

Iktatószám: IKT-2017-106-11-00026332/0000340

Kedvezményezett neve: **Építési és Közlekedési Minisztérium**Projekt címe: **Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Duna-Tisza közti régióban, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre**Projekt azonosítószám: **KEHOP-3.2.1-15-2017-00027****Támogatási Szerződés - egységes szerkezetben a 6. számú szerződésmódosítással**

amely létrejött

egyrésről **Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium**, mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)Postacím: **1437 Budapest, Pf.: 328**Székhely: **1054 Budapest, Akadémia utca 3.**Aláírásra jogosult képviselője: **Irányító Hatóság vezetője**Azonosító szám (törzs-szám): **849278**Adószám: **15849272-2-41**másrésről **Építési és Közlekedési Minisztérium**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),Postacím: **1054 Budapest Alkotmány u. 5.**Székhely: **1054 Budapest Alkotmány u. 5.**Azonosító szám (törzs-szám): **847395**Adószám: **15847397-2-41**Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **10032000-00003582-09050035**Aláírásra jogosult képviselője: **dr. Módos István, helyettes államtitkár**

valamint,

**Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás**Postacím: **6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.**Székhely: **6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.**Azonosító szám (törzs-szám): **838256**Adószám: **15838258-2-03**Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **10025004-00339203-00000017**Aláírásra jogosult képviselője: **dr. Módos István, helyettes államtitkár**Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

## 1. Előzmények

A Támogató Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: **KEHOP**) Az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás alrendszerének fejlesztése a települési hulladék vonatkozásában tárgyú felhívására **1084/2016. (II. 29.)** Korm. határozattal elfogadott éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett **2017. 12. 12.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató **2017.12.14.** napon kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül. A Támogatói Szerződés 2017.12.21.-én lépett hatályba, 2018.08.10-én, 2020.10.06-án, 2021.02.15-én, 2022.10.26-án és 2022.11.16-án módosult.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, konzorciumi-, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, vagy, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

Tekintettel arra, hogy a projekt megvalósítása nem kezdhető meg, a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése alapján, a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítése (a továbbiakban **Előkészítés**), és az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató általi elfogadása esetén a projekt megvalósítása (a továbbiakban **Megvalósítás**) költségeinek támogatása.

Támogatást Igénylő 2023.12.22-én benyújtott **6. számú Támogatási Szerződés módosítási kérelme (13. sz. Módosítási igény)** alapján jelen szerződésmódosítás mellékletei szerint változik a projekt költségvetése, forrásai, a projekthez szükséges közbeszerzések összefoglalása illetve aktualizálásra kerül a projekt részletes bemutatása.

## 2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése a Duna-Tisza közí régióban, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre** című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) Előkészítése és Megvalósítása elszámolható költségeinek a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

A Projekt Megvalósítása elszámolható költségeinek támogatására akkor kerülhet sor, ha a Kedvezményezett az Előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentációt a Támogatóhoz benyújtotta, a Támogató pedig azt elfogadta. Nem vonatkozik ez a feltétel az előkészítés során felmerülő azon költségekre, melyek már megkötött közbeszerzési / beszerzési szerződéshez kapcsolódnak, és azok a Projektben mind az előkészítés, mind pedig a megvalósítás során egyaránt felmerülhetnek.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt során a Szerződésben meghatározott mérföldköveket teljesíti, a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtja, a Megvalósítás során pedig a Projektet **6000 Kecskemét** alatt (Projekt fő helyszíne) megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon, a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.



2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A Támogató vállalja, hogy az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 61. cikke szerinti, a befejezést követően nettó bevételt termelő projektek, valamint a 65. cikk (8) bekezdése szerinti, a végrehajtásuk során nettó bevételt termelő projektek esetén a költség haszon elemzés eredményeként megállapított megtérülő projektköltség alapján meghatározott önerő, az európai uniós forrásból el nem számolható kiadások<sup>1</sup> – ez irányú külön kérelem nélkül, a felhívásra benyújtott támogatási kérelem alapján – megtérítésre kerülnek.

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a [www.palyazat.gov.hu](http://www.palyazat.gov.hu) honlapon folyamatosan elérhető.

### 3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

#### 3.1. A Projekt kezdete

A Projekt kezdő időpontja: **2017. év 11. hó 23. nap**

#### 3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

#### 3.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje: **2018. év 07. hó 15. nap.**

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció Szerződés módosítás keretében történő elfogadásáról, vagy elutasításáról.

Ha a Támogató a fenti határidőre benyújtott projektdokumentációt elutasítja, vagy a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az addig igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

#### 3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése:

##### 3.4.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2024. év 12. hó 01. nap.**

A Kormány az **1499/2022. (X. 19.) Korm. határozatban** döntött arról, hogy a 2021-2027 programozási időszakban megvalósítani tervezett tárgyi Projekt a KEHOP 3. prioritás keretében kerül előfinanszírozásra azzal a kitételrel, hogy amint erre a vonatkozó európai uniós szabályozás lehetőséget biztosít, gondoskodni szükséges a KEHOP-ban elszámolni nem tervezett összegnek a 2021-2027 közötti európai uniós forrásai terhére történő haladéktalan átforgatásáról és a már teljesített kifizetések Európai Bizottsággal történő elszámolásáról.

<sup>1</sup> A KEHOP derogációs fejlesztéseihez kapcsolódó **le nem vonható általános forgalmi adó** összegének finanszírozása az 549/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés f) pontja szerint biztosított a központi költségvetés XIX. fejezet KEHOP soráról, az NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: NFP) 339/2014. (XII.19.) Korm. rendeletben rögzített feladatai valamint a konzorciumi tag(-ok) által végzett „Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának” (továbbiakban: PR) tevékenysége tekintetében.

A Projekt keretében 2023. december 31. napjáig felmerült és kifizetett költségek számolhatók el a KEHOP 3. prioritás terhére. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre a KEHOP 3. prioritás terhére támogatás nem folyósítható.

2024. január 1-jétől a Projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek az **1499/2022. (X. 19.) Korm. határozat** alapján a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program hazai társfinanszírozáson felüli rész terhére számolhatóak el.

3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2024. év 12. hó 31. nap.**

A projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

#### **4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege**

##### **4.1. A Projekt összköltsége**

A Projekt tervezett összköltsége **15 522 574 834 Ft**, azaz **tizenötmilliárd-ötszázhuszonkettőmillió-ötszázhetvennégyezer-nyolcszázharmincnégy** forint.

##### **4.2. A Projekt elszámolható összköltsége**

A Projekt tervezett elszámolható nettó összköltsége **15 484 108 365 Ft**, azaz **tizenötmilliárd-négyszáznyolcvannégy millió-száznyolcezer-háromszázhatvanöt** forint.

A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

##### **4.2.1. A Projekt Európai Bizottság felé el nem számolható költségei**

A Projekt Európai Bizottság felé el nem számolható, tervezett le nem vonható ÁFA tartalma **38 466 469 Ft**, azaz **harmincnegymillió-négyszázhatvanhatezer-négyszázhatvankilenc** forint.

4.2.2. A Projekt Európai Bizottság felé el nem számolható megtérülő részére jutó tervezett önerő nettó **1 901 597 310 Ft**, azaz nettó **egy milliárd-kilencszázegymillió-ötszázkilencvenhatezer-háromszázötvenöt** forint.

##### **4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források**

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

##### **4.4. A támogatás összege és intenzitása**

A Projektre megítélt támogatás összege **13 582 511 055 Ft**, azaz **tizenhárommilliárd-ötszáznyolcvankettőmillió-ötszázötvenegyezer-ötvenöt** forint.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **87,719039 %-a**.

Az Előkészítés során az 1. sz. melléklet szerint az Előkészítés időszaka alatt felmerülő költségek elszámolására és az arra jutó előleg, illetve támogatás igénylésére kerülhet sor, figyelemmel a 4.5.1. pontban előírtakra.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.



A 4.1 – 4.4. pontban meghatározott összköltség, elszámolható összköltség, támogatás a Támogató projektdokumentáció elfogadásáról hozott, 3.3. pont szerinti döntésével egyidejűleg módosításra kerülhet.

#### 4.5. Támogatás igénylése

##### 4.5.1. A támogatási előleg összege és mértéke

A kijelölt szervezetre vonatkozóan a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet XXVII/A. fejezetében megfogalmazott különös szabályokat kell figyelembe venni az előlegigénylés során.

A nem kijelölt szervezetre vonatkozóan a Projektben a támogatási előleg igényléséhez kapcsolódó szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 116. §-a tartalmazza.

##### 4.5.2. Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

Mérföldkövek elérését megelőzően – szakmai beszámoló nélküli – utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja 200 000 forintot.

#### 4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján **csekély összegű (de minimis) támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18-19. §-ában, 21-22. §-ában, 24. § c) pontjában és 100.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 106. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások nyújtásával megbízott egyes vállalkozások javára közszolgáltatás ellentételezése formájában nyújtott állami támogatásra való alkalmazásáról szóló, 2011. december 20-i 2012/21/EU bizottsági határozat (HL L 7., 2012. 1. 11., 3. o.) alapján **közszolgáltatásért járó ellentételezésnek** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18. §-ában, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-ában és 102. §-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható, tekintettel a – konzorciumi partner (önkormányzat/önkormányzati társulás) által a támogatott közszolgáltatási feladattal való – (kelt) megbízására vagy a – hatóságnak (pl. Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal) a támogatott közszolgáltatási feladat végzésére irányuló – számú engedélyével/határozatával.

0 Ft, azaz nulla forint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendelet (HL L 114, 2012.4.26., 8. o.) alapján **csekély összegű közszolgáltatási támogatásnak** minősül (melynek támogatástartalma 0 Ft), amely a jogcímrendelet 18. §-ában, 19. § (1) bekezdésében, 21-22. §-ában, 24. § d) pontjában és 101.§-ában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

**13 582 511 055 Ft, azaz tizenhárommilliárd-ötszáznyolcvankettőmillió-ötszáztizenegezer-ötvenöt forint nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

#### 5. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának ütemezése

##### 5.1. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának mérföldkövei



Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

Ha a Kedvezményezett a projekt Előkészítésére vonatkozó mérföldkövek teljesítésére meghatározott határidőt elmulasztja, a Támogató a Szerződéstől eláll.

## 5.2. A Projekt Előkészítése

5.2.1. A Projekt Előkészítése során a Kedvezményezett és a Támogató projektfejlesztést folytathat, amelynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgoása és az abban való együttműködés. A projektfejlesztés folyamatát – ideértve az elektronikus úton történt egyeztetéseket – a Támogató és a Kedvezményezett dokumentálják. A személyes egyeztetésekről a Szerződő Felek aláírásával ellátott emlékeztetőt kell készíteni.

5.2.2. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során köteles:

- a) együttműködni a Támogatóval,
- b) a projektfejlesztés keretében szervezett személyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos képviselő útján részt venni,
- c) a Támogató által a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, segédleteket felhasználni a projektdokumentáció kidolgozásához,
- d) a mérföldkövekhez kapcsolódó, a Támogató által kért dokumentumokat elkészíteni,
- e) a Szerződésben meghatározott határidőket betartani,
- f) a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtani.

5.2.3. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során jogosult:

- a) a projektfejlesztés keretében egyeztetést kezdeményezni,
- b) szakmai kritériumok teljesítéséhez a Támogató hatás- és feladatkörébe tartozó területeken a Támogató szakmai támogatását kérni,
- c) a Támogatónál a szakpolitikai felelős bevonását kezdeményezni,
- d) a projektdokumentáció minőségbiztosításának eredményét megismerni.

5.2.4. A projektfejlesztés során a Támogató:

- a) figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztés elindításához szükséges engedélyezési, közbeszerzési, kiviteli tervezési eljárásokat,
- b) minőségbiztosítást követően jóváhagyja a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek teljesülését igazoló dokumentációt,
- c) ellenőrzi a felhívásban meghatározott szakmai kritériumok teljesítését,
- d) szakmai támogatást nyújt a projektdokumentáció elkészítéséhez,
- e) indokolt esetben konzultációt biztosít az adott szakpolitikai felelős szervezeti egységével.

## 6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projekt Megvalósítása során a támogatást az 4. mellékletben meghatározott, indikátorok és az 5. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A műszaki-szakmai tartalomnak nem minősülő indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

## 7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés c) illetve e) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

## 8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja/igazolják, hogy a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.



## Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 8 oldalon és 3 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 8 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.



Kelt: Budapest, 2024. MÁRC 18. év ..... hónap  
... napján.

Handwritten signature and blue circular stamp of the Ministry of Administration and Regional Development. The stamp contains the text 'Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium', 'P.H.', and '\* 25.\*'.

Kelt: Budapest, 2024. év ..... hónap  
... napján.

### Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt indikátorai
5. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
6. melléklet – Konzorciumi megállapodás
7. melléklet – Közbeszerzési terv
8. melléklet – Kommunikációs vállalások



**1. számú melléklet – A projekt költségvetése**

*(Az eredeti Támogatási Szerződésben lévő melléklethez képest MÓDOSULT és fizikai értelemben RÉSZÉ a jelen szerződésmódosításnak.)*

## A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: KEHOP-3.2.1-15-2017-00027  
 Kedvezményezett: Építési és Közlekedési Minisztérium

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költségtípus	Megnevezés/ Költség elem	Bruttó egységár (Ft)	Nettó egységár (Ft)	Elszámolható költség (Ft)	Támogatási százalék (%)	Támogatási összeg (Ft)
Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás	Terület-előkészítés, Építés	Építéshez kapcsolódó költségek	Építés	11 499 958 959	11 499 958 959	11 499 958 959	87.719039	10 087 653 484
Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás	Eszközbeszerzés	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés	3 664 179 000	3 664 179 000	3 664 179 000	87.719039	3 214 182 606
Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás	Egyéb szolgáltatások	Egyéb szolgáltatási költségek	Szemléletformálás költsége	14 950 000	14 950 000	14 950 000	87.719039	13 113 996
Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás	Egyéb szolgáltatások	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	PR költség	48 750 000	48 750 000	48 750 000	87.719039	42 763 032
Építési és Közlekedési Minisztérium	Projektmenedzsment	Egyéb általános (rezsi) költség	Általános rezsi költség	58 277 638	45 887 904	45 887 904	87.719039	40 252 428
Építési és Közlekedési Minisztérium	Projektelőkészítés	Egyéb projektelőkészítésh ez kapcsolódó költség	Projektelőkészítés	56 007 000	44 100 000	44 100 000	87.719039	38 684 096



Építési és Közlekedési Minisztérium	Projektmenedzsment	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment	149 934 137	142 252 502	142 252 502	87.719039	124 782 528
Építési és Közlekedési Minisztérium	Mérnöki feladatok	Műszaki ellenőr	Műszaki ellenőr	14 833 600	11 680 000	11 680 000	87.719039	10 245 584
Építési és Közlekedési Minisztérium	Mérnöki feladatok	Egyéb műszaki jellegű szolgáltatások	Műszaki szakértő	15 684 500	12 350 000	12 350 000	87.719039	10 833 301
Összesen:				15 522 574 834	15 484 108 365	15 484 108 365		13 582 511 055

## **2. számú melléklet – A projekt forrásai**

*(Az eredeti Támogatási Szerződésben lévő melléklethez képest MÓDOSULT és fizikai értelemben RÉSZÉ a jelen szerződésmódosításnak)*



## A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-3.2.1-15-2017-00027

Kedvezményezett: Építési és Közlekedési Minisztérium

Források	(Ft)	%
I. Saját forrás	1 901 597 310	12,280961
I/1. a támogatást igénylő hozzájárulása	0	0,000000
I/2. partnerek hozzájárulása	0	0,000000
I/3. bankhitel	0	0,000000
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	1 901 597 310	12,280961
II. Egyéb támogatás:	0	0,000000
III. A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás:	13 582 511 055	87,719039
<b>Összes elszámolható forrás</b>	<b>15 484 108 365</b>	<b>100,000000</b>
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható költségei	38 466 469	
IV/1. a támogatást igénylő nem elszámolható költsége - le nem vonható ÁFA	38 466 469	
IV/2. a támogatást igénylő nem elszámolható egyéb költsége	0	
<b>Összes forrás</b>	<b>15 522 574 834</b>	

### **3. számú melléklet – A projekt mérföldkövei**

*(Az eredeti Támogatási Szerződésben lévő melléklethez képest NEM MÓDOSULT és fizikai értelemben RÉSZÉ a jelen szerződésmódosításnak)*



3. sz. melléklet

### A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-3.2.1-15-2017-00027

Kedvezményezett: Építési és Közlekedési Minisztérium

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Eredmény leírása
1	2020.12.31	Projektfejlesztési időszak során létrejött projektdokumentáció rendelkezésre állása
2	2024.12.01	Projekt fizikai befejezése

#### **4. számú melléklet – A projekt indikátorai**

*(Az eredeti Támogatási Szerződésben lévő melléklethez képest NEM MÓDOSULT és fizikai értelemben RÉSZÉ a jelen szerződésmódosításnak)*



## A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: **KEHOP-3.2.1-15-2017-00027**Kedvezményezett: **Építési és Közlekedési Minisztérium**

## Monitoring mutatók

- Hulladék újrafeldolgozására további kapacitás (t/év)
- Az elkülönített gyűjtési rendszerrel elért lakosság száma (fő)
- Hulladékgazdálkodással kapcsolatos szemléletformálásban aktívan résztvevő lakosság száma (fő)
- Elkülönítetten gyűjtött települési hulladék aránya a teljes települési hulladék mennyiségéhez képest (%)
- A keletkezett hulladékokból hasznosítás érdekében előkezelt hulladékok aránya (%)

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A keletkezett hulladékokból hasznosítás érdekében előkezelt hulladékok aránya	2017.11.23.	55				
A keletkezett hulladékokból hasznosítás érdekében előkezelt hulladékok aránya			2029.12.31.	45	45	100
Az elkülönített gyűjtési rendszerrel elért lakosság száma			2024.12.01.	56 000	56 000	56 000
Elkülönítetten gyűjtött települési hulladék aránya a teljes települési hulladék mennyiségéhez képest	2017.11.23.	24				
Elkülönítetten gyűjtött települési hulladék aránya a teljes települési hulladék mennyiségéhez képest			2029.12.31.	6	6	30
Hulladék újrafeldolgozására további kapacitás	2017.11.23.	0				
Hulladék újrafeldolgozására további kapacitás			2024.12.01.	10 000	10 000	10 000
Hulladék-gazdálkodással kapcsolatos szemléletformálásban aktívan résztvevő lakosság száma			2024.12.01.	10 000	10 000	10 000

**5. számú melléklet – A projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei**

*(Az eredeti Támogatási Szerződésben lévő melléklethez képest MÓDOSULT és fizikai értelemben RÉSZÉ a jelen szerződésmódosításnak)*

## A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-3.2.1-15-2017-00027

Kedvezményezett: Építési és Közlekedési Minisztérium

- |   |            |
|---|------------|
| <b>1. Építés (megvalósult műszaki tartalom):</b>                        |            |
| • Kecskemét MBH létesítése  |            |
| <b>2. Építés (szakaszolandó műszaki tartalom):</b>                      |            |
| • Komplex hulladékkezelő építése Kecskeméten                            |            |
| • Cegléd, Monor komposztáló építése                                     |            |
| • Monor átrakó állomás építése  |            |
| <b>3. Edényzet (megvalósult műszaki tartalom):</b>                      |            |
| • 5m <sup>3</sup> -es konténer  | 12 db      |
| • 7 m <sup>3</sup> -es konténer   | 12 db      |
| • 10m <sup>3</sup> -es konténer   | 12 db      |
| • 32 m <sup>3</sup> -es konténer  | 12 db      |
| • 20' konténer  | 3 db       |
| • 120 literes kék test, sárga fedél                                     | 200 000 db |
| • 1100 literes lapos fedelű   | 14 db      |
| <b>4. Edényzet (elmaradó műszaki tartalom):</b>                         |            |
| • 120 literes műanyag kétkeres hulladékgyűjtő edény                     | 200 000 db |
| • 300 literes műanyag komposztáló edény                                 | 3 000 db   |
| • földbe süllyesztett telepített szelektív 3m <sup>3</sup> -es konténer | 6 db       |
| <b>5. Jármű (elmaradó műszaki tartalom):</b>                            |            |
| • Tömörítő lapos, 2 tengelyes alacsonypadlós 4 személyes                | 2 db       |
| • Tömörítő lapos, 3 tengelyes alacsonypadlós                            | 3 db       |
| • Tömörítő lapos, 3 tengelyes alacsonypadlós daruval                    | 1 db       |
| <b>6. Jármű (megvalósult műszaki tartalom)</b>                          |            |
| • Hátulsó töltésű hulladékgyűjtő jármű, 3 tengelyes, 6x2                | 20 db      |
| • Hátulsó töltésű hulladékgyűjtő jármű, 2 tengelyes, 4x2                | 3 db       |
| • Kétkaros konténeremelő tehergépkocsi, 4x2                             | 1db        |
| • Egykaros konténeremelő tehergépkocsi, 6x2                             | 2 db       |
| • Hátulsó töltésű hulladékgyűjtő jármű 2 tengelyes, 4x4                 | 1 db       |
| <b>7. Egyéb gép (megvalósult műszaki tartalom):</b>                     |            |
| • Kompaktor 2 db  |            |

A projekt módosuló műszaki tartalmi elemei a Kedvezményezett által 2023 decemberében benyújtott, jelen módosítási igényhez csatolt, CBA felülvizsgálati dokumentumban kerültek szerepeltetésre.



**6. számú melléklet – Konzorciumi / Társulási megállapodás  
(amennyiben releváns)**

*(Az eredeti Támogatási Szerződésben lévő melléklethez képest NEM MÓDOSULT és fizikai értelemben NEM RÉSZE a jelen szerződésmódosításnak)*

## **7. számú melléklet – Közbeszerzési terv**

*(Az eredeti Támogatási Szerződésben lévő melléklethez képest MÓDOSULT és fizikai értelemben RÉSZBE a jelen szerződésmódosításnak)*

## KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: KEHOP-3.2.1-15-2017-00027

Kedvezményezett: Építési és Közlekedési Minisztérium

Támogatást igénylő	Közbeszerzés tárgya	Közbeszerzés becsült nettó értéke	Egybeszámitott becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbeszerzés	Meghirdetés tervezett/tényleg es kezdete	Szerződéskötés tervezett/tényleg es dátuma
Építési és Közlekedési Minisztérium	Szolgáltatás – Műszaki szakértő	12 350 000 Ft		beszerzés		2020.09.15	2020.11.17
Építési és Közlekedési Minisztérium	Szolgáltatás – Műszaki ellenőr	11 680 000 Ft		beszerzés			2019.08.08.
Építési és Közlekedési Minisztérium	Szolgáltatás – Projekt előkészítés MT, CBA	14 700 000 Ft		beszerzés			2018.01.31.
Építési és Közlekedési Minisztérium	Szolgáltatás – Projekt előkészítés tervezés	14 490 000 Ft		beszerzés			2018.09.20.
Építési és Közlekedési Minisztérium	Szolgáltatás – Projekt előkészítés eszközspecifikáció készítő	14 450 000 Ft		beszerzés			2018.10.02.
Építési és Közlekedési Minisztérium	Szolgáltatás - Műszaki specifikáció II.	518 000		beszerzés		2021.05.13.	2021.06.28.
Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás	Szolgáltatás - Szemléletformálás	100 000 000 Ft				2023.02.01.	
Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás	Árubeszerzés – Egyéb gép	260 000 000 Ft	260 000 000 Ft	Uniós, nyílt	igen	2020.07.27	2020.12.20.



Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás	Árubeszerzés – Járművek, gépek 1.	1 437 000 000 Ft	1 437 000 000 Ft	Uniós, nyílt	igen	2020.12.15	2021.04.30
Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás	Árubeszerzés – Edényzet 1.	1 974 100 000 Ft	1 974 100 000 Ft	Uniós, nyílt	igen	2020.10.05.	2021.03.30.
Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás	Szolgáltatás - PR	48 750 000 Ft	48 750 000 Ft	Uniós, nyílt	igen	2023.01.31.	
Duna-Tisza közti Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás	Építés	3 370 353 000 Ft	3 370 353 000 Ft	Uniós, nyílt	igen	2021.10.04.	2022.03.25.
<b>Összesen</b>							

## **8. számú melléklet – Kommunikációs terv**

*(Az eredeti Támogatási Szerződésben lévő melléklethez képest NEM MÓDOSULT és fizikai értelemben NEM RÉSZE a jelen szerződésmódosításnak)*