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Képviseli; Bajusz Tibor ligyvezets

(a tovibbiakban, mint Vallalkozé)

A tovabbiakban egytittesen, mint Felek kézott az alabbi feltételekkel az alulirott helyen és
id6ben,

1 Elézmények: .

L.1.  Megrendeld, mint ajanlatkérd 2018. februar 19. napjan a kozbeszerzésekrdl sz616 2015.
¢évi CXLIIL térvény (a tovabbiakban: Kbt.) 115. § (1) alapjan, a Kbt. Harmadik része szerinti
hirdetmény koézzététele nélkili kizbeszerzési eljarast inditott ,,Vallalkozasi szerzédés az
idoskoruak és fogyatékkal él6k szocidlis alapszolgaltatisainak fejlesztésére Kecskeméten
a TOP-6.6.2-15-KE1-2016-00003 azonositészamu projekt Kkeretében” targydban.
Villalkozo, mint ajanlattevd az eljaras 2. részében — Fogyatékkal élok alapszolgaltatdsainak
fejlesztése Kecskeméten a TOP-6.6.2-15-KE1-2016-00003 azonositészami projekt
keretében — a torvényes feltételeknek megfelels érvényes ajanlatot nyujtott be.

1.2. Az 1.1 pontban meghatirozott kdzbeszerzési eljards eredményeként Vallalkozo keriilt
nyertes ajanlatteviként kihirdetésre a 2. rész: Fogyatékkal élék alapszolgaltatisainak
fejlesztése Kecskeméten a TOP-6.6.2-15-KE1-2016-00003 azonositészamu projekt



keretében tekintetében a 2018. mércius 23. napjan megkiildétt eljaras eredményérdl szélod
Osszegezés tantisaga szerint.

1.3, Jelen szerz6dés 1. sz. mellékletét az 1.1 pontban meghatarozott kézbeszerzési eljaras
ajanlattételi felhivasa, 2. sz. mellékletét a kizbeszerzési dokumentumok és mellékletei, 3. sz.

mellgkletét a Vallalkozo, mint nyertes ajanlattevé ajénlata, 4. sz. mellékletét a Vallalkozd
feleldsségbiztositasi kétvénye képezik.

2 A szerzddés targya, tartalma, teljesités helye

2.1. Jelen szerzbdés targya a Fogyatékkal &1k alapszolgaltatdsainak fejlesztése
Kecskeméten az ajanlattételi felhivasban, a kozbeszerzési dokumentumokban é&s jelen
szerzGdésben meghatdrozott feltételeknek megfeleléen.

2.2, Telek rogzitik, hogy az épitési beruhazas megvalositisanak muszaki paramétereit,
valamint a hatélyos jogszabélyok szerinti tartalommal rendelkezé tervdokumentaciot, miiszaki
leirdst a jelen szerzédés 1. szdmi mellékletét képezd ajanlattételi felhivds és 2. szama
mellékletét képezd kozbeszerzési dokumentumok tartalmazzak.

2.3. A szerz8dés keretében elvégzends feladatok teljesitésének helye:
6000 Kecskemét, Ipoly u. 1. (Hrsz.: 2257) (NUTS: HU33 1)

2.4, Vallalkozé koteles — a nyertes ajanlatiban foglalt vallalasai szerint — az alabbi
kdmyezetvédelmi szempontok érvényesiilését biztositani:

Villalas Ajanlattevéi
villalds
(igen/nem)
1. | Porzé anyagok szillitdsa kizarélag ponyvival fedetten tirténik. igen
2. |Erintett telepiilésrészen az esetleges szallitdsi szennyezédések igen

(felhordott sir, por) folyamatos eltivolitas biztositdsa.
3. | Vallalja a megkozelitési witvonalak sziikségszerii takaritisat szaraz igen

idében,
4. | Felmelegedés esetén villalja a munkateriilet gyakoribb locsolisat. |igen
5. | A tormelék jarmiire rakodasakor a rakodémunkisok ligyelnek igen
arra, hogy az anyagok rakodssakor keletkezd zaj és porhatas
minimilis legyen. >

6. | Villalkozé villalja az épiileten felmeriil6 bontasok soran a szelektiv igen
bontas alkalmazisat, amely alapjan elkiilonitetten bontja, tarolja és
szallitja el az iijrahasznalhaté, ijrahasznosithaté és az
artalmatlanitisba keriilé anyagokat. .

7. | Villalja, hogy logisztikai itvonalainak optimalizildsira torekszik. igen
A logisztika szervezésénél figyelembe veszi a kivitelezés iitemezését,

ennek megfelelden felesleges szallitdsokat nem végez, a jiratokat a
leheté legkevesebb jaratra vonja dssze.

8. | Vaillalja, hogy Artalmatlanitdsra keriilé kibontott épitéanyagok igen
mennyisége a lehetd legkevesebb lesz.
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9. | Kommunilis hulladék szelektiv gyiijtésének biztositasa a kivitelezés igen
teljes ideje alatt.

10. | A kivitelezés sordn sériilésnek kitett fis szara nivények mechanikai | igen
védelmérol (kaloda) gondoskoedik.

3 A teljesités hatdrideje
3.1. A szerzddés teljesitésének hatdrideje a szerz3dés alairasat kévets 180 nap.

3.2. Megrendelé a munkateriiletet — munkavégzésre alkalmas allapotban ~ a szerzddés
megkotésének napjatél szamitott legkésdbb 15 napon beliil adja 4t a Véllalkozo részére.

3.3. Vallalkozo elbteljesitésre, elézetes atadasra jogosult. Vis-maior (elore nem lathato és
elhdrithatatlan természeti katasztrofa, illetve tarsadalmi esemény) esetén a teljesitési hataridét
a Felek méltdnyosan meghosszabbithatjak.

4 Villalkozéi dij

4.1. A Villalkozét a jelen szerzédésben foglalt kotelezettségeinek teljesitéséért nettéd
47.764.168,- Ft atalanydij illeti meg.

Szerz6dd felek kotelesek figyelembe venni az altalanos forgalmi adérol szélé 2007. évi
CXXVIL tv. 142. § rendelkezéseit, ugyanis az épitési tevékenység engedélykoteles, ezért az
altalanos forgalmi adét a megrendeld fizeti (forditott AFA).

4.2. A Vallalkozd a jelen szerz6désben meghatérozott atalanyarért teljes kortien vallatkozik a
szerzOdés targydnak megvalositasara. A szerzGdésben nevesitett jogcimeken feliil Vallalkozo
egyéb cimen dijazdsra nem tarthat igényt.

4.3. Jelen atalanydijas megallapodas alapjan Vallalkozé kotelezettséget vallal a teljes
mennyiségért és hidnytalansdgért, foleg azon tételek esetében, amelyek nincsenek elbirva a
kozbeszerzési dokumentumokban, viszont a szakmai szokasok és eldirasok szerint
hozzatartoznak a szerz6dés targyanak kifogastalan, teljes kori kivitelezéséhez. Vallalkozd
kijelenti, hogy az atalanyérat a feladat és a helyszin ismeretében adta meg, az drat az esetleg
elore nem lathaté munkakra, raforditasokra és koriilményekre, illetve az esetleges miiszaki és
igényszintbeli bizonytalansagokra tekintettel hatarozta meg.

5 Fizetési feltételek

5.1. Villalkozd a szerzédésben rdgzitett feladatok teljesitését kdvetben jogosult szamlat
kiallitani. Az igazolt teljesitést kivetden a benyujtott szamla 30 napon beliil atutalassal kertil
kiegyenlitésre, figyelemmel a Polgari Torvénykonyvr6l sz6lo 2013. évi V. térvény
(tovabbiakban: Ptk.) 6:130 § (1)~(2) bekezdés rendelkezéseire.

5.2. A kifizetés sordn a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(6) bekezdései, valamint az Addzds rendjérol
52616 2017. ¢évi CL. torvény, valamint az épitési beruhazasok, valamint az ¢pitési
beruhazdsokhoz kapcsolodo tervezéi és mémiki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes
szabdlyairdl sz616 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (tovabbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm.

rendelet) 31. §-a irdnyadoak, az alvallalkozoi kifizetésre a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
32/A. §-aés a 32/B. § alkalmazando.



5.3. Részszamlazas:

Villalkozé harom részszamla és a végszamla benyljtasira jogosult az aldbbiakban
meghatarozottak szerint:

1. részszdmla: Megrendeld altal teljesitésigazolassal elismert szerz6dés szerinti teljesités 25%-
os meértékénél — az dltalanos forgalmi adé nélkiil szamitott — vallalkozéi dij 25%-a,

2. részszamla: Megrendel§ 4ltal teljesitésigazoldssal elismert szerzédés szerinti teljesités 50%-
os mertékénél — az dltalanos forgalmi adé nélkiil szamitott — valtalkozdi dij 25%-a,

3. részszamla: Megrendeld éltal teljesitésigazolassal elismert szerzédés szerinti teljesités 75%-
os mértékénél — az altalanos forgalmi ad6 nélkiil szamitott — vallalkozoi dij 25%-a,
Végszamla:  a teljes nettd vallalkozéi dij 25 %-dnak megfeleld dsszegrdl 100 %-ot elérd
miiszaki teljesités esetén,

MegrendelSk kételesek kiilsn figyelembe venni az altalanos forgalmi adérol szolé 2007, évi
CXXVIL tv. 142. § rendelkezéseit.

5.4. Amennyiben a Vallalkozé a szerzédés teljesitése sordn alvallalkoz6t vesz igénybe, akkor a

Megrendelé a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-ban foglaltak szerint koteles az
ellenszolgaltatdst teljesiteni. '

3.5. Ajanlatkéré a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan biztositja a szerz6désben foglalt - ltalanos
forgalmi adé nélkiil szamitott - teljes ellenszolgaltatas 5%-anak megfelelé mértékii eléleg
igénybe vételét. Az eldleg kifizetésére elélegbekérd dokumentum alapjan a 322/2015. (X.30.)
Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint a legkésébb az épitési munkateriilet atadasat kovetd

15 napon beliil keriil kifizetésre. Az ilyen formaban nyujtott eldleg elszamoldsa minden esetben
a végszamlabol torténik.

5.6. Az elszamolas és kifizetés pénzneme: HUF. A tamogatas rendjére és a finanszirozasi
feltételeire a 2014-2020 programozasi idészakban az egyes eurdpai unids alapokbél szarmazéd

tamogatasok felhasznélasanak rendjérdl szl 272/2014. (XL. 5.) Korm. rendelet rendelkezéseit
kell alkalmazni.

5.7. Megrendel6 a hibas, nem szabélyosan sszedllitott szamla ellenértékének késedelmes

atutaldsa miatti karokért nem felel. A szamlan fel kell tiintetni a projekt azonosité szamait is
(TOP-6.6.2-15-KE1-2016-00003).

Keésedelmes fizetés esetén Megrendeld a jelen szerz6désbdl eredd fizetési kételezettségeinek
keésedelmes teljesitése esetén — a Ptk. 6:155. § szakaszdnak rendelkezéseire figyelemmel — a
késedelemmel érintett naptari félév els6 napjén érvényes jegybanki alapkamat 8 szazalékponttal
- novelt értéke szerinti mértéki késedelmi kamatot kételes megfizetni Vallalkozo részére.

5.8. Szerz6d6 Felek megallapodnak abban — tekintettel a Kbt. 136. § (1) bekezdésére —, hogy a
Vallalkozé nem fizet, illetve szdmol el a szerzédés teljesitésével Osszefliggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfelelé tarsasdg tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkozé adoksteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak.



5.9. Szerzddé Felek megallapodnak, hogy Vallalkozo a szerzédés teljesitésének teljes
id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel$ szamara megismerhet6vé teszi és a Kb,
143. § (3) bekezdés szerinti tigyletekrél a Megrendeldt haladéktalanul értesiti.

5.10. A kulftldi adéilletdségli Villalkozo koteles — a Kbt. 136. § (2) bekezdése alapjan — a
szerzbdéshez arra vonatkoz6 meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti addhatdsagtol

a magyar ad6hatosag kozvetleniil beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozé adatokat az orszagok
kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

5.11. A szerz6dés 100 %-ban a TOP-6.6.2-15-KE1-2016-00003 azonositészamu projektbél
keriil finanszirozasra.

6 Szerzidésszegés és jogkivetkezménvei

6.1.  Szerz6d6 Felek megdllapodnak, hogy amennyiben a Vallalkozé — olyan okbol, amelyért
felelés — késedelmesen teljesit, a Megrendelé késedelmi kotbérre jogosult, melynek mértéke a
szerzbdeéses nett6 ellenszolgaltats 1 %-a/naptari nap. A késedelem esetére kiktott kotbeér
megfizetése nem mentesit a teljesitési kotelezettség alol a Pik. 6:187. § (1) bek. alapjan.

Amennyiben a késedelmi kotbér Ssszege eléri vagy meghaladja a szerzédéses nettd
ellenszolgaltatds 10%-4t, azaz a késedelemmel érintett napok szama a 10 napot eléri, vagy

meghaladja, a Megrendel8 jogosult a szerzddést felmondani és a meghiusulasi kétbért
kavetelni.

6.2. Szerz8d6 Felek megallapodnak, hogy amennyiben a Vatlalkozé - olyan okbdl, amelyért

felelés - hibasan teljesit, a teljes szerz6déses Osszeg 3%-a/alkalom Osszegll hibas teljesitési
kotbér kovetelésére jogosult a Megrendeld.

Amennyiben a hibas teljesitési kotbér alkalmazasdanak szama eléri vagy meghaladja a teljes
netto szerzddéses Osszeg 15%-4t, azaz a hibés teljesitéssel érintett alkalmak szama eléri vagy
meghaladja az 5 alkalmat, az Megrendeld jogosult a szerzédést felmondani, és meghifsulasi
kotbért kovetelni. Megrendel a hibas teljesités miatti kétbér mellett nem érvényesitheti
szavatossdgi igényét a Ptk. 6:187. § (2) bekezdése alapjan.

6.3. Szerz6dé Felek megallapodnak, hogy amennyiben a teljesités — olyan okbol, amelyért a
Vallalkoz6 felelds — meghitisul, Megrendeld — a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének megfelelen —
meghitsulasi kotbérre jogosult, melynek mértéke a szerz6dése nettd ellenszolgaltatas 20%-a.
A teljesités meghiusulasinak esetére kikotott kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését
kizarja a Ptk. 6:187. § (1) bek. alapjan. A késedelmi kistbér és a meghiusulisi kotbér egyidejlileg
nem érvényesithetd.

6.4. Megrendel$ a kotbéren feliili karat is jogosult érvényesiteni.

6.5. Megrendeld a kétbért, illetve a katbér mértékét meghaladé értéki kérigényét — amennyiben
azt Vallalkoz6 nem vitatja — jogosult beszamitssal érvényesiteni Vallalkozé még ki nem
fizetett szamldjaval szemben.

6.6. Amennyiben a szerz6dés olyan okbél sziinik meg, amelyért Megrendel$ felelds, Vallalkozé

Jjogosult a szerz6dés megszinésének idpontjaig elvégzett munkak felmeriilt kéltségeinek
ellenértékére, '



6.7. Felek rigzitik, hogy amennyiben kozottitk més, jelen szerzbdésen kiviili jogviszonybal
credd. lejart kovetelés all fenn, gy az ezen mas jogviszonyb6l eredd kovetelést a jelen
szerzodes szerinti elszdmolas soran beszamitassal jogosultak érvényesiteni egymassal szemben.

6.8. Felek rogzitik, hogy Megrendelé a katbér mellett érvényesitheti a kotbért meghaladé kart,

6.9. Megrendel6 a szerzidésszegéssel okozott kardnak megtéritését akkor is kovetelheti, ha
kotbérigényét nem érvényesitette.

7 Szavatossdg, jotallds, j6talldsi biztositék,

1.1. Villalkozénak — a kivitelezés miiszaki ellenérzése soran — a Megrendeld altal megjelslt
hibdkat, illetve hidnyokat a kériilmények altal lehet6vé tett legrévidebb idén, de legfeljebb az
erre irdnyulo irasbeli felszolitasban rogzitett beliil ki kell javitania, illetve potolnia sziikséges.

7.2. Villalkozénak a kivitelezési munkak befejezésekor nyilatkoznia kell, hogy a beruhdzast a
Megrendelé  adatszolgaltatisa, valamint az ajanlattételi felhivds, a kozbeszerzési
dokumentumok és miiszaki leirds alapjan, a hatlyos Jjogszabalyokban meghatdrozott eldirasok

¢s szabvényok, illetve a szakma altaldnosan elfogadott szabalyai és szok4sai betartasaval, a Ptk.
6:123. § rendelkezéseire figyelemmel készitette el,

7.3. Vallalkoz6 az épitési beruhazasra 36 honap id6tartami j6tallast vatlal, A jotallas id6tartama
alatt a Vallalkozd a Megrendeld 4ltal jelzett hib4s munkarészek kijavitasat 5 naptari napon beliil
kételes megkezdeni és miiszakilag indokolt id6tartamon beliil befejezni. A jotallasi igény a
jotallasi hatdridében érvényesitheté, melynek kezdete a sikeres miiszaki stadas-atvételi eljaras
befejezésének idopontja. Ha a jotallasra kitelezett ktelezettségének a jogosult felhivasdra —
megfeleld hatéridében — nem tesz eleget, a jotallasi igény a felhivasban tiizott hataridd elteltétél
szamitott hirom hénapon beliil akkor is érvényesitheté birosag el6tt, ha a jotallasi idé mar eltelt,

7.4. Vallalkozo koteles a Megrendeld kifogasait azonnal kivizsgélni, allaspontja kozlése és

intézkedése mellett a hiba kikiiszobolését azonnal megkezdeni, a munkat folyamatosan
elvégezni.

7.5. Kifogas felmeriilése esetén a Villalkozo koteles a szerz6désszeri teljesitésre megfeleld
péthataridét vallalni. Vita esetén a Megrendeld altal felkérendd szakértd jeldli meg a javitando

munkdkat és a pothataridét. A Megrendeld fizetési kotelezettsége teljesitésével ezen idGtartam
alatt nem esik késedelembe.

7.6. I'elek a jotallasi id6szak alatt az Atadds-dtvételt kivetden szitkség szerint, Megrendel$
igénye alapjan uto-feliilvizsgalati eljarast tartanak. Az uto-feliilvizsgalati eljarast a jotallasi
idotartam alatt a Megrendel6 késziti eld és hivja meg arra Vallalkozét, A meghivét az eljaras
megkezdésének napjat megel6zéen 8 nappal kell megkiildeni. A Megrendel6 az eljarasrol a
meghivottak jelenlétében jegyzokonyvet vesz fel, melyben feltiinteti a hibajegyzéket és a
résztvevoknek a hibakkal (hianyokkal) kapcsolatos nyilatkozatat. A jegyzékdnyv rogziti a
Vallalkoz6 altal elismert hibak kijavitdsara s a hianyok potlasara vallalt hatéridét.

Uzemeltetést gatlé hiba felmeriilésének esetén, Megrendelé soron kivilli intézkedést kér
Villalkoz6tdl, amennyiben a jelzett hiba kijavitdsara Véllalkozo a felhivasban rogzitett idében
nem intézkedik, ugy Megrendel6 jogosult a munkat mas véllatkozéval elvégeztetnie. Ha az uté-
feltlvizsgalati eljards soran észlelt hibak kijavitasat a Vallalkozé a meghatarozott hataridén
belil nem teljesiti, akkor is jogosult a Megrendeld a munkét mas vallalkozoval elvégeztetnie.
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7.8. Megrendeld a szerz6dés hibas teljesitésével kapcsolatos igények biztositékaként a Jotallas
idGtartamara jotallasi biztositékot kot ki, hivatkozéassal a Kbt. 134. § (3) bekezdésére, melynek
mértéke a szerz8dés szerinti és dltalanos forgalmi adé nélkiil szamitott ellenszolgaltatas 2 %-a.
A jotallasi biztositékot a sikeres miiszaki atadds-atvételt kovetd 3 munkanapon beliil kell
rendelkezésre bocsdtani, és a jotallas iddtartamanak leteltét kdvetd 30 napig lehivhatonak kell
maradnia.

A j6tallasi biztositék Vallalkozé valasztasa szerint a Kbt. 134, § (6) bekezdés a) pontjaban
foglaltak szerint teljesitheté dvadékként az eldirt pénzdsszegnek a Megrendelé fizetési
szamlajara torténd befizetésével, atutalasdval, pénziigyi intézmény vagy biztosito altal vallalt
garancia vagy készfizet6 kezesség biztositasdval, vagy biztositasi szerzédés alapjan kiallitott —
készfizetd kezességvallalast tartalmazoé — kotelezvénnyel.

A jotallasi biztositék eldirtak szerint torténd rendelkezésre bocsatisa a teljesitésigazolas
kitlitdsanak feltétele.

Megrendel6 lehetSve teszi a Kbt. 134. § (7) bekezdésében foglaltak alkalmazasat.

8 Teljesitésigazolds, dtadas-atvételi eljaras
8.1. Megrendelé miiszaki ellendre a szerzddés teljesitésének elismerésérél vagy az elismerés
megtagadasarol legkésébb a Vallalkozd teljesitésérdl szold irasbeli értesités kézhezvételétsl

szamitott tizen6t napon beliil irasban kételes nyilatkozni (részteljesitési igazolas) a Kbt. 135. §
(1) bekezdésében foglaltak alapjan.

8.2. A munkét Vallalkozé annak elkésziiltét kévetéen készre jelenti Megrendelének. Ennek
sordan Vallalkozo igazolja, hogy a munka a szerzédésben meghatarozott kovetelményeknek
megfelel6en, hidny- és hibamentesen elkésziilt. Az atadas-atvétel célja annak megallapitasa,
hogy a Vallalkozé 4ltal elvégzett kiviteli munka teljesiti-e az elézetesen megfogalmazott és
rogzitett miszaki kovetelményeket, az érvényben 1év6 szakhatosagi elirasokat, megfelel-e a

Jelen szerzédésben irt egyéb kovetelményeknek, valamint alkalmas-e rendeltetésszer(i
‘hasznalatra,

8.3. A Felek megallapodnak abban, hogy a munka atadas-atvétele a teljesitési helyen, miiszaki
ellendr alapjan torténik.

8.4. Amikor a Villalkoz6 szerzédés szerint a munkkat teljes egészében elkészitette &s dtadott
minden szerzédés szerinti dokumentumot (mindsitési dokumentumok, alkalmazott anyagok,
szerkezetek bizonylatai, kezelési és karbantartdsi utasitas, iizemeltetési utasitasok, és/vagy amit

a vonatkozd jogszabdlyok el6irnak), a Vallalkozé értesiti a Megrendelot a munkéak végleges
befejezésérdl (készre jelentés).

8.5. Az atvételkor a Felek jegyzokonyvet vesznek fel, melyben a Megrendel$ kifogasait
rogzitheti €s a hibak, hidnyok kijavitasdra péthataridst adhat, illetve a Vallaikozd koteles
pothataridét vallalni. A kijavitas utan a Felek ismételten lefolytatjdk az atvételi eljarast, melyre
ugyanezen szabalyok iranyadéak. Amennyiben a pothataridé letelte utdna a Megrendel6 a
hibajegyzék vallalkozénak valé megkiildésével tovabbra is hibds teljesitést allapit meg, ugy
hibas teljesitési kotbér fizetésére kételezi vallalkozét a szerzédés 6.2. pontja szerint a hiba
kijavitisdig. A Vallalkoz6 az esetleges teljesitési hibakért a Megrendel6vel szemben akkor is
felel6s, ha a Megrendel§ a teljesitést elfogadta. A Vallalkozd jotallasat, szavatossagat és
kartéritési felelosségét nem korlatozza és nem zéarja ki az, hogy a teljesités igazolasa soran
Megrendelé nem tesz kifogdst a Villalkozd szerzédéses kotelezettségeinek teljesitésével
kapcsolatban. Az ajanlatkérd a Ptk. 6:187. §-a alapjén a hibas teljesités miatti kistbér mellett
nem érvényesithet szavatossagi igényét. '
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8.6. Az épitési munkdk atvételének feltétele a sikeres és kikotésmentes miliszaki atadés-
atvételrol sz016 jegyzOkonyv és a kivitelez6i nyilatkozat. A Megrendels miiszaki ellendre a
szerzbdésszerd (hiba-¢s hidnymentes) teljesitésrl az atadas-atvételi eljarast kovetd 15 napon
beliil teljesitési igazolast allit ki.

8.7. A szerzédés targyanak karveszélye a Vallalkozordl a Megrendelore a hidny- és hibamentes
atadas-atvételre vonatkozd jegyzSkonyv aldirdsaval egyidejiileg szall 4t.

8.8. Vallalkoz6 a helyszinrél a hulladékot és feleslegessé valt anyagait rendszeresen elszallitja,
az épités kornyékét rendezett allapotban adja 4t.

8.9. Vallalkozé kdteles a beruhdzéas dtaddsardl a Megrendelét frasban értesiteni a miiszaki
atadas-atvétel tervezett idépontja eltt 8 munkanappal. Ennek elmulasztdsabol eredd,
Megrendel6t érinté karokért Vallalkozo kartéritési felelosséggel tartozik.

8.10. Megrendelé az épitési munka ellenérzését és az épitmény miszaki 4tvételét miiszaki
ellendr megbizésaval végzi, az épitdipari kivitelezési tevékenységrél sz616 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet (tovabbiakban: 191/2009. Korm. rendelet) 16. §-ban meghatarozottak szerint.
Vallalkozé az épitési kivitelezési munkat atadas—atvételi eljardas keretében adja 4t
Megrendelonek a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 32.§-ban foglaltaknak megfelelden.

8.11. Felek megéllapodnak abban, hogy a miiszaki atadas-atvéte] idétartama tizendt nap.

9 Villalkozé jogai és kitelezettségei
9.1.  Altaldnos kotelezettségek

9.1.1. A Villalkozé kotelessége gondoskodni azokrdl az anyagokrol és felszerelésekril,
amelyek a szakszerii és minéségi munkavégzéshez sziikségesek.

9.1.2. Villalkozé sajat koltségén kételes a munkavégzés sordn, valamint a hibdk kijavitasa
folyamén biztositani a munkateriilet 6rzését és az ott tartézkodd személyek biztonsagat. Sajat
koltségén koteles kihelyezni és megfeleld 4llapotban tartani minden figyelmeztetd jelzést, ami
masok biztonsiga és védelme érdekében szitkséges.

9.13. A Villalkozé kételes a Megrendeld szdmdra a munkdk miiszaki ellendrzéset
folyamatosan lehet&vé tenni, és az ahhoz sziikséges adatokat, valamint felvildgositast megadni.

9.1.4. Viéllalkozét terheli minden olyan kartéritési feleldsség, amely a szerzédésben vallalt
kitelezettségek megvaldsitasabol a Vallalkozé, alvallalkozdja, tigyndke vagy szillitoja
tevékenységébdl fakaddan keletkezik, illetve harmadik személy joganak megsértésébol, —
~ barmiféle szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb jog megsértése miatt — felmeriil.

9.1.5. Villalkozé kételes a munkék kivitelezése és megval6sitasa, valamint a hibak kijavitasa
folyaman megtenni a sziikséges lépéseket a kdrnyezet védelme érdekében. A Vallalkozéd teljes
mértékben felelés a munkahelyi miiveletekért és az altala alkalmazott modszerekért, amelyeket

ugy kell megvalasztania, hogy azok ne veszélyeztessék mas épitmények, és a kozlekeddk
biztonsdgdt, ne okozzanak kart a kémyezetben. '

9.1.6. A Megrendeld az észlelt hianyossagokat a Vallalkozé felé irdsban jelzi. A Villalkozé

- koteles sajat koltségén mindazokat a hibakat kijavitani, melyek a szerzdés hibas teljesitésébol
ad6dnak és a Vallalkozé éltal biztositott anyag, berendezés vagy a kivitelezési munkaja
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hidnyossagara vezethetdk vissza. A Villalkozo késlekedése ezeknek a hibéknak a kijavitaséra

feljogositia a Megrendel6t az ©sszes szikséges munka mas vallalkozéval torténd
elvégeztetésére a Vallalkozo kéltségére.

9.1.7. A Villalkozonak teljesitenie kell a Megrendels 6sszes a Munkakra vonatkozo utasitasat,
beleérive a Munkik teljes vagy részleges felfliggesztését.

9.1.8. A Megrendeldi jovahagyas a Vallalkozé teljes kort felelosségét nem csdkkenti, €s nem
mentesiti a Vallalkozot az egyébként szitkséges engedélyek és jovahagyasok beszerzése aldl.

9.1.9. A Vallalkozénak haladéktalanul tijékoztatnia kell a Megrendelét, ha barmilyen hibét,

hidnyossagot, tévedést fedez fel, akar a Szerz6dés dokumentumainak feliilvizsgalata, akar a
Munkéak megvalositisanak elérehaladasakor.

9.1.10. A Vallalkozénak a 9.6.7. pontban meghatarozott felelésségbiztositassal  kell
rendelkeznie.

9.1.11. A Szerzédés keretében megvalésulé munkaknak meg kell felelnie a kételezé nemzeti
szabvanyokban foglaltaknak.

9.1.12, A Villalkozé a szerzédéses munkafeladatok megvalositasahoz sziikséges érvényes
szabvanyokat, miiszaki iranyelveket, eléirdsokat, tovabba a jovahagyott technolégiai
utasitisokat kételes a munkahelyen tartani és azokat maradéktalanul betartani.

9.1.13. Minden anyagnak, és elvégzett munkanak, melyet a Vallalkozénak kell beszereznie
vagy elkészitenie a szerzGdésben és a vonatkozé szabvanyban eldirt mindségiinek kell lennie.
A minésitéshez sziikséges tanusitvanyokat be kell szerezni, illetve annak hianyaban olyan

vizsgalatokat kell végezni, amelyeket a Megrendelé eléir a készités helyén, vagy a beépitési
helyszinen,

9.1.14. Barmely vizsgalat koltségét a Vallalkozé viseli, ha az ilyen vizsgalatot a szerz8dés vagy
a szabvany el6irja vagy a szerz6dés megfeleld teljesitéséhez nyilvanvaldan sziikséges.

9.1.15. Barmely — a Megrendelé altal megkivant — olyan vizsgalat, amely nincs elbirva a
szerzOdésben vagy szabvanyban, de a Megrendel$ elrendeli, és azt mutatja, hogy az anyagok,
termekek vagy az elvégzett munka nem felel meg az ilyen el6irasoknak, akkor az ilyen
vizsgalatok koltségét a Vallalkozo viseli, ellenkezé esetben a Megrendel igazolas alapjan az
ilyen koltségeket a Vllalkozénak megtériti.

9.2. Ellendrzés

9.2.2. A Villalkozénak korlatlan lehetSséget kell biztositania arra, hogy az illetékes hatosagok
ellendrzéseket és vizsgalatokat végezzenek. Ezen feliil intézkedéseket kell tennie arra, hogy

lehetdvé tegye a hatosagoknak a részvételt azokon a vizsgalatokon és ellendrzéseken, amelyek
a Villalkoz6 feladatkorébe tartoznak.

9.23. A Villalkozé koteles egyeztetni a Megrendelével minden ellendrzés és vizsgalat
idépontjat és helyét a Szerz6dés elbirdsai alapjan. A Viallalkozé kételes a Megrendeldnek
tovabbitani a vizsgilat eredményeit hivatalosan igazolt példanyokban. Ha az eldzetesen
egyeztetett helyen és idében a feltételek nincsenek meg az ellenérzésre vagy vizsgalatra, illetve
- azok eredménye alapjan nem felel meg a szerzédésnek, a Megrendel6nek jogaban all azokat
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elutasitani. Az ilyen elutasitasrdl az okok megjelslésével a Véllalkozét azonnal értesiteni kell.
A megrendeld fenntartja magéanak a jogot, hogy a munkékat sziréprobaszertien a Megrendeld
mindségvizsgalati osztilyaival ellenériztesse.

9.3. Kairtéritési feleldsség

9.3.1. A Villalkoz6t terheli minden olyan Kkértéritési felelésség, amely a Munkdk
megvalositasabol a Vallalkozo, alvallalkozdja, tigynske vagy szallitja tevékenységebol
fakadoan keletkezik, illetve harmadik személy jogénak megsértésébdl, — barmiféle szabadalmi
jog. védjegy, védett név, vagy egyéb védett jog megsértése miatt — felmertil.

9.3.2. A Villalkozé koteles a Munkak kivitelezése és megvaldsitdsa, valamint a hibak
kijavitasa folyaméan megtenni az §sszes tole elvarhaté 1épést a kornyezet védelmére.

9.3.3. A Vallalkoz6 telies mértékben felelés a munkahelyi muveletekért és az Altala
alkalmazott épitési modszerekért, amelyeket ugy kell megvalasztania, hogy azok ne
veszélyeztessék mas épitmények biztonsagat, ne okozzanak kart a kdrnyezetben.

9.3.4. A Vallalkozénak minden téle telhetét meg kell tennie a személyl sériilések és vagyoni
karok bekdvetkezésének megelézésére.

9.3.5. A Villalkozé kételes a személyek biztonsagat vagy a vagyoni értékeket veszélyeztetd

kar lehetéségének felmeriilése esetén haladéktalanul kérelharitasi intézkedéseket tenni és
azokrdl a Megrendel6t azonnal értesiteni.

9.4. Epitési naplé

9.4.1. Villalkozé a munka megkezdésekor kételes épitési naplét nyitni és azt naprakészen
vezetni.

9.42. Villalkozd a "Epitési naplo"t (a tovabbiakban: Naplo) a munkateriilet 4tadés-
atvételének idopontjatol koteles megnyitni és vezetni. A napléban kell a Munkak

megvalositasdval, a Megrendelé helyszini ellenérzésével és vizsgalatdval kapcsolatos
bejegyzéseket megtenni.

9.43. A Naploba bejegyzéseket a helyszini képviselettel megbizottak kéziil csak azok
tehetnek, akiknek neve a napléban feltiintetésre kertilt. A munka teljesitése soran a

kapcsolattartas az Epitési Napl6ban térténik. Az Epitési naplot a 191/2009, (IX. 15.) Korm.
rendelet szerint kell vezetni.

9.4.4. Az Epitési napléba bejegyzésre jogosultak a Véllalkozasi szerzédésben rogzitett

Megrendeld miszaki ellenbre és Vallalkoz6 épitésvezetdie.

9.5.  Alvillalkozo igénybevétele

9.5.1. Vallalkozé a jogosan igénybe vett alvallalkozokért gy felel, mintha a munkét maga -
vegezte volna el, mig alvéllalkozé jogosulatlan igénybevétele esetén felelds minden olyan
karert is, amely anélkiil nem kévetkezett volna be,

9.5.2. Megrendeld vagy a nevében eljard személy (szervezet) a szerzédés teljesitése sordn az
épitési napl6 adatai alapjan koteles ellendrizni, hogy a teljesitésben a Kbt. 138. § (2)~(5)
bekezdésében foglaltaknak megfeleld alvallalkozo vesz részt.



9.6. Vegyes rendelkezések

9.6.1. Vallalkozé a Munka végzése soran olyan képzett és tapasztalt vezetdket és iranyitokat,
tovabba szakképzett, betanitott és segédmunkaerét koteles biztositani, amely jelen szerz6dés
szerinti kotelezettségeinek megfeleld és idSben torténd elvégzéséhez szikséges. A kivitelezés
ideje alatt a Munka iranyitdsaval megbizott milszaki vezetének folyamatosan a munkavégzés
helyszinén kell tartézkodnia a munkalatok biztonsigos végrehajtasa érdekében. Villalkozd
kételes az elvégzendd munkdkkal dsszefliggésben olyan gépeket, berendezéseket tizemeltetni,

illetve tizem- és segédanyagokat hasznalni, amelyek megfelelnek az érvényben 1évé
kérnyezetvédelmi eldirasoknak.

9.6.2. Vallalkozé kijelenti, hogy az épitésiigyi szakmai eldirdsokat, valamint az alkalmazott
anyagokra, szerkezetekre vonatkozd technolégiai elSirasokat ismeri, és azokat kételezd
¢rvényien betartja. Azokat a szallit6itol, alvallalkozo6ité] megkdveteli és kozremiiksdése — az
alvéllalkozéra is kiterjedéen — megfelel a kivitelezési jogosultsagra vonatkozo6 szabalyoknak.

9.6.3. Vallalkozo felel6s a munkavégzés soran a munkavédelmi (a munkavallalék védelmeére
¢s a munkafeltételekre vonatkozd) szabalyok teljes kori betartasaért, kiilonds tekintettel az
¢épitesi munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvaldsitandé minimalis
munkavédelmi kdvetelményekrsl szolo 4/2002. (IL.20.) SZCSM-EUM egyiittes rendeletben

rogzitett munkavédelmi kovetelményekre. Villalkozd koteles biztositani a balesetmentes és
biztonsédgos munkavégzés feltételeit.

9.6.4. Villalkozé kotelessége a sziikséges munka- és tizvédelmi oktatdsrél torténd

gondoskodas, illetve megfelels véddeszkszok biztositisa a munkateriilet 4tadésto]l a miiszaki
atadds-atvételi eljards lezarasaig.

9.6.5. Vallalkozo kételes valamennyi vonatkozé munka-, tiiz-, vagyonvédelmi-, egészségligyi
szabalyt, valamint minden hatdlyos hat6ségi-, szakmai-, szabvany eldirast, szakhat6sigi
eléirasokat, illetve az elvégzendd munkdra vonatkozé technolégiai-, miiszaki-,
balesetelharitasi- minéség- és kdrnyezetvédelmi eldirast alkalmazottaival, illetve az altala
igénybe vett alvallalkozoival és azok alkalmazottaival is betartatni (e kotelezettségek
elmulasztasaval okozati Ssszefiiggésben bekdvetkezett valamennyi karért teljes koriien felel
Villalkozé). Villalkozé6 a munkavégzés soran kizérblag érvényes munkaszerzédéssel,
munkavallaloi engedéllyel rendelkez6 munkavéllalokat foglalkoztathat. Vallalkozo kijelenti,
hogy dolgozdi rendelkeznek megfelelé balesetbiztositassal (ktilénos tekintettel a munkahelyi
balesetekre).

Villalkozé kételes a Megrendel$ szaméara a Munka munkavédelmi ellendrzését folyamatosan
lehetdvé tenni, és az ahhoz szitkséges adatokat, valamint felvildgositast megadni.

9.6.6. Megrendeld és Vallalkozo az épitési naploba t6rténd bejegyzéssel kitelesek értesiteni
egymast azokrol a tudomdasukra jutott, a kivitelezést érinté veszélyhelyzetekrd!, tényekrdl és
korialmeényekrdl, amelyek jelen szerzodésen alapulé kotelezettségeik szerzédésszert teljesitését
veszélyeztetik. Villalkozé koteles a  javitasi tevékenységgel kapcsolatos  esetleges
akadélyoztatist a Megrendel6vel az épitési naploba torténd bejegyzés és telefax utjan
haladéktalanul k&z8lni. Megrendel$ a munkdk miiszaki ellendrzését folyamatosan végzi, ennek
tényét észrevételeit az épitési napléba bejegyzi. A Munka teljesitése sordn az épitési naploban
kell a Feleknek minden a munkék megvalésitasaval, a Megrendel helyszini ellendrzésével és
vizsgalatival kapcsolatos észrevételét régziteni.



Vallalkozo kételes biztositani a Megrendeld, illetdleg az éltala megjelslt miszaki ellendr,
valamint a jogszabalyokban meghatirozott hatésdgi személyek szadméra az €pitési naplohoz
torténd folyamatos hozzéférhetoséget. Vallalkozé koteles a Megrendels (s az illetékes
szakhat6sagok, egyéb ellendrzésre jogosult szervezetek, személyek) szdmara a Munka miszaki

ellendrzését folyamatosan lehetdvé tenni, és az ahhoz szilkséges adatokat, valamint
felvilagositast megadni.

Az ¢pitési naplét és mellekleteit Vallalkozonak a munka befejezését kovetéen 10 évi g meg kell
driznie. Az épitési naplé méasodpéldanya Megrendelét illeti meg.

9.6.7. Villalkozd kételes — legkéstbb a szerzddéskotés idépontjara a 322/2015. (X.30.) Korm.
rendelet alapjén — feleldsségbiztositasi szerzédést kétni vagy meglévéd feleldsségbiztositasat
kiterjeszteni 20.000.000,- Ft/év és legaldbb 5.000.000,- Ft/karesemény mértékii épitési
tevékenységet magaban foglalo felelésségbiztositdsra, tudomasul veszi és elfogadja, hogy
megfeleld biztositds hiany4ban a munkélatokat nem kezdheti meg, ¢s az ebbdl eredd esetleges
késedelemért felelosséggel tartozik.

Villalkozénak a munkak teljes korére kiterjedd, a megvalositasi idészakra sz6lé teljes korli
felelosségbiztositassal kell rendelkeznie, vagy ilyen biztositast kell kotnie legkésébb a jelen
vallalkozasi szerz8dés alafrasaig.

A Villalkozonak a Megrendeld felhivasara a kivitelezés idétartama alatt barmikor igazolnia
kell, hogy az dsszes sziikséges biztositasi ktvény érvényben van €s az esedékes részleteket
befizették.

Ha a Villalkozé elmulasztja a biztositdsi szerzédést €rvényben tartani, vagy késlekedik a
biztositdsi ktvény, vagy elismervény bemutatasaval, a Megrendel6 — jogfenntartdssal minden
egyéb jogahoz vagy jogorvoslathoz — a Vallalkozo kdltségére jogosult megkdtni a biztositast,
fizetni az esedékes biztositasi részleteket. Az ezzel felmeriils kéltségeit jogosult beszamitassal
érvényesiteni a Villalkozé barmely szamlgjaval szemben.

9.6.8. Vita esetén a Villalkozd koteles az eltakart munkarészt feltarni. A feltirds és

helyreallitas koltségét az a Fél viseli, akinek a vitatott munkaval kapcsolatos allaspontja téves
volt.

9.6.9. Megrendeld kateles — a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapjan — a szerzédést felmondani,
vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — att6l elallni, ha a szerz6dés megkotését kovetéen jut
tudomadsara, hogy a szerz6d5 fél tekintetében a kdzbeszerzési eljaras soran kizar6 ok 4llt fenn,
¢s ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési eljarasbol.

10 Egyiittmiikédési kotelezettségek

10.1 A Felek megéllapodnak abban, hogy a jelen szerzédés megfeleld teljesitése érdekében
egymdssal- szorosan egytttmiikodnek, a jelen szerzédésbsl szérmazé esetleges vitkat jo

szandékkal, az egylittmiikodés és a kolcsdnds egyetértés szellemében, kézvetlen targyalasok
utjan kisérlik meg rendezni. :

10.2 Vallalkozé tudomasul veszi, hogy jelen szerzddéshez kapesolédé miiszaki-kivitelezési
kérdésekben, a munkéak 4tadas-atvételénél felmeriilé szakmai kérdésekben a Megrendeld
miiszaki ellendre jogosult eljarni. A Vallalkozé tudomasul veszi tovabba, hogy a kijelolt
miszaki ellenbr . miszaki kivitelezési szakkérdésekben, ideértve az ezzel Osszefliged
lebonyolitasi feladatokat is, a Megrendeld helyett és képviseletében jogosult nyilatkozatot
tenni, a Villalkozét nyilatkozattételre felhivni, bArmikor a kivitelezés zavardsa nélkiil helyszini
ellendrzést végezni, az atadas-atvételnél kdzremiikodni.
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10.3  Jelen szerzédés teljesitése vonatkozasdban kapcsolattartisra az alabbi személyek
jogosultak:

Megrendel$ részér6l: Balogh Zoltan osztalyvezetd, tel: 36-20/577-06-99
Villalkozo részérol: Bajusz Tibor tigyvezetd, tel: 36-30/558-50-28

104 A Megrendelé a munkék megkezdését megeldzben koteles a kivitelezés megkezdését
az illetékes épitésfelligyeleti hatésagnak bejelenteni, amennyiben az sziikséges.

10.5 A jelen szerzddés korébe tartozé munkiknal a Vallalkozé feladata a munkarend
kialakitdsa, a felelds miiszaki vezetés, a hatalyos jogszabalyok szerinti biztons4gos
munkavégzés, a vagyonvédelem, illetve a tiizvédelem feltételeinek biztositisa.

10.6  Villalkozé tudomésul veszi, hogy a Megrendel$ a kivitelezés teljes idétartama alatt
Jogosult az épités folyamatos figyelemmel kisérésére, az epitést teritletre képviseléi vagy
szakértdi itjan bemenni, az épitési munkalatokat ellendrizni.

10.7  Megrendelének és a miiszaki ellenérnek jogaban all a munka véghataridejének tartdsa,
a milszaki feltételek betartisa érdekében a munkdkat barmikor ellendrizni, észrevételt tenni, az
eltakarasra keriilé munkakat az eltakaras elétt ellenérizni,

10.8  Villalkozé az épitési munkateriiletet kételes elbirdsszerten kérilhatarolni,
figyelmeztetd tablakkal ellatni.

10.9 A Villalkozé a Megrendeld utasitdsa szerint koteles eljami. Az utasitds nem terjedhet
ki a tevékenység megszervezésére, és nem teheti a teljesitést terhesebbé.

Ha a Megrendeld célszeriitien vagy szakszeriitlen utasitist ad, a Vallalkozo kételes 6t erre
figyelmeztetni. Ha a megrendelé a figyelmeztetés ellenére utasitdsat fenntartja, a Vallalkoz6 a
szerz0destol elatlhat vagy a feladatot a megrendel$ utasitasai szerint, a megrendel$ kockazatéra
cllathatia. A Vallalkozo koteles megtagadni az utasitas teljesitését, ha annak végrehajtasa

Jogszabaly vagy hatosdgi hatdrozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mdsok
személyét vagy vagyonat.

10.10 A munkavégzés sordn Véllalkozénak a helyszint szabadon kell tartania minden
szlikségtelen akadalytél és minden folosleges anyagot a kémyezetvédelmi eldirasoknak
megfeleld gondossdggal és a magyar szabvannyal ésszhangban kell tarolni.

10.11 A szerz6déstol eltér munkavégzés, baleseti, vagy anyagi kér esetén Villalkozé koteles
alvallalkozdjat figyelmeztetni, illetve utasitani, vagy a munkat felfliggeszteni. A Vallalkozé az
altala igénybevett alvallalkozékért teljes korit és korlatlan (objektiv) feleldsséggel tartozik,
tevékenységiikért, mint sajatjaért felel. :

10.12 A Villalkoz6 kételes a vonatkozé jogszabalyi és szakmai el$irasoknak mindenben
megfeleld, hiba- és hidnymentes teljesitésre, valamint a teljesitési hataridék szigoru betartasara.

10.13 A Vallalkozo kﬁtelés a szerz6dés teljesitését akadalyozé valamennyi 'kérﬁlményré')l a
Megrendel6t irasban haladéktalanul értesiteni, s egyben lehetdsége szerint azokat
haladéktalanul megsziintetni, elharitani.



10.14 Vallalkozé kételes a vallalt munkét a vonatkoz6 szabalyok, hatdsagi el6irasok és egyéb

engedélyek, valamint egyéb szakmai kévetelmények szerinti tartalomban és mindségben
szolgaltatni, a megallapodott hat4ridéig elkésziteni.

11 Titoktartas

11,1 Felek megéllapodnak abban, hogy jelen szerzédés megkotése és a szolgaltatas teljesitése
sordn a Vallalkozo6 tudomasdra jutott valamennyi informdcié és adat tizleti titkot képez.

112 Vallalkozé a jelen szerzdés teljesitése soran tudoméséra jutott adatokat és
informaciokat jelen szerz6dés teljesftéséhez szitkséges mértéket meghaladéan nem hasznélhatja
fel, azokat a Megrendel§ érdekeit sért6 vagy veszélyeztetd moédon nem kezelheti, harmadik fé]
szamdra semmilyen forméban nem szolgaltathatja ki, azok kizdrolag a Megrendeld tulajdonat
kepezik, valamint azokro! kizardlag a Megrendeld rendelkezhet. Vallalkozo tudomasul veszi,
hogy az lzleti titoknak mindsiilé adatok és informéacidk illetéktelen harmadik személlyel
torténd szobeli kozlése is nyilvanossagra hozatalnak minésiil.

11.3  Vallalkozé tudomdsul veszi és elfogadja, hogy titoktartssi kotelezettsége jelen
szerzOdés megsziinését kvetden is fennall,

12 Egvéb rendelkezések

12.1. Megrendeld a szerzédést a Kbt. 143. § (3) bekezdés rendelkezéseire tekintettel
felmondja - ha sziikséges olyan hatéridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerz6déssel érintett
feladata ellatdsarél gondoskodni tudjon —, ha

a) Vallalkozoban kizvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintet€ben fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatdrozott feltétel;
b) Villalkozé kézvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatdrozott feltétel.

12.2.  Ellendrzések és vizsgilatok

* Megrendelének vagy megbizottjanak jogaban All megvizsgalni a beépitett anyagokat és
berendezési targyakat, hogy azok megfelelnek-e a szerzédésben foglalt feltételeknek.

* Amennyiben a megvizsgalt termékek nem felelnek meg a miiszaki feltételeknek, ugy a
Megrendelé azokat visszautasithatja, és a Vallalkozo koteles téritésmentesen vagy kicserélni a
visszautasitott termékeket, vagy megtenni a szilkséges modositasokat, hogy a
termékek/kivitelezés megfeleljenek a miiszaki feltételeknek.

A Megrendelének és Miiszaki ellenrek joga, hogy folyamatosan figyelje és ellendrizze a jelen
megallapodas szerint folyo 6sszes munkat, és észrevételeit az épitési napléban irasban jelezze
a Vallalkozo fel¢. Technoldgiai és munkavédelmi eldirasok stlyos megsértése esetén a Miiszaki
ellendr leallithatja a munkavégzést. : ‘ '

12.3. Pétmunka: a szerz6dés alapjat képezé ajanlattételi felhivasban és kozbeszerzési
dokumentumokban nem szerepl el6re nem lathaté miiszaki szlikségességb6l kiilin megrendelt
tétel, mely a szerzédéskotést kovetden meril fel, s kells gondossag mellett elére nem volt
ismert, s az feltétlentil szikkséges a jelen szerzodés targyét. képezd épitési beruhazas
teljesitéséhez, a rendeltetésszeri és biztonsagos haszndlathoz, tekintettel a 191/2009. (IX.15)
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Korm. rendelet és a Ptk. vonatkozé el8irisaira. Pétmunka megrendelésére, elvégzésére — a
miiszaki ellenr irdsos javaslatat megeldzéen — kizarélag a kozbeszerzési Jogszabalyokkal
Osszhangban, a Megrendels elézetesen irasbeli megrendelése alapjdn keriilhet sor. Az épitési
naploba t6rténd pétmunka bejegyzés nem mindsil Megrendelé 4ltali megrendelésnek. A
Megrendel6 az eldzetes ir4sos megrendelése nélkiil elvégzett potmunkdért nem fizet.

12.4. Tobbletmunka: a szerzédéskités alapjat képezé ajanlattételi felhivdsban ds
kdzbeszerzési dokumentumokban (beleértve a miiszaki tervdokumentdciét &s tételes
koltségvetést is) kimutathatoan szerepld, de a szerzddéses arban (vallalkozéi dijban)
figyelembe nem vett tétel, amelynek mennyisége el6re nem l4thaté miiszaki sziikségességh6l
novekszik, tekintettel a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet és a Pik. vonatkoz6 eléirasaira.
Villalkoz6 kijelenti, hogy a tobbletmunka kock4zatat magéra vallalja, azt kételes kiilon térités
nélkil elvégezni. A Megrendelé tsbbletmunka elvégzéséért NEM fizet!

12.5. A szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben a Polgéri Torvénykényv szabélyai, a
szerzbdés targyara vonatkozo hatélyos magyar jogszabalyok, valamint Feleknek a szerzédés

megkétése el6tti irasbeli nyilatkozatai — killonssen a kozbeszerzési eljdras sordn tett
nyilatkozatok — az irAnyadéak.

12.6.  Jelen szerzédést Felek, mint akaratukkal mindenben megegyez6t irjak ald azzal, hogy a
szerz0dés csak mindkét fél egybehangzé irdsos nyilatkozata alapjan Kbt 141. §
rendelkezéseinek figyelembevételével {rishan moédosithato,

12.7. Felek esetleges jogvitaikat peren kiviil probaljsck meg rendezni. Enpek
eredménytelensége esetére — értékhatirts] fiiggden — kikotik a Kecskeméti J arasbirsag vagy a
Kecskemeéti Torvényszék kizérolagos illetékességét.

12.8.  Jelen szerzédés 6 eredeti példanyban késziilt, melybs] Felek aldfrasa utin 4 peldany
Megrendelét, 2 példany Vallalkozét illet. A felek a jelen szerzGdést tsbbszéri atolvasis utdn,
¢s kbzos értelmezést kivetéen, mint akaratukkal mindenben megegyezét az alulirott helyen és
idében alairjgk. Jelen szerzédés hatlyba épéséhez a szerzéds felek képviseldinek alairdsan
kiviil més szerv, szervezet, testitlet, hatésag ellenjcgyzése,_ jovéhagyasa nem sziikséges.
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