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A tovédbbiakban egyiittesen, mint Felek kozott az alabbi feltételekkel az alulirott helyen és
idében.

1 Elézmények:

L.I.  Megrendeld, mint ajanlatkér$ 2018. januar 23. napjan a kozbeszerzésekrél szolé 2015.
évi CXLIIL torvény (a tovabbiakban: Kbt.) 115. §-ban rogzitett feltétel fennallasa alapjén,
nemzeti értékhatart eléré kozbeszerzési eljarast inditott ,,Vallalkozasi szerzédés az
egészségiigyi alapellatds innovdciés céla infrastrukturalis fejlesztésére Kecskeméten a
TOP-6.6.1-15-KE1-2016-00001 azonositészam1 projekt keretében” targyaban. Véllalkozé,

mint ajdnlattevé az eljarasban a torvényes feltételeknek megfelelé érvényes ajénlatot nyujtott
be.

1.2. Az 1.1 pontban meghatarozott kozbeszerzési eljaras eredményeként a 6. rész: Piaristak
tere vonatkozasdban Vallalkozo keriilt nyertes ajanlattevéként kihirdetésre a 2018. marcius 23.
napjan megkiildott eljaras eredményérdl sz616 6sszegezés tantisiga szerint.

1.3, Jelen szerz6dés 1. sz. mellékletét az 1.1 pentban meghatarozott kdzbeszerzési eljaras
ajanlattételi felhivasa, 2. sz. mellékletét a kozbeszerzési dokumentumok és mellékletei, 3. sz.
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mellékletét a Vallalkozé, mint nyertes ajanlattevd ajénlata, 4. sz. mellékletét a Vallalkozoé
feleldsségbiztositasi ktvénye képezik.

2 A szerzodés targya, tartalma, teljesités helye

2.1, Jelen szerz8dés targya ,,Vallalkozasi szerz6dés az egészségiigyi alapellatas innovaciods
célu  infrastrukturdlis fejlesztésére Kecskeméten a TOP-6.6.1-15-KE1-2016-00001
azonositészami projekt keretében” 6. rész: Piaristdk tere vonatkozéan meghatarozott épitése az
ajanlattételi felhivasban, a kozbeszerzési dokumentumokban és jelen szerz6désben
meghatdrozott feltételeknek megfelelden.

2.2, Felek rogzitik, hogy az épitési beruhdzas megvaldsitdsanak miiszaki paramétereit,
valamint a hatdlyos jogszabélyok szerinti tartalommal rendelkez tervdokumentaciét, miiszaki
leirast a jelen szerzédés 1. szamu mellékletét képezd ajanlattételi felhivas és 2. szamt
mellékletét képezo kozbeszerzési dokumentumok tartalmazzak.

2.3. A szerz8dés keretében elvégzend§ feladatok teljesitésének helye:
6000 Kecskemét, Piaristak tere 7. Hrsz.: 4035/1

3 A teljesités hatarideje

3.1. A szerz8dés teljesitésének hatarideje: a szerzddéskotés napjatél szamitott 150 nap.
Megrendel§ elbteljesitést elfogad.

3.2. Megrendelé a szerzédés aldirasat kovetd maximum 15 napon beliil kezdi meg a

munkateriilet atadésat és 30 napon beliil biztositja a teljes munkateriilet atadasat a Vallalkozo
részére.

3.3. Véllalkozé elételjesitésre, elézetes atadasra jogosult. Vis-maior (elére nem lathatd és
elharithatatlan természeti katasztrofa, illetve tarsadalmi esemény) esetén a teljesitési hataridot
a Felek méltanyosan meghosszabbithatjk.

4 Vaillalkozéi dij

41. A Véllalkozg’)t a jelen szerzédésben foglalt kotelezettségeinek teljesitéséért mettd
86.767.181,- Ft + AFA, azaz brutt6 110.194.320,- Ft 4talanydij illeti meg.

4.2. A Vallalkoz6 a jelen szerzédésben meghatérozott ataldnyarért teljes kortien vallalkozik a
szerz0dés targyanak megvaldsitasara. A szerzédésben nevesitett jogcimeken feliil Vallalkozo
egy€b cimen dijazsra nem tarthat igényt.

4.3. Jelen 4talanydijas megallapodds alapjan Vallalkozo kotelezettséget vallal a teljes
mennyiségért és hianytalansagért, féleg azon tételek esetében, amelyek nincsenek eldirva a
kozbeszerzési dokumentumokban, viszont a szakmai szokasok és eldirasok szerint
hozzitartoznak a szerz8dés targyénak kifogastalan, teljes kord kivitelezéséhez. Vallalkozd
kijelenti, hogy az atalanyarat a feladat és a helyszin ismeretében adta meg, az 4rat az esetleg
elére nem lathaté6 munkakra, raforditasokra és koriilményekre, illetve az esetleges miiszaki és
igényszintbeli bizonytalansdgokra tekintettel hatarozta meg.



5 Fizetési feltételek

5.1. Vallalkozé a szerzédésben rogzitett feladatok teljesitését kivetéen jogosult szadmlat
kiallitani. Az igazolt teljesitést kdvetéen a benytjtott szamla 30 napon beliil atutalassal keriil
kiegyenlitésre, figyelemmel Polgari Torvénykonyvrél szolo 2013. évi V. térvény
(tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdés rendelkezéseire.

5.2. Azigazolt teljesitést kvetden a benyujtott szamla atutaldssal keriil kiegyenlitésre a Kbt.
135. § (1)-(3), (5)-(6) bekezdéseiben, a Ptk. 6:130. §-ban foglaltak, az AFA tv. rendelkezései,
valamint az Adoézas rendjérél szolo 2017. évi CL. tdrvényben (Art.) foglaltak szerint.
Villalkoz6 a szamlait az el6zdek mellett a szamvitelrdl sz616 2000. évi C. térvényben és az

altalanos forgalmi adérol sz616 2007. évi CXXVIL. térvényben fo glaltakra figyelemmel kételes
kiallitani.

5.3. Vallalkozé hérom részszamla és a végszamla benyujtaséra jogosult az alabbiakban
meghatérozottak szerint:

1. részszdmla: az ajanlatkéré altal teljesitésigazoldssal elismert szerzddés szerinti teljesités
25%-0s mértékénél a nett6 véllalkozoi dij 25%-a + AFA,

2. részszdmla: az ajanlatkéré altal teljesitésigazolssal elismert szerzédés szerinti teljesités
50%-o0s mértékénél a netté véllalkozoi dij 25%-a + AFA,

3. részszamla: az ajanlatkér6 éltal teljesitésigazolassal elismert szerz6dés szerinti teljesités
75%-0s mértékénél nettd vallalkozéi dij 25%-a + AFA,

Végszamla: a teljes nett6 vallalkoz6i dij 25 %-a + AFA 6sszegrél megfeleld 6sszegrol 100 Y%-
ot elér6 miiszaki teljesités esetén.

5.4. Amennyiben a Villalkoz6 a szerzédés teljesitése soran alvallalkozot vesz igénybe, akkor a
Megrendeld az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhdzasokhoz kapcsolddo tervezdi és
mérndki szolgaltatasok kozbeszerzésének részletes szabalyairol sz616 322/2015. (X.30.) Korm.

rendelet (tovabbiakban: 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet) 32/A. §-ban foglaltak szerint
koteles az ellenszolgaltatast teljesiteni.

5.5. Megrendeld a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan a szerzddésben foglalt - 4ltalanos forgalmi
ado nelkil szdmitott — teljes ellenszolgdltatss 5 %-dnak (de legfeljebb 75 milli¢ forint)
megfeleld Gsszeg mértékben biztositja az eléleg igénybe vételét. Az eléleg kifizetésére a
322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint legkésébb az épitési munkateriilet
atadasanak megkezdését koveté 15 napon beliil keriil sor. Az ilyen forméban nyujtott elbleg
elszdmolasa minden esetben a végszamlabdl torténik.

5.6. Az elszdmolas ¢és kifizetés pénzneme: HUF. A tamogatas rendjére és a finanszirozasi
feltételeire 2014-2020 programozasi idészakban az egyes eurdpai unios alapokbdl szarmazé

tamogatasok felhasznélasdnak rendjér8l szolé 272/2014. (XI. 5.) Korméanyrendelet
rendelkezéseit kell alkalmazni. : : .

5.7. Megrendelé a hibas, nem szabdlyosan sszedllitott szamla ellenértékének késedelmes
atutalasa miatti karokért nem felel. A szadmlén fel kell tiintetni a projekt azonosité szamat (TOP-
6.6.1-15-KE1-2016-00001) és a rész megnevezését (6. rész: Piaristak tere) is.

Késedelmes fizetés esetén Megrendeld a jelen szerz6désbél eredd fizetési kotelezettségeinek

késedelmes teljesitése esetén — a Ptk. 6:155. § szakaszanak rendelkezéseire figyelemmel — a



késedelemmel érintett naptari félév elsé napjén érvényes jegybanki alapkamat 8 szazalékponttal
novelt értéke szerinti mértékl késedelmi kamatot koteles megfizetni Véllalkozé részére.

5.8. Szerz6dé Felek megallapodnak abban — tekintettel a Kbt. 136. § (1) bekezdésére —, hogy a
Vallalkoz6 nem fizet, illetve szdmol el a szerzddés teljesitésével Osszefiiggésben olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfelel6 tdrsasig tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkozé addkételes
jovedelmének csokkentésére alkalmasak; valamint megallapodnak abban, hogy Vallalkoz6 a
szerz0dés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendel$ szamara

megismerhetové teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti tigyletekrél a Megrendeldt
haladéktalanul értesiti.

5.9. A kiilfoldi adoilletéségli Vallalkozé kételes — a Kbt. 136. § (2) bekezdése alapjan — a
szerzédéshez arra vonatkoz6 meghatalmazést csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatdsagtsl
a magyar adéhat6sag kozvetleniil beszerezhet a Vallalkozora vonatkozé adatokat az orszagok
kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

5.10. A szerz6dés 100 %-ban a TOP-6.6.1-15-KE1-2016-00001 azonositészamu projektbol
keriil finanszirozasra.

6 Szerzdodésszegés és jogkovetkezményei

6.1.  Szerz6dé Felek megallapodnak, hogy amennyiben a Vallalkozé — olyan okbdl, amelyért
felel6s — késedelmesen teljesit, a Megrendel késedelmi kétbérre jogosult, melynek mértéke a
szerzOdéses mnetté ellenszolgaltatis 1%-a/naptari nap. A késedelem esetére kikotstt kitbér
megfizetése nem mentesit a teljesitési kotelezettség alél a Ptk. 6:187. § (1) bek. alapjan.

Amennyiben a késedelmi kotbér Gsszege eléri vagy meghaladja a szerz6déses nettd
ellenszolgéltatas 10%-4t, azaz a késedelemmel érintett napok szdma a 10 naptari napot eléri,

vagy meghaladja, a Megrendeld jogosult a szerz6dést felmondani és a meghitisulasi kotbért
kévetelni.

6.2. Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy amennyiben a Vallalkozé — olyan okbol, amelyért

felelds — hibdsan teljesit, a teljes szerzddéses osszeg 3%-a/alkalom Osszegll hibés teljesitési
kotbér kovetelésére jogosult a Megrendeld.

Amennyiben a hibas teljesitési kotbér alkalmazasanak szama eléri vagy meghaladja a teljes
netto szerzOdéses Osszeg 15%-at, azaz a hibas teljesitéssel érintett alkalmak szdma eléri vagy
meghaladja az 5 alkalmat, az Megrendeld jogosult a szerzédést felmondani, és meghitsulasi
kotbért kovetelni. Megrendelé a hibas teljesités miatti kotbér mellett nem érvényesitheti
szavatossagi igényét a Ftk. 6:187. § (2) bekezdése alapjan.

6.3. Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy amennyiben a teljesités — olyan okbol, amelyért a
Vallalkoz6 felelds — meghitisul, Megrendel$ — a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének megfeleléen —
meghitsulasi k6tbérre jogosult, melynek mértéke a szerzddése nettd ellenszolgéltatas 20%-a.
A teljesités meghitsulasinak esetére kikotott kotbér érvényesitése a teljesités kovetelését
kizarjaa Ptk. 6:187. § (1) bek. alapjan. A késedelmi kotbér és a meghiusulési kstbér egyidejlileg
nem €rvényesitheto. '

6.4. Megrendel6 a kotbéren feliili karat is jogosult érvényesiteni.
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6.5. Megrendelé a kotbért, illetve a ktbér mértékét meghaladé érték kari gényét — amennyiben

azt Vallalkoz6 nem vitatja — jogosult beszamitdssal érvényesiteni Vallalkozé még ki nem
fizetett szaml4javal szemben.

6.6. Amennyiben a szerz6dés olyan okbol sziinik meg, amelyért Megrendel6 felelds, Vallalkozo

jogosult a szerzodés megsziinésének iddpontjaig elvégzett munkék felmeriilt koltségeinek
ellenértékére.

6.7. Felek rogzitik, hogy amennyiben kozottiik més, jelen szerzédésen kiviili jogviszonybol
eredd, lejart kovetelés 4ll fenn, ugy az ezen mas jogviszonybdl eredé kovetelést a jelen
szerz8dés szerinti elszdmolas sordn beszamitassal jogosultak érvényesiteni egymassal szemben.

6.8. Felek rogzitik, hogy Megrendeld a kétbér mellett érvényesitheti a kstbért meghalado kart.

6.9. Megrendeld a szerz8désszegéssel okozott kéranak megtéritését akkor is kovetelheti, ha
kotbérigényét nem érvényesitette.

7 Szavatossag, jotallas

7.1. Vallalkozénak — a kivitelezés mfiszaki ellenérzése soran — a Megrendeld altal megjelolt
hibakat, illetve hidnyokat a koriilmények altal lehetévé tett legrévidebb ido6n, de legfeljebb az
erre iranyuld frasbeli felszolitasban régzitett beliil ki kell javitania, illetve pétolnia sziikséges.

7.2. Vallalkozénak a kivitelezési munkak befejezésekor nyilatkoznia kell, hogy a beruhazast a
Megrendeld  adatszolgéltatdsa, valamint az ajanlattételi felhivds, a kozbeszerzési
dokumentumok (beleértve a részét képezé mellékletek) alapjan, a hatalyos jogszabélyokban
meghatarozott eldirdsok és szabvanyok, illetve a szakma éltalanosan elfogadott szabélyai és
szokésai betartdsaval, a Ptk. 6:123 § rendelkezéseire figyelemmel készitette el.

7.3. Vallalkoz6 kételes az épitési beruhdzasra az éltala megajanlott 36 hénap idétartamu
jotallast vallalni, illetve amennyiben a beépitett anyagokra, eszkozokre a gyartd az Ajanlattevo
megajanlasa szerinti honap idétartamot meghaladé jétallast vallal, ugy ajanlattevd kételes a
hosszabb idejii jotallast vallalni. A jétallas idStartama alatt a Vallalkozo a Megrendel6 altal
jelzett hibds munkarészek kijavitasat 5 naptari napon beliil koteles megkezdeni és miiszakilag
indokolt id6tartamon beliil befejezni. A jotéllasi igény a jotallasi hatéridében érvényesithetd,
melynek kezdete a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras befejezésének iddépontja. Ha a
jotallasra kotelezett kitelezettségének a jogosult felhivasara — megfelel6 hataridében — nem
tesz eleget, a jotallasi igény a felhivasban tiizott hatarid elteltété]l szamitott harom hénapon
beliil akkor is érvényesithetd birésag elétt, ha a jotallasi id6 mar eltelt.

7.4. Vallalkoz6 koteles a Megrendeld kifogdsait azonnal kivizsgélni, allaspontja kozlése és

intézkedése mellett a hiba kikiiszobolését azonnal megkezdeni, a munkat folyamatosan
elvégezni.

7.5. Kifogas felmeriilése esetén a Villalkozé kételes a szerzédésszerl teljesitésre megfeleld
pothatariddt véllalni. Vita esetén a Megrendeld altal felkérend szakérté jelsli meg a javitandd
munkdkat és a péthatarid6t. A-Megrendel6 fizetési kotelezettsége teljesitésével ezen iddtartam
alatt nem esik késedelembe.



7.6. Felek a jotallasi id6szak alatt az atadas-atvételt kovetden sziikség szerint, Megrendel6
igénye alapjan uto-feliilvizsgdlati eljarast tartanak. Az uto-feliilvizsgélati eljarast a jotallasi
id6tartam alatt a Megrendeld késziti el és hivja meg arra Vallalkozét. A meghivét az eljaras
megkezdésének napjat megeléz6en 8 nappal kell megkiildeni. A Megrendeld az eljarasrol a
meghivottak jelenlétében jegyzokdnyvet vesz fel, melyben feltiinteti a hibajegyzéket és a
résztvevknek a hibakkal (hidnyokkal) kapcsolatos nyilatkozatat. A jegyzékonyv rogziti a
Vallalkoz6 éltal elismert hibak kijavitasara és a hidnyok pétlasara vallalt hatéridét.

Uzemeltetést gatlo hiba felmeriilésének esetén, Megrendeld soron kiviili intézkedést kér
Vallalkoz6tél, amennyiben a jelzett hiba kijavitasara Vallalkozé a felhivasban rogzitett idében
nem intézkedik, gy Megrendeld jogosult a munkdt mas vallalkozéval elvégeztetnie. Ha az ut6-
feltilvizsgalati eljaras soran észlelt hibdk kijavitasat a Vallalkoz6 a meghatdrozott hatéridén
beliil nem teljesiti, akkor is jogosult a Megrendelé a munkét més vallalkozéval elvégeztetnie.

8 Teljesitésigazolds, dtadas-atvételi eljards

8.1. Amikor a Vallalkoz6 szerzédés szerint a munkakat teljes egészében elkészitette &s atadott
minden szerzédés szerinti dokumentumot (mindsitési dokumentumok, alkalmazott anyagok,
szerkezetek bizonylatai, kezelési és karbantartdsi utasités, lizemeltetési utasitdsok és/vagy amit

a vonatkoz6 jogszabalyok eléirnak) a Véllalkozo értesiti a Megrendelét a munkék végleges
befejezésérol (készre jelentés).

8.2. A munkét Vallalkozo annak elkésziiltét kovetéen készre jelenti Megrendelének. Ennek
soran Vallalkozé igazolja, hogy a munka a szerzédésben meghatarozott kovetelményeknek
megfelelden, hiany- és hibamentesen elkésziilt. Az 4tadas-atvétel célja annak megallapitasa,
hogy a Villalkozé altal elvégzett kiviteli munka teljesiti-e az elézetesen megfogalmazott és
rogzitett miiszaki kovetelményeket, az érvényben 1évé szakhatosagi eléirdsokat, megfelel-e a

jelen szerzédésben irt egyéb kovetelményeknek, valamint alkalmas-e rendeltetésszerti
hasznalatra.

8.3. Vdllalkoz6 koteles a beruhdzas dtaddsarél a Megrendelét {rasban értesiteni a miiszaki
atadas-atvétel tervezett idépontja elétt 8 munkanappal. Ennek elmulasztdsabél ereds,
Megrendel6t érinté  kdrokért Vallalkozd Kkartéritési felelésséggel tartozik. A Felek

- megallapodnak abban, hogy a munka 4tadés-atvétele a teljesitési helyen, Megrendeld miiszaki
ellenérének jovahagyasa alapjan torténik.

8.4. Az ajanlatkérékeént szerz6d6 fél a szerz6dés teljesitésének elismerésérél (tel] esitésigazolas)
vagy az elismerés megtagaddsarol legkésobb az ajanlattevéként szerz6dé fél teljesitésétol vagy
az errdl sz6l6 frasbeli értesités kézhezvételétdl szamitott tizendt napon beliil irdsban kételes
nyilatkozni a Kbt. 135. § (1) bekezdés alapjan.

8.5. Az épitési munkak atvételének feltétele a sikeres és kikotésmentes miiszaki &tadds-
atvételr6l szolo jegyzokonyv és a kivitelezoi nyilatkozat. A Megrendeld miiszaki ellenére a
szerzddésszerl (hiba-és hidanymentes) teljesitésrél az atadas-atvételi eljarast kovets 15 napon
belill teljesitési igazolast allit ki. ’ : ‘

8.6. Az atvételkor a Felek jegyzokdnyvet vesznek fel, melyben a Megrendel6 kifogasait
rogzitheti €s a hibak, hianyok kijavitdsara pothataridét adhat, illetve a Vallalkozé koteles
pothatariddt vallalni. A kijavitas utdn a Felek ismételten lefolytatjak az atvételi eljarast, melyre
ugyanezen szabalyok irdnyaddak. Amennyiben a péthataridé letelte utdna a Megrendeld a



hibajegyz¢k véllalkozénak valé megkiildésével tovdbbra is hibas teljesitést allapit meg, tgy
hibés teljesitési kitbér fizetésére kotelezi véllalkozot a szerzédés 6.2. pontja szerint a hiba
kijavitasdig. A Véllalkoz6 az esetleges teljesitési hibakért a Megrendel6vel szemben akkor is
felelds, ha a Megrendel6 a teljesitést elfogadta. A Vallalkozé jotallasat, szavatossagat és
kartéritési felel6sségét nem korldtozza és nem zarja ki az, hogy a teljesités igazoldsa soran
Megrendeld nem tesz kifogast a Vallalkozd szerz6déses kotelezettségeinek teljesitésével

kapcsolatban. Az ajanlatkérd a Ptk. 6:187. §-a alapjan a hibas teljesités miatti kotbér mellett
nem ¢rvényesithet szavatossagi igényét.

8.7. A szerzddés targyénak karveszélye a Vallalkozérél a Megrendelére a hiény- és hibamentes
atadas-atvételre vonatkozo jegyz6konyv alairasival egyidejiileg szall t.

8.8. Vallalkozo a helyszinrél a hulladékot és feleslegessé valt anyagait rendszeresen elszallitja,
az ¢pités kdrnyekét rendezett allapotban adja 4t.

8.9. Megrendel$ az épitési munka ellenérzését és az épitmény miszaki atvételét miszaki
ellendr megbizasaval végzi, az épitdipari kivitelezési tevékenységrol sz616 191/2009. (IX. 15.)
Korm. rendelet (tovdbbiakban: 191/2009. Korm. rendelet) 16. §- ban meghatarozottak szerint,
Viallalkoz6 az épitési kivitelezési munkat atadas—atvételi eljaras keretében adja 4t
Megrendel6nek a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 32.§-ban foglaltaknak megfeleléen.

9 Villalkoz6 jogai és kitelezettséoei

9.1. Altalanos kotelezettségek

9.1.1. A Viallalkoz6 kotelessége gondoskodni azokrdl az anyagokrol és felszerelésekrdl,
amelyek a szakszer(i és min6ségi munkavégzéshez sziikségesek.

9.1.2. Vallalkoz6 sajat koltségén koteles a munkavégzés soran, valamint a hibak kijavitasa
folyamdn biztositani a munkateriilet 6rzését és az ott tartézkodo személyek biztonsagat. Sajat

koltségén kételes kihelyezni és megfeleld allapotban tartani minden figyelmeztet6 jelzést, ami
mésok biztonsaga és védelme érdekében sziikséges.

9.1.3. A Villalkoz6é koteles a Megrendeld szamara a munkik miiszaki ellendrzését
folyamatosan lehet6vé tenni, és az ahhoz sziikséges adatokat, valamint felvilagositast megadni.

9.1.4. Véllalkozét terheli minden olyan kartéritési felel6sség, amely a szerzédésben vallalt
kotelezettségek megvalositasabol a Vallalkozé, alvallalkozéia, tigynoke vagy szallitéja
tevékenységebol fakaddan keletkezik, illetve harmadik személy joganak megsértésébol, —
barmiféle szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb jog megsértése miatt — felmeriil.

9.1.5. Véllalkozd kételes a munkak kivitelezése és megvaldsitésa, valamint a hibak kijavitasa
folyaman megtenni a sziikséges 1épéseket a kornyezet védelme érdekében. A Vallalkozéd teljes
mértékben felelds a munkahelyi miiveletekért és az 4ltala alkalmazott modszerekért, amelyeket
gy kell megvélasztania, hogy azok ne veszélyeztessék mas épitmények, és a kozlekeddk
biztonsagat, ne okozzanak kart a kérnyezetben. :

9.1.6. A Megrendel§ az észlelt hianyossagokat a Vallalkozo felé irasban jelzi. A Vallalkoz4
koteles sajat koltségén mindazokat a hibakat kijavitani, melyek a szerzédés hibas teljesitésébol
adédnak és a Véllalkozo altal biztositott anyag, berendezés vagy a kivitelezési munkéja



hidnyossagara vezetheték vissza. A Véllalkozd késlekedése ezeknek a hibaknak a kijavitasara

feljogositja a Megrendel6t az Osszes sziikséges munka maés vallalkozéval torténd
elvégeztetésére a Vallalkozé koltségére.

9.1.7. AVéllalkozénak teljesitenie kell a Megrendeld 6sszes a Munkékra vonatkozé utasitésat,
beleértve a Munkaék teljes vagy részleges felfiiggesztését.

9.1.8. A Megrendel6i jovahagyds a Vallalkozo teljes korii felelésségét nem csokkenti, és nem
mentesiti a Vallalkozot az egyébként sziikséges engedélyek és jovahagyédsok beszerzése alél.

9.1.9. A Vallalkozonak haladéktalanul tajékoztatnia kell a Megrendeldt, ha barmilyen hibat,

hidnyossagot, tévedést fedez fel, akar a Szerz6dés dokumentumainak feliilvizsgalata, akéar a
Munkak megvaldsitasanak elérehaladasakor.

9.1.10. A Vallalkozénak a 9.6.7. pontban meghatirozott felel6sségbiztositdssal kell
rendelkeznie.

9.1.11. A Szerzddés keretében megvalosuld munkéknak meg kell felelnie a kotelezé nemzeti
szabvanyokban foglaltaknak.

9.1.12. A Villalkozé a szerzédéses munkafeladatok megvaldsitasihoz sziikséges érvényes
szabvanyokat, miiszaki irdnyelveket, eléirdsokat, tovabba a jovahagyott technologiai
utasitisokat koteles a munkahelyen tartani és azokat maradéktalanul betartani.

9.1.13. Minden anyagnak, és elvégzett munkénak, melyet a Vallalkozonak kell beszereznie
vagy elkészitenie a szerz6désben és a vonatkozd szabvéanyban eldirt minéséglinek kell lennie.
A mindsitéshez sziikséges tanusitvanyokat be kell szerezni, illetve annak hianyaban olyan

vizsgalatokat kell végezni, amelyeket a Megrendeld eléir a készités helyén, vagy a beépitési
helyszinen.

9.1.14. Barmely vizsgélat koltségét a Vallalkozo viseli, ha az ilyen vizsgalatot a szerz3dés vagy
a szabvany el6irja vagy a szerzédés megfeleld teljesitéséhez nyilvanvaloan sziikséges.

9.1.15. Barmely — a Megrendelé altal megkivant — olyan vizsgalat, amely nincs eléirva a
szerzOdésben vagy szabvanyban, de a Megrendeld elrendeli, és azt mutatja, hogy az anyagok,
termékek vagy az elvégzett munka nem felel meg az ilyen eldirasoknak, akkor az ilyen
vizsgalatok koltségét a Villalkozé viseli, ellenkezé esetben a Megrendelé igazolas alapjén az
ilyen koltségeket a Véllalkozonak megtériti.

9.2. Ellenérzés

9.2.1. A Véllalkozénak korlatlan lehet6séget kell biztositania arra, hogy az illetékes hatésagok
ellendrzéseket €s vizsgdlatokat végezzenek a kiadott engedélyekkel kapcsolatban. Ezen feliil
intézkedéseket kell tennie arra, hogy lehetévé tegye a hatésagoknak a részvételt azokon a
vizsgélatokon és ellen6rzéseken, amelyek a Vallalkozo feladatkorébe tartoznak.

9.2.2. A Vallalkoz6 koteles egyeztetni a Megrendeldvel minden ellenérzés és vizsgalat
idépontjat és helyét a Szerz6dés eléirasai alapjan. A Villalkozé kételes a Megrendel8nek
tovébbitani a vizsgilat eredményeit hivatalosan igazolt példanyokban. Ha az eldzetesen
egyeztetett helyen €s idében a feltételek nincsenek meg az ellenérzésre vagy vizsgalatra, illetve
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azok eredménye alapjan nem felel meg a szerzédésnek, a Megrendelének jogdban 4ll azokat
clutasitani. Az ilyen elutasitasrél az okok megjelslésével a Vallalkozdt azonnal értesiteni kell.

A megrendel6 fenntartja magénak a jogot, hogy a munkékat sziiréprébaszertien a Megrendelé
mindségvizsgalati osztalyaival ellendriztesse.

9.3.  Kartéritési felelsség

9.3.1. A Vallalkozo6t terheli minden olyan kartéritési felelésség, amely a Munkak
megvaldsitasabol a Vallalkozo, alvallalkozéja, tigynoke vagy széllitdja tevékenységébdol
fakaddan keletkezik, illetve harmadik személy joganak megsértésébél, - barmiféle szabadalmi
jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett jog megsértése miatt - felmeril.

9.3.2. A Vallalkozé kételes a Munkdk kivitelezése és megvaldsitdsa, valamint a hibak
kijavitasa folyaman megtenni az Ssszes tdle elvarhaté 1épést a kdrnyezet védelmére.

9.3.3. A Villalkoz6 teljes mértékben felelds a munkahelyi miveletekért és az 4ltala
alkalmazott épitési mddszerekért, amelyeket tgy kell megvélasztania, hogy azok ne
veszelyeztessék més épitmények biztonségat, ne okozzanak kért a kérnyezetben.

9.3.4. A Véllalkozénak minden t6le telhetdt meg kell tennie a személyi sériilések és vagyoni
karok bekovetkezésének megelézésére.

9.3.5. A Villalkozo koteles a személyek biztonsagat vagy a vagyoni értékeket veszélyeztetd

kar lehetoségének felmeriilése esetén haladéktalanul karelharitasi intézkedéseket tenni és
azokro6l a Megrendel8t azonnal értesiteni.

9.4. Epitési naplé

9.4.1. Vallalkoz6 a munka megkezdésekor kételes épitési naplét nyitni és azt naprakészen
vezetni.

9.4.2. Véllalkoz6 a "Epitési napld-t (a tovabbiakban: Naplo) a munkateriilet atadas-
atvételének idépontjatdl koteles megnyitni és vezetni. A naploban kell a Munkak

megvalositasaval, a Megrendel6 helyszini ellenérzésével és vizsgalataval kapcsolatos
bejegyzéseket megtenni.

9.4.3. A Naploba bejegyzéseket a helyszini képviselettel megbizottak koziil csak azok
tehetnek, akiknek neve a naploban feltiintetésre keriilt. A munka teljesitése sorén a

kapcsolattartés az Epitési Naploban torténik. Az Epitési napl6t a 191/20009. (IX. 15.) Korm.
rendelet szerint kell vezetni.

9.4.4. Az Epitési .naploba bejegyzésre jogosultak a Vallalkozési szerzédésben rogzitett
Megrendel6 miiszaki ellendre és Vallalkozo épitésvezetdie.

9.5. Alvallalkozé igénybevétele

9.5.1. Vallalkoz6 a jogosan igénybe vett alvallalkozokért gy felel, mintha a munkat maga
vegezte volna el, mig alvéllalkozd jogosulatlan igénybevétele esetén felelés minden olyan
kérért is, amely anélkiil nem kovetkezett volna be.



9.6.2. Megrendeld vagy a nevében eljar6 személy (szervezet) a szerz8dés teljesitése sorén az

epitési napl6 adatai alapjan koteles ellendrizni, hogy a teljesitésben a Kbt 138. § (2)—(5)
bekezdésében foglaltaknak megfeleld alvallalkozé vesz részt.

9.6. Vegyes rendelkezések

9.6.1. Vallalkoz6 a Munka végzése soran olyan képzett és tapasztalt vezetdket és irdnyitdkat,
tovabba szakképzett, betanitott ¢s segédmunkaerét kételes biztositant, amely jelen szerzddés
szerinti kételezettségeinek megfeleld €s idében torténd elvégzéséhez sziikséges. A kivitelezés
ideje alatt a Munka irdnyitdsaval megbizott miiszaki vezetének folyamatosan a munkavégzés
helyszinén kell tartézkodnia a munkalatok biztonsdgos vegrehajtasa érdekében. Vallalkozé
kételes az elvégzend6 munkdakkal dsszefliggésben olyan gépeket, berendezéseket tizemeltetni,

illetve tizem- és segédanyagokat haszndlni, amelyek megfelelnek az érvényben 1év6
kornyezetvédelmi eldirdsoknak.

bl
9.6.2. Vallalkozo kijelenti, hogy az épitésiigyi szakmai el8irdsokat, valamint az alkalmazott
anyagokra, szerkezetekre vonatkozd technoldgiai eléirdsokat ismeri, és azokat kotelezd
érvénylien betartja. Azokat a szallit6itol, alvallalkozoitél megkdveteli és kizremikddése — az
alvéllalkozéra is kiterjedden — megfelel a kivitelezési jo gosultsagra vonatkozé szabalyoknak.

9.6.3. Vallalkozé felel6s a munkavégzés soran a munkavédelmi (a munkavallalék védelmére
¢s a munkafeltételekre vonatkozd) szabalyok teljes korti betartasaért, kiilonds tekintettel az
¢épitési munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvalositandé minimalis
munkavédelmi kovetelményekrol szol6 4/2002. (I1.20.) SZCSM-EUM egylttes rendeletben

rogzitett munkavédelmi kévetelményekre. Vallalkozé koteles biztositani a balesetmentes és
biztonsagos munkavégzés feltételeit.

9.6.4. Vallalkoz6é kotelessége a sziikséges munka- és tlizvédelmi oktatdsrol torténd
gondoskodas, illetve megfeleld védéeszkozok biztositdsa a munkateriilet ataddstél a miiszaki
atadas-atvételi eljaras lezarasaig.

9.6.5. Vallalkozo koteles valamennyi vonatkozé munka-, tliz-, vagyonvédelmi-, egészségligyi
szabalyt, valamint minden hatélyos hat6sagi-, szakmai-, szabvany el6irast, szakhatosagi
eldirasokat, illetve az elvégzendd munkira vonatkoz6 technoldgiai-, miiszaki-,
balesetelhéritasi- mindség- és kornyezetvédelmi eldirast alkalmazottaival, illetve az 4ltala
igénybe vett alvéllalkozdival és azok alkalmazottaival is betartatni (e kotelezettségek
elmulasztasaval okozati Gsszefliggésben bekovetkezett valamennyi karért teljes kortien felel
Vallalkozo). Villalkoz6 a munkavégzés soran kizéardlag érvényes munkaszerzddéssel,
munkavallaléi engedéllyel rendelkezd munkavallalokat foglalkoztathat. Vallalkozé kijelenti,
hogy dolgoz6i rendelkeznek megfeleld balesetbiztositassal (killonds tekintettel a munkahelyi
balesetekre).

Vallalkoz6 koteles a Megrendeld szémara a Munka munkavédelmi ellenérzését folyamatosan
lehetévé tenni, és az ahhoz sziikséges adatokat, valamint felvilagositast megadni.

9.6.6. Megrendeld és Vallalkozé az épitési naploba torténd bejegyzéssel kotelesek értesiteni
egymast azokrol a tudomasukra jutott, a kivitelezést érint6 veszélyhelyzetekrdl, tényekrodl és
korilményekrl, amelyek jelen szerz6désen alapuld kotelezettségeik szerzédésszeri teljesitését
veszélyeztetik. Villalkozo koteles a javitasi tevékenységgel kapcsolatos esetleges
akadalyoztatist a Megrendel6vel az épitési naploba torténd bejegyzés és telefax utjan
haladéktalanul k6z61ni. Megrendeld a munkéak miszaki ellendrzését folyamatosan végzi, ennek



tényct észrevételeit az épitési naploba bejegyzi. A Munka teljesitése soran az épitési napléban
kell a Feleknek minden a munkak megvaldsitasdval, a Megrendel6 helyszini ellenérzésével és
vizsgélataval kapcsolatos észrevételét rogziten.

Vallalkoz6 koteles biztositani a Megrendeld, illetéleg az altala megjeldlt miiszaki ellendr,
valamint a jogszabalyokban meghatérozott hatosagi személyek szdméra az épitési naplohoz
torténé folyamatos hozzaférhetséget. Vallalkozé koteles a Megrendeld (és az illetékes
szakhat6sagok, egyéb ellendrzésre jogosult szervezetek, személyek) szdmara a Munka miiszaki

ellenbrzését folyamatosan lehetdvé tenni, és az ahhoz sziikséges adatokat, valamint
felvilagositast megadni.

Az épitési naplot és mellékleteit Vallalkozénak a munka befejezését kovetden 10 évig meg kell
Oriznie. Az épitési naplé masodpéldanya Megrendel6t illeti meg.

9.6.7. Véllalkoz6 koteles a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapjan felel6sségbiztositast
kotni legkésébb a szerzédéskstés iddpontjdra — feleldsségbiztositasi szerzédést kotni vagy
meglévé felel6sségbiztositasat kiterjeszteni 40.000.000,- Ft/év é&s legalabb 10.000.000,-
Ft/karesemény mértékli épitési tevékenységet magéban foglalé felel6sségbiztositasra,
tudomdsul veszi és elfogadja, hogy megfelelé biztositds hianyaban a munkélatokat nem
kezdheti meg, €s az ebbil ered esetleges késedelemért felel6sséggel tartozik.

Vallalkozénak a munkak teljes korére kiterjedd, a megvaldsitasi idészakra szol6 teljes koril
feleldsségbiztositassal kell rendelkeznie, vagy ilyen biztositast kell kétnie legkésdbb a jelen
vallalkozasi szerz6dés alairasaig.

A Véllalkozonak a Megrendel§ felhivasara a kivitelezés idStartama alatt barmikor igazolnia
kell, hogy az osszes sziikséges biztositdsi kotvény érvényben van és az esedékes részleteket
befizették.

Ha a Vallalkoz6 elmulasztja a biztositési szerzédést érvényben tartani, vagy késlekedik a
biztositasi kétvény, vagy elismervény bemutatisaval, a Megrendel6 — jogfenntartissal minden
egyeb jogahoz vagy jogorvoslathoz — a Véllalkozé koltségére jogosult megkotni a biztositast,
fizetni az esedékes biztositasi részleteket. Az ezzel felmeriil§ koltségeit jogosult beszamitassal
¢rvényesiteni a Vallalkozo barmely szdml4javal szemben.

9.6.8. Vita esetén a Vidllalkozé koteles az eltakart munkarészt feltarni. A feltaris &s

helyreallitas koltségét az a Fél viseli, akinek a vitatott munkaval kapcsolatos allaspontja téves
volt.

9.6.9. Megrendeld koteles — a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapjan — a szerz6dést felmondani,
vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — att6l elllni, ha a szerzédés megkotését kovetden jut
tudomdsdra, hogy a szerz6d6 fél tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran kizaré ok 4llt fenn,
¢s ezért ki kellett volna zarni a kozbeszerzési eljarasbol.

10 Egyiittmiikodési kitelezettségek

10.1. A Felek megéllapodnak abban, hogy a jelen szerzédés megfeleld teljesitése érdekében
egymassal szorosan egyiittmiikédnek, a jelen szerz8désbél szérmazé esetleges vitdkat j6

szandékkal, az egytittm{ikodés és a kolesonds egyetértés szellemében, kézvetlen targyalasok
‘utjan kisérlik meg rendezni.

10.2. Vallalkoz6 tudomdsul veszi, hogy jelen szerzédéshez kapcsolédéd miiszaki-kivitelezési
kérdésekben, a munkdk atadas-atvételénél felmeriils szakmai kérdésekben a Megrendel6



miiszaki ellenére jogosult eljarni. A' Vallalkozé tudomdsul veszi tovabba, hogy a kijelslt
miszaki ellenér miszaki kivitelezési szakkérdésekben, ideértve az ezzel Osszefiiggd
lebonyolitasi feladatokat is, a Megrendelé helyett és képviseletében jogosult nyilatkozatot
tenni, a Véllalkozot nyilatkozattételre felhivni, barmikor a kivitelezés zavarasa nélkiil helyszini
ellendrzést végezni, az atadas-atvételnél kozremiiksdni.

10.3. Jelen szerzédés teljesitése vonatkozésédban kapcsolattartdsra az alabbi személyek
jogosultak:

Megrendeld részér6l: Balogh Zoltan osztalyvezetd, tel: 36-20/577-06-99
Villalkoz6 részér6l:  Bajusz Tibor tigyvezetéie, tel: 36-30/558-50-28

10.4. A Megrendelé a munkék megkezdését megelézden koteles a kivitelezés megkezdését
az illetckes épitésfeliigyeleti hatosdgnak bejelenteni, amennyiben az sziikséges.

10.5. A jelen szerzédés korébe tartozéd munkaknal a Vallalkozo feladata a munkarend
kialakitdsa, a felel6s miiszaki vezetés, a hatélyos jogszabalyok szerinti biztonsagos
munkavégzés, a vagyonvédelem, illetve a tlizvédelem feltételeinek biztositisa.

10.6.  Villalkozé tudomaésul veszi, hogy a Megrendeld a kivitelezés teljes id6tartama alatt
jogosult az épités folyamatos figyelemmel kisérésére, az épitési teriiletre képviseléi vagy
szakértdi Gitjan bemenni, az €pitési munkalatokat ellendrizni.

10.7.  Megrendelének és a miiszaki ellendrnek jogaban 4ll a munka véghataridejének tartdsa,
a miszaki feltételek betartdsa érdekében a munkékat barmikor ellendrizni, észrevételt tenni, az
eltakardsra keriil munkakat az eltakaras el6tt ellendrizni.

10.8. Vallalkoz6 az ¢épitési munkateriiletet koteles eléirdsszertien koriilhatérolni,
figyelmeztet6 tablakkal ellatni.

10.9. A Vallalkozé a Megrendelé utasitésa szerint kiteles eljarni. Az utasitds nem terjedhet ki
a tevékenység megszervezésére, és nem teheti a teljesitést terhesebbé.

Ha a Megrendeld célszerlitlen vagy szakszertitlen utasitast ad, a Vallalkoz6 kételes &t erre
figyelmeztetni. Ha a megrendelé a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, a Vallalkozé a
szerz6déstd] elallhat vagy a feladatot a megrendeld utasitésai szerint, a megrendeld kockézatara
ellathatja. A Villalkoz6 koteles megtagadni az utasitas teljesitését, ha annak végrehajtasa

jogszabdly vagy hatosagi hatdrozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok
személyét vagy vagyonat.

10.10. A munkavégzés soran Vallalkozénak a helyszint szabadon kell tartania minden
szitkségtelen akadalytél és minden folosleges anyagot a kornyezetvédelmi eléirdsoknak
megfeleld gondossaggal és a magyar szabvannyal Ssszhangban kell tarolni.

10.11. A szerz6déstd] eltérd munkavégzés, baleseti, vagy anyagi kar esetén Vallalkozé kételes
alvallalkozdjat figyelmeztetni, illetve utasitani, vagy a munkat felfiiggeszteni. A Vallalkozo az
altala igénybevett alvallalkozokért teljes kor(i és korlatlan (objektiv) felelésséggel tartozik,

-----

tevékenységiikért, mint sajatjaért felel.
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10.12. A Vallalkozé kételes a vonatkozd jogszabalyi és szakmai eléirdsoknak mindenben
megfeleld, hiba- €s hidnymentes teljesitésre, valamint a teljesitési hatarid6k szigort betartasara.

10.13. A Véllalkoz6 koteles a szerzodés teljesitését akadalyozé valamennyi koriilményrél a
Megrendel6t irdsban haladéktalanul értesiteni, s egyben lehetdsége szerint azokat
haladéktalanul megsziintetni, elhéritani.

10.14. Vallalkozé koteles a vallalt munkét a vonatkozé szabalyok, hatosagi eldirasok és

engedélyek, valamint egyéb szakmai kovetelmények szerinti tartalomban és mindségben
szolgaltatni, a megallapodott hataridéig elkésziteni.

11 Titoktartas

11.1. Felek megéllapodnak abban, hogy jelen szerzddés megkotése és a szolgéltatas teljesitése
soran a Vallalkoz6 tudomdséra jutott valamennyi informécio és adat tizleti titkot képez.

11.2. Vallalkoz6 a jelen szerzédés teljesitése soran tudomasara jutott adatokat és informécickat
jelen szerz8dés teljesitéséhez sziikséges mértéket meghaladdan nem hasznélhatja fel, azokat a
Megrendeld érdekeit sértd vagy veszélyeztetd6 médon nem kezelheti, harmadik fél szdméra
semmilyen formaban nem szolgaltathatja ki, azok kizarélag a Megrendel tulajdonat képezik,
valamint azokrol kizardlag a Megrendeld rendelkezhet. Villalkozd tudomasul veszi, hogy az
tizleti titoknak min6siilé adatok és informacidk illetéktelen harmadik személlyel torténd szdbeli
kozlése is nyilvanossagra hozatalnak minéstil.

11.3. Villalkozé tudomasul veszi és elfogadja, hogy titoktartdsi kotelezettsége jelen
szerz6dés megszlinését kovetben is fennall.

12 Egvéb rendelkezések

12.1. Megrendeld a szerzddést a Kbt. 143. § (3) bekezdés rendelkezéseire tekintettel
felmondja — ha sziikséges olyan hatdridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel érintett
feladata ellatasarél gondoskodni tudjon —, ha

a) Vallalkozoban kozvetetten vagy kozvetlentiil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatérozott feltétel;

b) Vallalkoz6 kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennéll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

12.2.  Ellenérzések és vizsgalatok

* Megrendeldnek vagy megbizottjanak jogdban 4ll megvizsgalni a beépitett anyagokat €s
berendezési targyakat, hogy azok megfelelnek-e a szerzédésben foglalt feltételeknek.

* Amennyiben a megvizsgélt termékek nem felelnek meg a miiszaki feltételeknek, ugy a
Megrendel6 azokat visszautasithatja, és a Vallalkozo koteles téritésmentesen vagy kicserélni a
visszautasitott termékeket, vagy megtenni a sziikséges modositasokat, hogy a
termékek/kivitelezés megfeleljenek a miiszaki feltételeknek.
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A Megrendelének és Miiszaki ellendrnek joga, hogy folyamatosan figyelje €s ellendrizze a jelen
megallapodds szerint foly Gsszes munkat, és észrevételeit az épitési napléban irasban jelezze
a Villalkoz6 felé. Technoldgiai és munkavédelmi eléirasok stlyos megsértése esetén a Miiszaki
ellendr leallithatja a munkavégzést.

12.3. Potmunka: a szerz6dés alapjat képezd ajanlattételi felhivdsban és kozbeszerzési
dokumentumokban (beleértve a részét képezé mellékleteket is) nem szerepld, elére nem lathatd
miszaki sziikségességbdl kiilon megrendelt tétel, mely a szerz6déskotést kovetden meriil fel, s
kelld gondossdg mellett elére nem volt ismert, s az feltétleniil sziikséges a jelen szerzédés
targyat képez6 €pitési beruhdzés teljesitéséhez, a rendeltetésszeri és biztonsagos hasznalathoz,
tekintettel a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet és a Ptk. vonatkozé eléirdsaira. Pétmunka
megrendelésére, elvégzésére - a miiszaki ellendr frésos javaslatét megeldzden - kizardlag a
kozbeszerzési jogszabalyokkal §sszhangban, a Megrendeld elézetesen irdsbeli megrendelése
alapjan kertilhet sor. Az épitési napléba térténé pétmunka bejegyzés nem mindsiil Megrendels

altali megrendelésnek. A Megrendeld az eldzetes irdsos megrendelése nélkiil elvégzett
pétmunkéért nem fizet.

12.4. Tobbletmunka: a szerzédéskotés alapjat képezd ajanlattételi felhivasban és
kdzbeszerzési dokumentumokban (beleértve a részét képezd mellékleteket is) kimutathatoan
szerepld, de a szerzédéses arban (véllalkozoi dijban) figyelembe nem vett tétel, amelynek
mennyisége elére nem lathaté miiszaki sziikségességbdl ndvekszik, tekintettel a 191/2009. (IX.
15.) Korm. rendelet és a Ptk. vonatkoz6 elbirdsaira. Vallalkozd kijelenti, hogy a tébbletmunka

kockazatdt magara vallalja, azt koteles kiilon térités nélkiil elvégezni. A Megrendeld
tobbletmunka elvégzéséért NEM fizet!

12.5. Az ajanlattételi felhivas 15. pont M/1. alpontjdban meghatérozott, a teljesitésbe bevont
szakembernek a felel6s miszaki vezetdi jogosultsag megszerzését kovetden eltoltstt szakmai
gyakorlata (hénap) — 295 hénap — Sipos Jozsef szakember neve.

12.6. A szerzédésben nem szabdlyozott kérdésekben a Polgéri Térvénykonyv szabélyai, a
szerz0dés targyara vonatkozo hatdlyos magyar jogszabalyok, valamint Feleknek a szerzédés

megkdtése eldtti irdsbeli nyilatkozatai — kiilondsen a kozbeszerzési eljaras sordn tett
nyilatkozatok — az irdnyadoak.

12.7. Az infrastrukturdlis fejlesztéseket a vonatkozé jogszabalyi eléirasoknak megfelelGen
kell elvégezni, t6bbek kozott:

- a rendelSk esetében az egészségiigyi szolgaltatasok nyujtasdhoz sziikséges szakmai
minimumfeltételekrél sz616 60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet (kiilonss tekintettel annak 2.
mellékletére, az ott meghatérozott eszkézoknek el kell férnie a rendeldben.),

- -azorszagos teleplilésrendezési és épitési kovetelményekrdl sz616 253/1997. (XIL 20.)
Korm. rendelet.

12.8.  Jelen szerz6dést Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezét irjék ala azzal, hogy a
szerz6dés csak mindkét fél egybehangzd frasos nyilatkozata alapjan  Kbt. 141. §
rendelkezéseinek figyelembevételével irdsban modosithaté. ‘

12.9. -Felek esctleges jogvitdikat peren kiviil probaljadk meg rendezni. Ennek
eredménytelensége esetére — értékhatartol fiiggden — kikotik a Kecskeméti J arasbirosig vagy a
Kecskeméti Torvényszék kizarolagos illetékességét. '



12.10. Jelen szerzédés 6 eredeti példanyban késziilt, melyb6l Felek alairdsa utén 4 példany
Megrendeldt, 2 példany Viéllalkozot illet. A felek a jelen szerzédést tobbszori atolvasas utéan,
és kozos értelmezést ko vetden, mint akaratukkal mindenben megegyez6t az alulirott helyen és
id6ben alairjak. Jelen szerzddés hatlyba 1épéséhez a szerzédé felek képvisel6inek alairdsan
kiviil mds szerv, szervezet, testiilet, hatésag ellenjegyzése, jovahagyasa nem sziikséges.
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Jelen szerz8dés az alabbi mellékletekkel egyiitt érvényes:
Mellékletek:

1. szam1 melléklet: Ajanlattételi felhivas

2. szam® melléklet: Kozbeszerzési dokumentumok és mellékletei
3. szam1 melléklet: Vallalkozo6, mint nyertes ajanlattevé ajanlata
4. szamt melléklet: Vallalkozo feleldsségbiztositasi kstvénye



