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Ajánlatkérő az ajánlattételi felhívást 2018. 05. 18. napján közvetlenül megküldte Ajánlattevő részére. 
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Közbeszerzési dokumentumok 

 

„Vállalkozási szerződés a TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00001 azonosító számú Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona 

Általános Iskola Béke Általános Iskolája energetikai korszerűsítése című projekt építés kivitelezési munkáira”  

tárgyú, 

 

a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: „Kbt.”) 115. §-ban rögzített feltétel fennállása 

alapján megindított, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: EKR rendelet alapján, az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (a továbbiakban: EKR) 

igénybevételével hirdetmény nélküli nyílt nemzeti közbeszerzési eljáráshoz. 

 

 

1. Az eljárás általános feltételei 

 

1.1. Tárgyi közbeszerzési eljárás esetében ajánlatkérő az ajánlattételi felhívás (a továbbiakban: „Felhívás”) 

1. pontjában meghatározott szervezet (a továbbiakban: „Ajánlatkérő”). 

 

1.2. Az ajánlattevő ajánlatának benyújtásával teljes egészében elfogadja a Kbt. előírásai szerint ezen 

közbeszerzési eljáráshoz elkészített Felhívás és a közbeszerzési dokumentumok (a továbbiakban együtt: 

„Közbeszerzési dokumentumok”) összes feltételét az ajánlattétel kizárólagos alapjául, lemondva saját 

szerződéses feltételeinek érvényesítéséről. 

 

1.3. Ajánlatkérő rögzíti, hogy mind a Felhívás, mind a Közbeszerzési dokumentumok vonatkozásában a 

Kbt. rendelkezései az irányadóak. Amennyiben ellentmondás található tárgyi közbeszerzési eljárás 

vonatkozásában készült iratanyagok tartalma között, úgy elsősorban a Kbt., másodsorban a Felhívás, 

harmadsorban pedig a Közbeszerzési dokumentumok rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. 

 

1.4. A teljesítésnek teljes mértékben meg kell felelniük a Felhívásban és a Közbeszerzési 

dokumentumokban megadott műszaki leírásnak. 

 

1.5. Az ajánlattevő kötelessége, hogy gondosan megvizsgálja és betartsa a Közbeszerzési 

dokumentumokban megadott összes utasítást, formai követelményt, kikötést és előírást. Az ajánlattevő 

kockázata és az ajánlat érvénytelenítését vonja maga után: 

 

 ha elmulasztja az előírt információk és dokumentumok benyújtását a kitűzött határidőkre, vagy 

 ha olyan ajánlatot nyújt be, amely tartalmi szempontból nem felel meg a Közbeszerzési 

dokumentumokban megadott minden követelménynek. 

 

1.6. Ajánlatkérő tárgyi Közbeszerzési dokumentumokat az ajánlattétel elősegítése érdekében készítette.  

 

1.7. Ajánlatkérő megkéri az ajánlattevőket, hogy az ajánlatukat az EKR-ben rendelkezésre bocsátott 

elektronikus űrlapok kitöltésével, illetve a jelen Közbeszerzési dokumentumok mellékleteként 

átadott nyilatkozatminták és iratminták alkalmazásával készítsék el ajánlatukat, azzal, hogy az 

ajánlattevők természetesen azokat saját belátásuk szerint módosíthatják, illetve – amennyiben 

saját eltérő mintáikat kívánják alkalmazni - alkalmazását mellőzhetik. 

 

1.8. Ajánlatkérő fentiekre való tekintettel fokozottan felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlattevők 

által benyújtott nyilatkozat tartalmáért az ajánlattevők felelősek. 
 

1.9. Amennyiben a kiadott tartalomjegyzék mintában feltüntetett valamely dokumentum csatolása nem 

szükséges, vagy nem releváns, úgy Ajánlatkérő megkéri az ajánlattevőket, hogy az oldalszám helyére 

az N.R. (mint nem releváns) megjelölést szíveskedjenek feltüntetni (Ajánlatkérő természetesen 

egyéb egyértelmű megjelölést is elfogad). 

 

 

2. Kiegészítő tájékoztatás 

 

2.1. Az ajánlattevő – a megfelelő ajánlattétel érdekében – a Felhívásban és a Közbeszerzési 
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dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő (értelmező) tájékoztatást kérhet az 

Ajánlatkérőtől az ajánlattételi határidő lejárta előtt – kizárólag az EKR rendszeren keresztül.. 

 

2.2. Az ajánlattevő kizárólagos felelőssége, hogy a tájékoztatási kérelme időben megérkezzen. 

 

2.3. A kiegészítő tájékoztatást azon ajánlattevőknek küldi meg, akik az eljárásra érdeklődésüket az EKR 

rendszerben jelezték. 

 

2.4. A Kbt. 114. § (6) bekezdésének megfelelően a kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta 

előtt ésszerű időben köteles az ajánlatkérő megadni. Az ajánlatkérő, amennyiben a válaszadáshoz nem 

áll megfelelő idő rendelkezésre, a Kbt. 52. § (3) bekezdésében foglalt módon élhet az ajánlattételi 

határidő meghosszabbításának lehetőségével. 

 

 

3. Teljesség és pontosság 

 

3.1. Az ajánlattevő felelős azért, hogy a letöltés során ellenőrizze a Közbeszerzési dokumentumok és 

elektronikus űrlapok tartalmának teljességét. 

 

3.2. Az Ajánlatkérő semmilyen kifogást sem fogad el, amelynek indoka az, hogy az ajánlattevő 

elmulasztotta a Közbeszerzési dokumentumok valamely részének letöltését. 

 

 

4. Ajánlattétel költségei 

 

Az ajánlat elkészítésével, illetve benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt terheli. 

 

 

5. Ajánlati kötöttség 

 

5.1. A Felhívás 22. pontjában meghatározottak szerint.  

 

5.2. Az ajánlattevő a Felhívás 22. pontjában megadott időtartam lejártáig kötve van ajánlatához, figyelembe 

véve a Kbt. ajánlati kötöttséggel kapcsolatos egyéb rendelkezéseit is. 

 

 

6. Több változatú (alternatív) ajánlat 

 

A Felhívás 11. pontjában meghatározottak szerint. 

 

 

7. Tájékoztatás 

 

7.1. Ajánlattevő ajánlatában köteles csatolni a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró 

okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 

321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatát. 

 

7.2. A nyilatkozat kitöltésének elősegítéséhez, az Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a 

pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. 

törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint tényleges tulajdonosnak minősül: 

 

a) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezetben közvetlenül vagy – a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény (a továbbiakban: 

Ptk.) 8:2. § (4) bekezdésében meghatározott módon – közvetve a szavazati jogok vagy a 

tulajdoni hányad legalább huszonöt százalékával rendelkezik, vagy egyéb módon tényleges 

irányítást, ellenőrzést gyakorol a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet nem a 

szabályozott piacon jegyzett társaság, amelyre a közösségi jogi szabályozással vagy azzal 
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egyenértékű nemzetközi előírásokkal összhangban lévő közzétételi követelmények 

vonatkoznak, 

b) az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezetben – a Ptk. 8:2. § (2) bekezdésében meghatározott  –  meghatározó befolyással 

rendelkezik, 

d)  alapítványok esetében az a természetes személy, 

 da) aki az alapítvány vagyona legalább huszonöt százalékának a kedvezményezettje, ha a 

leendő kedvezményezetteket már meghatározták, 

db) akinek érdekében az alapítványt létrehozták, illetve működtetik, ha a 

kedvezményezetteket még nem határozták meg, vagy 

dc) aki tagja az alapítvány kezelő szervének, vagy meghatározó befolyást gyakorol az 

alapítvány vagyonának legalább huszonöt százaléka felett, illetve az alapítvány 

képviseletében eljár. 

 

7.3. Azon szervezetek (hatóságok) neve és címe, amelyektől az ajánlattevő tájékoztatást kaphat a Kbt. 

73. § (4) bekezdés szerinti azon követelményekről, amelyeknek a teljesítés során meg kell felelni. 

 

 

ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal 

Székhely: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. 

Levelezési cím: 1437 Budapest, Pf. 839.  

Tel.: 06-1-476-1100, fax: 06-1-476-1390,  

E-mail: tisztifoorvos@oth.antsz.hu 

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Kecskeméti  

Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézete 

Postacím: 6000 Kecskemét, Nagykőrösi utca 32.       

Levelezési cím: 6000 Kecskemét, Nagykőrösi utca 32. Pf.: 564 

Központi telefonszám: 76/500-030 

Email cím:  titkarsag.kecskemet@dar.antsz.hu 

 

Nemzetgazdasági Minisztérium 

Munkafelügyeleti Főosztály 

1054 Budapest, Kálmán Imre u. 2. 

Postacím: 1369 Budapest, Pf.: 481. 

Telefon: (06 80) 204-292; (06 1) 896-3002 

Fax: (06 1) 795-0884 

Email: munkafelugyeleti-foo@ngm.gov.hu 

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal  

Kecskeméti Járási Hivatal 

 Munkaügyi és Munkavédelmi Ellenőrzési Osztály 

Foglalkoztatási, Munkaügyi és Munkavédelmi Főosztály; 

6000 Kecskemét, Klapka u. 34. 

Postacím: 6001 Kecskemét, Pf. 230. 

tel: 06-76-795-725 

fax: 06-76-795-762 

E-mail: munkavedelem-munkaugy@bacs.gov.hu 

 

Egyenlő Bánásmód Hatóság 

Levélcím: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B. 

Telefon: (1) 336 - 7843  

Fax: 336 – 7445 

E-mail: ebh@ebh.gov.hu 

Honlap: www.egyenlobanasmod.hu 

 

SINOSZ Bács- Kiskun Megyei Tagszervezet 

6000 Kecskemét, Táncsics M. u. 19.  
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Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

6000 Kecskemét, Batthyány u. 2. 

 

Bács-Kiskun Megyei Család, Esélyteremtési és Önkéntes Ház 

6000 Kecskemét Reile G. u. 22. 

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Igazságügyi Szolgálata 

6000 Kecskemét, Irínyi út 17. 

 

Pest Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

1016 Budapest, Mészáros u. 58/A-B 

E-mail: orszagoszoldhatosag@pest.gov.hu 

 

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal 

Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály 

6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2. 

kornyezetvedelem@bacs.gov.hu 

 

 

NAV Bács-Kiskun Megyei Adó- és Vámigazgatósága  

- Kecskeméti központi ügyfélszolgálat 

6000 Kecskemét, Kuruc krt. 16.  

Telefonszám: +36 (76) 512-600 

Fax: +36 (76) 481-085 

 

 

8. Közös ajánlattétel 

 

8.1. Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. 

 

8.2. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös ajánlattevők 

képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. A más nevében tett nyilatkozatok 

megtételére meghatalmazott gazdasági szereplő kizárólag azért felel, hogy a meghatalmazásnak és a 

számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak, adatoknak az általa elektronikusan megtett 

nyilatkozatok megfelelnek, ez a szabály azonban nem érinti a közös ajánlattevők Kbt. 35. § (6) 

bekezdése szerinti egyetemleges felelősségét. 

 

8.3. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást 

tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére 

jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő 

nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat. 

 

8.4. A 8.1 pont szerinti esetben a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban 

a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. 

 

8.5. A közös ajánlattevők csoportjának képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelműen 

tartalmaznia kell a közös ajánlattevők megjelölését. 

 

8.6. Ahol a Kbt. az ajánlatkérő számára az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők értesítését írja elő, 

valamint a kiegészítő tájékoztatás megadása [Kbt. 56. §], a hiánypótlás [Kbt. 71. §], a felvilágosítás 

[Kbt. 71. §] és indokolás [Kbt. 72. §] kérése esetében az ajánlatkérő a közös ajánlattevőknek 

jelentkezőknek szóló értesítését, tájékoztatását, illetve felhívását a 8.2. pont szerinti képviselőnek küldi 

meg. 

 

8.7. Amennyiben az ajánlatkérő ajánlati biztosíték nyújtását [Kbt. 54. §] írja elő, a közös ajánlattevőknek a 

biztosítékot elegendő egyszer rendelkezésre bocsátaniuk. Az ajánlati kötöttségnek bármelyik közös 
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ajánlattevő részéről történt megsértése [Kbt. 54. § (4) bekezdése] esetén a biztosíték az ajánlatkérőt 

illeti meg. 

 

8.8. A közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplők személyében az ajánlattételi határidő lejárta után 

változás nem következhet be. 

 

8.9. Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló 

megállapodás másolati példányát, amely tartalmazza az ajánlattevők között, a közbeszerzési eljárással 

kapcsolatos feladat bemutatását, kijelöli azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során 

kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A 

megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben 

vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak. 

 

 

9. Ajánlati ár 

 

Az ajánlati árat nettó forintban kell megadni. 

 

Az ajánlatban szereplő áraknak fix árnak kell lennie, vagyis az ajánlattevők semmilyen formában és semmilyen 

hivatkozással sem tehetnek változó árat tartalmazó ajánlatot. 

 

A nettó árat úgy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden járulékos költséget, függetlenül azok 

formájától és forrásától, pl. VÁM, különböző díjak és illetékek stb.  

 

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a teljesítés időtartama alatti árváltozásból eredő kockázatot és hasznot is. 

 

Az ajánlattevők csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajánlatot és a szerződéskötés valutaneme is csak ez 

lehet.  

 

Az ajánlati árnak tartalmaznia kell mindazokat a költségeket, amelyek az ajánlat tárgyának eredményfelelős 

megvalósításához, az ajánlati feltételekben rögzített feltételek betartásához szükségesek, így többek között 

minden illetéket, díjat, bérletet, a hibák kijavításához szükséges költségeket is. 

 

Az ajánlat csak banki átutalásos fizetési módot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mód elfogadhatatlan az 

Ajánlatkérő számára. 

 

Az ajánlatok kidolgozásakor vegyék figyelembe, hogy az ajánlati árnak teljes körűnek kell lennie, vagyis 

magába kell foglalni minden ajánlattevői kifizetési igényt. 

 

 

10. Formai követelmények 

 

A Felhívás 26.1. pontjában meghatározottak szerint. 

 

 

11. Kapcsolattartás az Ajánlatkérő és az ajánlattevők között a közbeszerzési eljárás alatt 

 

Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a közbeszerzési eljárással kapcsolatos, a Kbt.-ben vagy 

végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció - ha az EKRr-ből más nem következik - 

elektronikus úton, az EKR-ben történik. 

 

 

12. Az ajánlatok bírálata 

 

 

Ajánlatkérő tárgyi közbeszerzési eljárás esetében a benyújtott ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontjában 

rögzítetteknek megfelelően a legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempontok szerint bírálja el az 

alábbiak szerint: 
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Részszempont Súlyszám 

1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF) 70 

2. részszempont: környezetvédelmi szempontok érvényesülése (db) 15 

3. részszempont: kötelezőn felüli többletjótállás időtartama (hónap, max. 36) 15 

 

Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 

0-10.  

 

1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF) 

 

Ajánlatkérő az 1. részszempont esetén az ajánlatoknak az elbírálás részszempontjai szerinti tartalmi elemeit a 

ponthatárok között értékeli úgy, hogy a legjobb tartalmi elemre az értékelési pontszám maximumát adja. A 

többi ajánlat részszempont szerinti pontszáma a legjobb tartalmi elemhez viszonyítva kerül megállapításra, 

kettő tizedes jegyre való kerekítés mellett. 

 

Az értékelés módszere az 1. értékelési részszempont esetében a fordított arányosítás, azaz az ajánlatkérő 

számára legelőnyösebb (legalacsonyabb) ajánlati elem kapja a maximális pontot, a többi matematikai 

aránypárral megállapított pontértéket kap.  

Ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetében az ajánlati elemeinek pontszámait az alábbi képlettel 

számolja: 

 

  minminmax PPP
A

A
P

vizsgált

legjobb


 
 

ahol 

P:  a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

Pmax:  a pontskála felső határa (10 pont) 

Pmin:  a pontskála alsó határa (0 pont) 

Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

2. részszempont: környezetvédelmi szempontok érvényesülése (db) 

 

A 2. értékelési részszempont esetében a legkedvezőbb (legmagasabb) érték kapja a maximális pontszámot, a 

további megajánlott értékek az egyenes arányosítás módszerének megfelelően kevesebbet. 

 

A pontozás módszere: 

 

  minminmax PPP
A

A
P

legjobb

vizsgált


 
 

ahol 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

P max: a pontskála felső határa, azaz 10   

P min: a pontskála alsó határa, azaz 0 

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

A beruházás megvalósítása során az Ajánlattevők által vállalt, a környezetvédelem megóvása és a környezeti 

károk minimalizálására tett releváns intézkedések száma kerül értékelésre.  

 

Ajánlatkérő annak érdekében, hogy ténylegesen kedvező környezeti hatás keletkezzen, értékeli 

környezetvédelmi szempont vállalását, amit az ajánlattevő választása szerint jelölhet meg. Ezzel kívánja eléri 

azt, hogy a beruházás során a környezeti hatások vonatkozásában minőségileg kedvezőbb állapotok 

keletkezzenek.  
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Ajánlatkérő külön felhívja a figyelmet arra, hogy a Kbt. 131. § (2) bekezdés alapján a szerződésben külön 

rögzítésre kerülnek a konkrét környezetvédelmi vállalások.  

 

Ajánlattevő ajánlatában köteles – közbeszerzési dokumentumok körében rendelkezésre bocsátott nyilatkozatot 

benyújtani a vállalt környezetvédelmi szempontokra vonatkozóan, amelyben minden egyes vállalást megad. 

Ajánlatkérő megkéri a tisztelt Ajánlattevőket, hogy a közbeszerzési dokumentumok körében rendelkezésre 

bocsátott nyilatkozat mintát szíveskedjenek használni.  

 

Attól függően, hogy azt nyertessége esetén teljesíti-e – “igen” vagy “nem” szöveget kell beírni. A 2. értékelési 

részszempontot a nyilatkozatban megadott vállalásokra szóló “igen” jelölések darabszámának összege 

határozza meg a tartalmi elemet. „Igen” válasz esetén adható pontszám: 1, „Nem” válasz esetén adható 

pontszám: 0. Amennyiben az ajánlattevő valamely cellába nem tesz bejegyzést, azt az ajánlatkérő nemleges 

válasznak tekinti.  

 

Amennyiben egyetlen egy környezetvédelmi vállalást sem tesz Ajánlattevő, úgy erre az értékelési 

részszempontra a minimális pontszámot, azaz 0 pontot fog kapni. 

 

 

A második értékelési részszempont alapján értékelésre kerülő vállalások: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

részszempont: kötelezőn felüli többletjótállás időtartama (hónap, max. 36) 

 

A 3. részszempont esetében a legkedvezőbb (legmagasabb) érték kapja a maximális pontszámot, a további 

megajánlott értékek az egyenes arányosítás módszerének megfelelően kevesebbet. 

 

A pontozás módszere: 

 

  

Vállalás 

 

Ajánlattevői 

vállalás 

(igen/nem) 

1. Porzó anyagok szállítása kizárólag ponyvával fedetten történik.  

2. Anyagszállításhoz használt valamennyi raklap 

újrafelhasználásra kerül. 

 

3. Kizárólag EURO III vagy annál korszerűbb normának megfelelő 

tehergépjárművek alkalmazása legalább 50 %-ban. 

 

4. A járművek, munkagépek tankolása kizárólag szilárd, burkolt 

talajon az adott munkaterület felvonulási területén az esetleges 

azonnal kármentesítésre alkalmas környezetben történik, vagy 

kiépített üzemanyagtöltő állomáson. 

 

5. Építési hulladékok újrahasznosításának vállalása legalább a 

keletkezett összes építési hulladék tömegének 5 %-ban. 

 

6. Vállalkozó vállalja az épületen felmerülő bontások során a 

szelektív bontás alkalmazását, amely alapján elkülönítetten 

bontja, tárolja és szállítja el az újrahasználható, 

újrahasznosítható és az ártalmatlanításba kerülő anyagokat. 

 

7.  Kommunális hulladék szelektív gyűjtésének biztosítása a 

kivitelezés teljes ideje alatt. 

 

8.  A kivitelezés során sérülésnek kitett fás szárú növények 

mechanikai védelméről (kaloda) gondoskodik.  
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  minminmax PPP
A

A
P

legjobb

vizsgált


 
 

ahol 

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma 

P max: a pontskála felső határa, azaz 10   

P min: a pontskála alsó határa, azaz 0 

A legjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme 

A vizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme 

 

Ajánlatkérő előírja, hogy a jótállás esetén a kötelező minimum vállalás 24 hónap, az ezt meghaladó időtartam 

kerül értékelésre. A 36 hónapot elérő, vagy azt meghaladó többletjótállási időtartam megajánlása a maximális 

10 ponttal kerül értékelésre. Amennyiben Ajánlattevő nem vállal többletjótállást, 0 pontot kap. 

 

A felolvasólapon kizárólag az értékelésre kerülő többletet kérjük feltüntetni. 

 

A fenti módszerrel értékelt egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot az ajánlatkérő megszorozza az 

ajánlattételi felhívásban is meghatározott súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. 

 

Az az ajánlat a legjobb ár-érték arányú, amelynek az összpontszáma a legnagyobb. 

 

Az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő részére az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési 

dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb 

érvényes ajánlatot tette. 

 

Ajánlatkérő a legjobb ár-érték arányt tartalmazó ajánlat kiválasztása során az ajánlatoknak az értékelési 

szempontok szerinti tartalmi elemeit a Kbt. 76. § (9) bekezdés d) pontja alapján meghatározott módszerrel 

értékeli, majd az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a súlyszámmal, a 

szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az az ajánlat minősül a legkedvezőbbnek, amelynek az 

összpontszáma a legnagyobb. 

 

Ha több ajánlatnak azonos az előző bekezdés szerint kiszámított összpontszáma, az az ajánlat minősül a legjobb 

ár-érték arányúnak, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott értékelési szempontok közül a 

legmagasabb súlyszámú szempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott. 

 

Az ajánlatkérő jogosult közjegyző jelenlétében sorsolást tartani és a sorsolás alapján kiválasztott ajánlattevőt az 

eljárás nyertesének nyilvánítani, ha a legjobb ár-érték arányú ellenszolgáltatást két vagy több ajánlat azonos 

mértékben (azonos pontszámmal) tartalmazza. 

Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdés rendelkezései alapján rögzíti, hogy az ajánlatok bírálatát az ajánlatok 

értékelését követően végzi el. Ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb és az azt követő 

legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot. 

 

 

13. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek 

 

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:187. §-ára, amely alapján: 

- Ajánlatkérő a kötbér mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó kárt. 

- Ajánlatkérő a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését akkor is követelheti, ha kötbérigényét nem 

érvényesítette.  

 

Késedelmi kötbér: Ha ajánlattevő – olyan okból, amelyért felelős – késedelmesen teljesít, az 

ajánlatkérő késedelmi kötbérre jogosult, melynek mértéke a szerződéses nettó 

ellenszolgáltatás 0,5%-a/naptári nap. A késedelem esetére kikötött kötbér 

megfizetése nem mentesít a teljesítési kötelezettség alól a Ptk. 6:187. § (1) bek. 

alapján. Amennyiben a késedelmi kötbér összege eléri vagy meghaladja a 

szerződéses nettó ellenszolgáltatás 10%-át, azaz a késedelemmel érintett napok 

száma a 20 naptári napot eléri, vagy meghaladja, az Ajánlatkérő jogosult – anélkül, 
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hogy érdekmúlását bizonyítania kellene – a szerződést felmondani, és a 

meghiúsulási kötbért követelni. 

 

Hibás teljesítési kötbér:  Ha ajánlattevő – olyan okból, amelyért felelős – hibásan teljesít, Ajánlatkérő a 

teljes nettó szerződéses összeg 3%-a/alkalom összegű hibás teljesítési kötbér 

követelésére jogosult. Amennyiben a hibás teljesítési kötbér alkalmazásának száma 

eléri vagy meghaladja a teljes nettó szerződéses összeg 15%-át, azaz a hibás 

teljesítéssel érintett alkalmak száma eléri vagy meghaladja az 5 alkalmat, az 

Ajánlatkérő jogosult a szerződést felmondani, és meghiúsulási kötbért követelni. 

Ajánlatkérő a hibás teljesítés miatti kötbér mellett nem érvényesítheti szavatossági 

igényét a Ptk. 6:187. § (2) bekezdése alapján. 

 

Meghiúsulási kötbér:  Amennyiben a teljesítés – olyan okból, amelyért ajánlattevő felelős – meghiúsul, 

Ajánlatkérő – a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének megfelelően – meghiúsulási 

kötbérre jogosult, melynek mértéke a szerződéses nettó ellenérték 20%-a. A 

teljesítés meghiúsulásának esetére kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés 

követelését kizárja a Ptk. 6:187. § (1) bek. alapján. A késedelmi kötbér és a 

meghiúsulási kötbér egyidejűleg nem érvényesíthető. 

 

Jótállás:  Ajánlattevő köteles az építési beruházásra minimum 24 hónap időtartamú jótállást 

vállalni, illetve amennyiben a beépített anyagokra, eszközökre a gyártó 24 hónapot 

meghaladó jótállást vállal, úgy ajánlattevő köteles a hosszabb idejű jótállást 

vállalni. A jótállás időtartama alatt az Ajánlattevő az Ajánlatkérő által jelzett hibás 

munkarészek kijavítását 5 naptári napon belül köteles megkezdeni és műszakilag 

indokolt időtartamon belül befejezni. A jótállási igény a jótállási határidőben 

érvényesíthető, melynek kezdete a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás 

befejezésének időpontja. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult 

felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a 

felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is 

érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. A többletjótállás 

időtartama értékelési szempont. 

 

14. Az ajánlati biztosíték előírására, valamint a szerződésben megkövetelt biztosítékokra vonatkozó információk 

 

Ajánlatkérő az ajánlattételt ajánlati biztosíték nyújtásához nem köti, illetve a szerződésben biztosítékot nem 

követel meg. 

 

15. Üzemzavar, üzemszünet 

 

Üzemszünet minden olyan tervezhető technikai tevékenység, amely az EKR szolgáltatásainak szünetelését 

eredményezi. 

 

Üzemzavar az EKR üzemeltetője által megállapított és külön jogszabályban foglaltak szerint dokumentált, előre 

nem tervezett üzemszünet vagy előre nem tervezett, az EKR korlátozott működőképességét jelentő helyzet. 

 

Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét a 40/2017. (XII. 27.) MvM rendelet - az elektronikus 

közbeszerzési rendszer fenntartásával és működtetésével kapcsolatos szabályokról – 2., 3. és 4. § 

rendelkezéseire. 

 

Az ajánlattételi nem jár le, ha az EKR vagy annak az ajánlat elkészítését támogató része az EKR üzemeltetője 

által közzétett tájékoztatás alapján igazoltan 

a) folyamatosan legalább öt percig fennálló üzemzavar(ok) folytán az ajánlatkérő által meghatározott 

ajánlattételi vagy részvételi határidőt megelőző huszonnégy órában összesen legalább százhúsz percig, vagy 

b) - anélkül, hogy a határidő meghosszabbítására ezt követően már sor került volna - üzemzavar folytán az 

ajánlattételi vagy részvételi határidő alatt folyamatosan legalább huszonnégy óráig nem elérhető. 

 

Ha az ajánlattevő által, vagy más érdekelt gazdasági szereplő vagy szervezet által elvégezhető eljárási 

cselekmények, így különösen hiánypótlás, felvilágosítás vagy árindokolás megadására, vagy az előzetes 
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vitarendezés kezdeményezésére rendelkezésre álló határidő alatt üzemzavar következik be, és a vonatkozó 

határidő az üzemzavar során eltelt, vagy abból az EKR helyreállítását követően kevesebb, mint kettő óra 

maradt, ajánlatkérő köteles az EKR működésének helyreállítását követően tizenkét órán belül megtett eljárási 

cselekményeket határidőben teljesítettnek elfogadni. 
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III. Műszaki leírás 
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Műszaki leírás 

 

„Vállalkozási szerződés a TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00001 azonosító számú Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona 

Általános Iskola Béke Általános Iskolája energetikai korszerűsítése című projekt építés kivitelezési munkáira” 
tárgyú közbeszerzési eljáráshoz 

 

Nyertes ajánlattevő feladata a Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Béke Általános Iskolája 

energetikai korszerűsítése. 

 

CPV: 45110000-1 (Épületbontás és bontási munka, földmunka) 

45300000-0 (Épületszerelési munka) 

 45453100-8 (Felújítás) 

 

Építési beruházás helye:  6000 Kecskemét, Boldogasszony tér 9. Hrsz.: 2328 

Építési beruházás jellege:  meglévő iskolaépület energiahatékonyságának javítására irányuló felújítás  

Építési beruházás meghatározó nagyságrendje: 

A korszerűsítendő meglévő iskolaépület fűtött alapterülete mindösszesen 2.601,2 m2. 

Építési kivitelezési munkák kezdésének időpontja:  

Ajánlatkérő a szerződés aláírását követő maximum 15 napon belül adja át a munkaterületet Vállalkozó részére.  

Építési kivitelezési munkák befejezésének időpontja:  

A kivitelezési szerződés aláírását követő 5 hónap. 

 

A megadott határidő a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdését jelenti. Vállalkozó előteljesítésre jogosult. 

 

1. Építési engedély és tervdokumentációk 

A tervezett építési tevékenység az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az 

építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete értelmében nem építési 

engedély köteles tevékenység. 

Kiviteli tervdokumentáció rendelkezésre áll (2. melléklet). 

2. Építést befolyásoló tényezők 

Építési körülmények:  

 

- 2018. június közepéig az intézmény zavartalan és biztonságos működését biztosítani szükséges. Ez időben 

Vállalkozónak fokozott figyelemmel kell gondoskodnia a munkaterület biztonságos lehatárolásáról, a gyermekek 

és más épülethasználók élet– és balesetvédelméről.  

- 2018. június közepétől augusztus végig az intézmény nem üzemel, ez időben Vállalkozó az intézmény egész 

területét zavartalanul használhatja. 

- 2018. szeptember 01-től az iskola megkezdi működését. Vállalkozónak ez időpontra az iskola zavartalan és 

biztonságos üzemeléséhez szükséges műszaki feltételeket meg kell teremtenie. Az iskolakezdést követően, az 

üzemeltetést nem gátló munkavégzés során, fokozott figyelemmel kell gondoskodnia a munkaterület biztonságos 

lehatárolásáról, a gyermekek és más épülethasználók élet– és balesetvédelméről. 

Építtető által nyújtott szolgáltatás: 

Ajánlatkérő a tervdokumentációk rendelkezésre bocsátása mellett, az építési beruházás megvalósításának 

koordinálására beruházás lebonyolítót biztosít.  

 

3. Műszaki leírás 

 

Előzmények 

 

A Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága támogatást nyújt 

Ajánlatkérő részére, a TOP-6.5.1-15 azonosító számú „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” című 



 

Oldal 18 / 41 
 

felhívásra benyújtott TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00001 azonosító számú „Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona 

Általános Iskola Béke Általános Iskolája energetikai korszerűsítése” című projekt megvalósításához.  

Ajánlatkérő fenti támogatási konstrukció keretén belül, a 6000 Kecskemét, Boldogasszony tér 9. Hrsz.: 2328 szám 

alatti, meglévő iskolaépület energetikai korszerűsítését kívánja megvalósítani. 

 

Építési beruházás ismertetése 

 

Az épület funkciója szerint komplex középfokú oktatási épület, melyben oktatási funkciók, konyha és étkező, 

tornaterem és öltözők, valamint egyéb kiszolgáló funkciók kaptak helyet. A felújítás során sem alapterületi, sem 

funkcionális változás nem történik, a fejlesztés az épület energetikai korszerűsítésére irányul. 

 A fejlesztés során megvalósul  

- az épület homlokzati nyílászáróinak cseréje (összesen 192 db, kb. 586 m2); 

- a homlokzati falak utólagos külső oldali hőszigetelése a teljes felületen (kb. 2.917 m2); 

- utólagos talajnedvesség elleni szigetelés a vizes falszakaszokon; 

- a lapostetők integrált hő– és csapadékvíz elleni szigetelése a teljes tetőfelületen (kb. 740 m2); 

- a padlásfödémek hőszigetelése (kb. 559 m2); 

- mennyezeti hőszigetelések (kb. 647 m2); 

- a fűtési rendszer beszabályozása; 

- tantermekben légbevezetők beépítése; 

- konyhai gáztűzhely cseréje elektromos tűzhelyre; 

- napelemes rendszer telepítése (10 kW); 

- villámhárító rendszer helyreállítása; 

- projektarányos akadálymentesítés. 

Az épület energetikai minőség szerinti besorolása az előzetes számítások alapján GG-ről (Átlagost megközelítő) CC-

re módosul (Korszerű). A számítások a 7/2006 (V.24) TNM rendelet szerint készültek, a költségoptimalizált 

követelményszint (5. melléklet) szerint. 

 

Meglévő állapot leírása: 

 

Az épület 1955-ben épült, hagyományos építési technológiával. A Boldogasszony tér felőli főépületszárny 

alápincézett, földszint plusz kétemeletes, magastetős kialakítású. A hátsó épületszárny földszintes, lapostetős 

kialakítású. 

A szerkezet hosszfalas teherhordó jellegű, 51 cm és 38 cm vastag kisméretű téglafallal. A hátsó (feltehetőleg később 

épült épületrész) B30 falazóblokkból épült. A falazaton jelenleg több helyen vizesedésre utaló jelek mutatkoznak 

(táskás vakolatleválás, sókivirágzás). 

A födém Bohn téglabetétes, és téglatálcás födém. Egy 1985-ös kazánházi felújítás alkalmával a tetőtérben monolit 

vasbeton vendégfödém is épült. 

A tetőszerkezet egyes tetőszakaszokon hagyományos ácsszerkezetű, de található vasbeton szaruzatos tetőszakasz is. A 

zárófödémen salakfeltöltéses hőszigetelés nélküli lapostető készült. 

A padlószerkezet hőszigetelés nélküli, de talajnedvesség elleni vízszigetelés készült, valószínűleg azonban hogy 

korhadó-betétes kivitelben. 

Horganyzott acéllemez bádogos szerkezetek készültek. 

A meglévő homlokzati nyílászárók elavult, nem megfelelő hőszigeteléssel bíró fa szerkezetek normál üvegezéssel. 

A fűtési rendszer 2008-ban nyerte el jelenlegi formáját. A fűtésre és a használati melegvíz előállítására az épület 

tetőterében lévő kazánházban üzemelő 5 db Viessmann Vitodens 200 W kondenzációs fali gázkazánból álló kaszkád 

rendszer biztosítja a hőenergiát. A kazánok szabályozását a Viessmann Vitotronic szabályozó motoros 

keverőszeleppel időjárásfüggő üzemmódban végzi. A radiátoros hálózat kétcsöves kialakítású acéllemez 

lapradiátorokkal és termosztatikus radiátorszelepekkel. A 750 literes HMV tároló és az osztó-gyűjtő a pincében került 

elhelyezésre. A tornateremben az oldalfalba befúvó-elszívó ventilátorok vannak építve, melyeket csak alkalmanként 

rövid időre üzemeltetnek. 

 

Tervezett fejlesztések: 

 

- Homlokzati nyílászárók cseréje 

A teljes homlokzati nyílászáró szerkezet elbontásra kerül, a helyettük betervezett homlokzati nyílászárók min. 5 

kamrás műanyag szerkezetek, kívül fa fóliás belül pedig fehér felülettel, 3 rétegű hőszigetelő üvegezéssel, légzáró 

szalag beépítéssel. Az új ablakpárkányok porszórt fémlemez anyagúak. A délkeleti és délnyugati fekvésű 

tantermek ablakaira vászonrolók kerülnek elhelyezésre. 2 db EI 30 perces tűzgátló ajtó is beépítésre kerül. 
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- Homlokzatok utólagos külső oldali hőszigetelése 
A homlokzati körítő falak külső felületén 15 cm vastag hőszigetelő rendszer készül, ragasztva, dűbelezve, hálózva, 

és homlokzatfestékkel színezve. A tűzvédelmi tervlapon jelölt helyeken és módon, az ablakok felett nem éghető 

A1-es 20 cm magas tűzvédelmi elválasztó sávok is készülnek. A villámhárító levezetések rögzítési pontjain 

ásványgyapot hőszigetelő betétek készülnek. A lapostetőre és a homlokzati falra kerülő EPS hőszigetelések 

tűzvédelmi elválasztására a terven jelölt helyeken szintén A1 ásványgyapot hőszigetelések kerülnek. 

A lábazaton járdaszintig engedve, fent pedig +0,30 cm magasságig formahabosított EPS hőszigetelés készül 15 cm 

vastagságban. 

A homlokzati falak talajnedvesség elleni szigetelését injektálással kell megoldani. A szigetelt helyeken a 

kiszáradás elősegítésére a száradási kipárolgási zónában a tervlapon jelzett magasságig ásványgyapot hőszigetelő 

rendszer és szilikon festés készül. 

A homlokzaton a meglévő 3 cm vastag mészkő burkolat visszabontásra kerül. A főépület szárnyon 1 cm vastag 

mészkő jellegű ragasztott lapburkolat készül a meglévő burkolattal egyező magassággal. 

 

- Pince- és padlásfödémek hőszigetelése 

A beépítetlen padlásterekben a padlóra 25 cm ásványgyapot hőszigetelés kerül. 

A pincefödém alsó síkján és a II. emeleti mennyezeten 15 cm vtg. hőszigetelés készül, a gyermekek huzamosabb 

tartózkodására szolgáló helyeken A1 osztályú ásványgyapot lapok felhasználásával. 

 

- Lapostető hő- és csapadékvíz elleni szigetelése 

A meglévő rétegrend megtartásával, arra építve 25 cm vastag új EPS hőszigetelés, és 1,5 mm vastag lágy pvc 

vízszigetelés készül. A lapostető hőszigetelő rendszernek a Broof t1 tűzvédelmi követelményt kell kielégítenie. A 

megemelt lapostetők szegéseihez fóliabádog és porszórt fémlemez szegések készülnek. 

 

- Projektarányos akadálymentesítés 

A projektarányos akadálymentesítés az alábbiak szerint valósul meg: 

-  udvarban 1 db akadálymentes parkolóhely kijelölése; 

-  akadálymentes bejárat kialakítása a nyílászárócsere keretében az udvarban; 

-  az akadálymentes WC-hez vezető útvonalon a belső ajtók akadálymentesítése; 

-  akadálymentes WC kialakítása a földszinti stúdió helyiség átalakításával; 

-  korlátlift építése az iskola földszinti padlószintjének akadálymentes megközelíthetőségére; 

-  az átalakítással érintett helyiségekben információs táblák elhelyezése és kontrasztos színezés alkalmazása. 

 

- Épületgépészeti munkák 

A lecsökkent hőigény alapján a meglévő radiátorokat hidraulikailag az új igényekhez kell illeszteni. A megfelelő 

belső hőmérséklet-szabályozás érdekében a radiátorokat dinamikus és visszatérő-szelepekkel kell felszerelni. 

Minden radiátorszelepet el kell látni vandálbiztos termosztatikus szelepfejekkel. A meglévő fűtési és HMV 

szivattyúk cseréje szükséges. 

Az új légtömör zárású nyílászáróknál az ablakkeretekbe beépíthető légbevezetőkkel lesz biztosítva a folyamatos 

légcsere. A tornaterem oldalfalaiba épített régi ventilátorokat új ventilátorokra kell cserélni, túlnyomásos zsalukkal. 

A melegítő konyhában a meglévő PB-ről üzemelő gáztűzhely elbontásra kerül, helyére elektromos tűzhely lesz 

beépítve. 

A homlokzati hőszigetelés miatt az udvari homlokzaton vezetett gázvezetéket át kell helyezni az új falsíkra. 

 

- Épületvillamossági munkák 

Az épület tetejére napelemes rendszer kerül telepítésre, melynek névleges villamos teljesítménye 10 kW.  A 

napelemek mennyisége 40 db. A termelőegység a felhasználói hálózatra a fogyasztói főelosztón kialakított 

túláramvédelmi készüléken keresztül fix bekötéssel csatlakozik a hálózatra.   

A korábbi szabvány MSZ 274 értelmében nem norma szerinti villámvédelmi felfogó rendszer üzemel. A tervezett 

fotovoltaikus rendszer megóvása érdekében a tetőfelületet védett térré kell alakítani. A védelem felfogó rudak 

telepítésével valósítható meg a terven jelöltek szerint. Villámvédelmi fokozat továbbra is nem norma szerinti 

marad. 

Az épületen belül elektromos szereléssel az akadálymentes WC és a konyha érintett. Az akadálymentes WC-be 

süllyesztett védőcsőbe húzott vezetékrendszer, szerelvények, lámpatestek, valamint vészjelző kerül kiépítésre. A 

konyhában a meglévő lámpatesteket el kell bontani, és új korszerű energiatakarékos lámpatesteket kell felszerelni. 

A külső homlokzaton a meglévő szerelvényeket le kell bontani, majd a homlokzati szigetelés után visszahelyezni. 
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Kivitelezői feladat a meglévő iskolaépület energetikai korszerűsítése építés kivitelezési munkáinak elvégzése. 

 

Az építési beruházás pontos műszaki tartalmát és mennyiségét, a mellékelt kivitelezési tervdokumentáció és 

tételes költségvetési kiírás határozza meg. 

 

4. Kész állapotra vonatkozó követelmények 

Ajánlatkérő kész állapotra vonatkozó követelményeit, a kiviteli tervdokumentáció és a tételes költségvetési kiírás 

tartalmazza. A megnevezett rendszerelemek, anyagminőségek az Ajánlatkérő előzetes igényszintjéről ad tájékoztatást. 

A kiírt anyagok gyártmánya, típusa a kiíró szerint egy fajta megoldást jelent, de ajánlatot tenni lehet azokkal azonos 

igényszintű, egyenértékű, minőségű és műszaki adataiban hasonló jellemzőkkel rendelkező egyéb anyagokkal is. 

A csatolt műszaki tervdokumentációk alapján készített tételes költségvetési kiírásból hiányozhatnak olyan 

munkatételek, melyek elkészítése az épület rendeltetésszerű biztonságos használatához szükségesek. A nyertes 

vállalkozó feladata az ajánlattételi tervdokumentációkban szereplő műszaki tartalom megvalósítása, függetlenül attól, 

hogy a csatolt tételes költségvetés tartalmaz-e minden tételt, mennyiséget. Az ajánlatnak magában kell foglalnia a 

rendeltetésszerű használathoz szükséges energetikai felújítási munka valamennyi költségét. 

 

5. Az építés ellenőrzésére és átvételére vonatkozó feltételek 

Ajánlatkérő az építési munka ellenőrzését és az építmény műszaki átvételét műszaki ellenőr megbízásával végzi, az 

építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. §- ban meghatározottak szerint. 

Vállalkozó az építési kivitelezési munkát átadás–átvételi eljárás keretében adja át Megrendelőnek a 191/2009. (IX.15.) 

Korm. rendelet 32.§-ban foglaltaknak megfelelően. 

 

Az építési beruházás pontos műszaki tartalmát és mennyiségét, a közbeszerzési dokumentáció mellékletét 

képező kivitelezési tervdokumentáció és tételes árazatlan költségvetési kiírás határozza meg. 

 

A felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban szereplő meghatározott gyártmányra, eredetre, típusra 

történő hivatkozás csak a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében történt. 

Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján azzal mindenben egyenértékű terméket 

elfogad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Oldal 21 / 41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Szerződéstervezet  
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VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

(tervezet) 

 

 

Amely létrejött egyrészről 

 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 

Cím: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1. 

Adószám: 15724540-2-03  

Bankszámlaszám: ………….. 

Számlavezető pénzintézet: ………….. 

Tel: 76/513-513 

Fax: 76/513-538  

Email: palyazat@kecskemet.hu   

Képviseli: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

 

(a továbbiakban, mint Megrendelő) 

 

(a továbbiakban, mint Megrendelő) 

 

másrészről a 

 

 … 

 

Székhely: … 

Cégjegyzékszám: …  

Adószám: …  

Bankszámlaszám: … 

Számlavezető pénzintézet: …  

Tel: …  

Fax: …  

Email: …  

Képviseli: …  

 

(a továbbiakban, mint Vállalkozó) 

 

A továbbiakban együttesen, mint Felek között az alábbi feltételekkel az alulírott helyen és időben.  

 

1 Előzmények: 

 

1.1. Megrendelő, mint ajánlatkérő 2018. … napján a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a 

továbbiakban: Kbt.) 19. § (4) bekezdés rendelkezéseit alkalmazva a Kbt. 115. §-ban rögzített feltétel 

fennállása alapján, nemzeti értékhatárt elérő közbeszerzési eljárást indított „Vállalkozási szerződés a 

TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00001 azonosító számú Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola 

Béke Általános Iskolája energetikai korszerűsítése című projekt építés kivitelezési munkáira” 

tárgyában. Vállalkozó, mint ajánlattevő az eljárásban a törvényes feltételeknek megfelelő érvényes 

ajánlatot nyújtott be. 

 

1.2. Az 1.1. pontban meghatározott közbeszerzési eljárás eredményeként Vállalkozó került nyertes 

ajánlattevőként kihirdetésre a 2018. … napján megküldött eljárás eredményéről szóló összegezés tanúsága 

szerint. 

 

1.3. Jelen szerződés 1. sz. mellékletét az 1.1 pontban meghatározott közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása, 

2. sz. mellékletét a közbeszerzési dokumentumok és mellékletei, 3. sz. mellékletét a Vállalkozó, mint 

nyertes ajánlattevő ajánlata, 4. sz. mellékletét a Vállalkozó felelősségbiztosítási kötvénye képezik. 
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2 A szerződés tárgya, tartalma, teljesítés helye 

 

2.1. Jelen szerződés tárgya a Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona Általános Iskola Béke Általános Iskolája 

energetikai korszerűsítése az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és jelen 

szerződésben meghatározott feltételeknek megfelelően. 

 

2.2. Felek rögzítik, hogy az építési beruházás megvalósításának műszaki paramétereit, valamint a hatályos 

jogszabályok szerinti tartalommal rendelkező tervdokumentációt, műszaki leírást a jelen szerződés 1. 

számú mellékletét képező ajánlattételi felhívás és 2. számú mellékletét képező közbeszerzési 

dokumentumok tartalmazzák. 

 

2.3. A szerződés keretében elvégzendő feladatok teljesítésének helye: 

 

6000 Kecskemét, Boldogasszony tér 9. Hrsz.: 2328  

(NUTS: HU331) 

 

2.4.  Vállalkozó köteles – a nyertes ajánlatában foglalt vállalásai szerint – az alábbi környezetvédelmi 

szempontok érvényesülését biztosítani: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. A Vállalkozó által vállalt környezetvédelmi szempontok teljesülésének ellenőrzése Megrendelő részéről a műszaki ellenőr feladata. Amennyiben Vállalkozó nem gondoskodik a vállalt környezetvédelmi szempontok teljesítéséről, úgy 6. pontban meghatározott jogkövetkezmények az irányadóak.  

 

 

3 A 

teljesítés határideje 

 

3.1. A szerződés teljesítésének határideje: a szerződéskötés napjától számított 5 hónap. Megrendelő 

előteljesítést elfogad. 

 

3.2.  Megrendelő a munkaterületet – munkavégzésre alkalmas állapotban – a szerződés megkötésének napjától 

számított legkésőbb 15 napon belül adja át a Vállalkozó részére. 

 

3.3. Vállalkozó előteljesítésre, előzetes átadásra jogosult. Vis-maior (előre nem látható és elháríthatatlan 

természeti katasztrófa, illetve társadalmi esemény) esetén a teljesítési határidőt a Felek méltányosan 

meghosszabbíthatják. 

  

Vállalás 

 

Ajánlattevői 

vállalás 

(igen/nem) 

1. Porzó anyagok szállítása kizárólag ponyvával fedetten történik.  

2. Anyagszállításhoz használt valamennyi raklap 

újrafelhasználásra kerül. 

 

3. Kizárólag EURO III vagy annál korszerűbb normának megfelelő 

tehergépjárművek alkalmazása legalább 50 %-ban. 

 

4. A járművek, munkagépek tankolása kizárólag szilárd, burkolt 

talajon az adott munkaterület felvonulási területén az esetleges 

azonnal kármentesítésre alkalmas környezetben történik, vagy 

kiépített üzemanyagtöltő állomáson. 

 

5. Építési hulladékok újrahasznosításának vállalása legalább a 

keletkezett összes építési hulladék tömegének 5 %-ban. 

 

6. Vállalkozó vállalja az épületen felmerülő bontások során a 

szelektív bontás alkalmazását, amely alapján elkülönítetten 

bontja, tárolja és szállítja el az újrahasználható, 

újrahasznosítható és az ártalmatlanításba kerülő anyagokat. 

 

7.  Kommunális hulladék szelektív gyűjtésének biztosítása a 

kivitelezés teljes ideje alatt. 

 

8.  A kivitelezés során sérülésnek kitett fás szárú növények 

mechanikai védelméről (kaloda) gondoskodik.  
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4 Vállalkozói díj 

 

4.1. A Vállalkozót a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeinek teljesítéséért nettó ………. Ft + ÁFA, 

átalánydíj illeti meg. 

 

4.2. A Vállalkozó a jelen szerződésben meghatározott átalányárért teljes körűen vállalkozik a szerződés 

tárgyának megvalósítására. A szerződésben nevesített jogcímeken felül Vállalkozó egyéb címen díjazásra 

nem tarthat igényt. 

 

4.3. Jelen átalánydíjas megállapodás alapján Vállalkozó kötelezettséget vállal a teljes mennyiségért és 

hiánytalanságért, főleg azon tételek esetében, amelyek nincsenek előírva a közbeszerzési 

dokumentumokban, viszont a szakmai szokások és előírások szerint hozzátartoznak a szerződés tárgyának 

kifogástalan, teljes körű kivitelezéséhez. Vállalkozó kijelenti, hogy az átalányárat a feladat és a helyszín 

ismeretében adta meg, az árat az esetleg előre nem látható munkákra, ráfordításokra és körülményekre, 

illetve az esetleges műszaki és igényszintbeli bizonytalanságokra tekintettel határozta meg. 

 

 

5 Fizetési feltételek 

 

5.1. Vállalkozó a szerződésben rögzített feladatok teljesítését követően jogosult számlát kiállítani. Az igazolt 

teljesítést követően a benyújtott számla 30 napon belül átutalással kerül kiegyenlítésre, figyelemmel a Ptk. 

6:130 § (1)-(2) bekezdés rendelkezéseire. 

 

5.2. A kifizetés során a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(6) bekezdései, az Adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. 

törvény, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 31. §-a irányadóak. Vállalkozó a számláit az 

előzőek mellett a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben és az általános forgalmi adóról szóló 2007. 

évi CXXVII. törvényben foglaltakra figyelemmel köteles kiállítani.  

 

5.3. Ajánlattevő három részszámla és a végszámla benyújtására jogosult az alábbiakban meghatározottak 

szerint: 

 

 

1. részszámla:  az ajánlatkérő által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés 25%-os 

mértékénél a nettó vállalkozói díj 25%-a + ÁFA, 

2. részszámla:  az ajánlatkérő által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés 50%-os 

mértékénél a nettó vállalkozói díj 25%-a + ÁFA, 

3. részszámla:  az ajánlatkérő által teljesítésigazolással elismert szerződés szerinti teljesítés 75%-os 

mértékénél a nettó vállalkozói díj 25%-a + ÁFA, 

Végszámla:  a teljes nettó vállalkozói díj 25 %-a + ÁFA-nak megfelelő összegről 100 %-ot elérő 

műszaki teljesítés esetén. 

 

5.4. Amennyiben a Vállalkozó a szerződés teljesítése során alvállalkozót vesz igénybe, akkor a Megrendelő a 

322/2015. (X.30.) kormányrendelet 32/A. és 32/B. §-okban foglaltak szerint köteles az ellenszolgáltatást 

teljesíteni. 

 

5.5. Megrendelő a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján biztosítja a szerződésben foglalt teljes ellenszolgáltatás 

5%-ának megfelelő mértékű előleg igénybe vételét. Az előleg kifizetésére a 322/2015. (X.30.) Korm. 

rendelet 30. § (2) bekezdése szerint a legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül 

kerül kifizetésre. Az ilyen formában nyújtott előleg elszámolása minden esetben a végszámlából történik. 

 

5.6. Az elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF. A támogatás rendjére és a finanszírozási feltételeire a 

272/2014. (XI. 5.) Kormányrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

5.7. Megrendelő a hibás, nem szabályosan összeállított számla ellenértékének késedelmes átutalása miatti 

károkért nem felel. A számlán fel kell tüntetni a projekt azonosító számát is (TOP-6.5.1-15-KE1-2016-

00001). 
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Késedelmes fizetés esetén Megrendelő a jelen szerződésből eredő fizetési kötelezettségeinek késedelmes 

teljesítése esetén – a Ptk. 6:155. § szakaszának rendelkezéseire figyelemmel – a késedelemmel érintett 

naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat 8 százalékponttal növelt értéke szerinti mértékű 

késedelmi kamatot köteles megfizetni Vállalkozó részére. 

 

5.8. Szerződő Felek megállapodnak – tekintettel a Kbt. 136. § (1) bekezdésére –, hogy a Vállalkozó nem fizet, 

illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) 

bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, 

és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; valamint megállapodnak 

abban, hogy Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 

Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ügyletekről a 

Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

 

5.9 A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles – a Kbt. 136. § (2) bekezdése alapján – a szerződéshez arra 

vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság 

közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele 

nélkül.  

 

5.10.  Az ellenszolgáltatás összegének megfizetése a TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00001 azonosító számú projektből 

kerül finanszírozásra. A hatályos támogatási szerződés alapján a támogatás intenzitása a projekt 

elszámolható összköltségének 100%-a. 

 

 

6 Szerződésszegés és jogkövetkezményei 
 

6.1. Szerződő Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Vállalkozó – olyan okból, amelyért felelős  –

késedelmesen teljesít, a Megrendelő késedelmi kötbérre jogosult, melynek mértéke a szerződéses nettó 

ellenszolgáltatás 0,5%-a/naptári nap. A késedelem esetére kikötött kötbér megfizetése nem mentesít a 

teljesítési kötelezettség alól a Ptk. 6:187. § (1) bek. alapján. 

 

Amennyiben a késedelmi kötbér összege eléri vagy meghaladja a szerződéses nettó ellenszolgáltatás 10%-

át, azaz a késedelemmel érintett napok száma a 20 naptári napot eléri, vagy meghaladja, a Megrendelő 

jogosult a szerződést felmondani és a meghiúsulási kötbért követelni. 

 

6.2. Szerződő Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Vállalkozó – olyan okból, amelyért felelős  –hibásan 

teljesít, a teljes szerződéses összeg 3%-a/alkalom összegű hibás teljesítési kötbér követelésére jogosult a 

Megrendelő.  

 

Amennyiben a hibás teljesítési kötbér alkalmazásának száma eléri vagy meghaladja a teljes nettó 

szerződéses összeg 15%-át, azaz a hibás teljesítéssel érintett alkalmak száma eléri vagy meghaladja az 5 

alkalmat, az Megrendelő jogosult a szerződést felmondani, és meghiúsulási kötbért követelni. Megrendelő 

a hibás teljesítés miatti kötbér mellett nem érvényesítheti szavatossági igényét a Ptk. 6:187. § (2) 

bekezdése alapján. 

 

6.3. Szerződő Felek megállapodnak, hogy amennyiben a teljesítés – olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős 

– meghiúsul, Megrendelő – a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének megfelelően –  meghiúsulási kötbérre 

jogosult, melynek mértéke a szerződése nettó ellenszolgáltatás 20%-a. A teljesítés meghiúsulásának esetére 

kikötött kötbér érvényesítése a teljesítés követelését kizárja a Ptk. 6:187. § (1) bek. alapján. A késedelmi 

kötbér és a meghiúsulási kötbér egyidejűleg nem érvényesíthető. 

 

6.4. Megrendelő a kötbéren felüli kárát is jogosult érvényesíteni. 

 

6.5. Megrendelő a kötbért, illetve a kötbér mértékét meghaladó értékű kárigényét – amennyiben azt Vállalkozó 

nem vitatja – jogosult beszámítással érvényesíteni Vállalkozó még ki nem fizetett számlájával szemben. 

 

6.6. Amennyiben a szerződés olyan okból szűnik meg, amelyért Megrendelő felelős, Vállalkozó jogosult a 

szerződés megszűnésének időpontjáig elvégzett munkák felmerült költségeinek ellenértékére. 
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6.7. Felek rögzítik, hogy amennyiben közöttük más, jelen szerződésen kívüli jogviszonyból eredő, lejárt 

követelés áll fenn, úgy az ezen más jogviszonyból eredő követelést a jelen szerződés szerinti elszámolás 

során beszámítással jogosultak érvényesíteni egymással szemben. 

 

6.8. Felek rögzítik, hogy Megrendelő a kötbér mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó kárt.  

 

6.9. Megrendelő a szerződésszegéssel okozott kárának megtérítését akkor is követelheti, ha kötbérigényét nem 

érvényesítette. 

 

 

7 Szavatosság, jótállás 

 

7.1. Vállalkozónak – a kivitelezés műszaki ellenőrzése során – a Megrendelő által megjelölt hibákat, illetve 

hiányokat a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn, de legfeljebb az erre irányuló írásbeli 

felszólításban rögzített belül ki kell javítania, illetve pótolnia szükséges. 

 

7.2.  Vállalkozónak a kivitelezési munkák befejezésekor nyilatkoznia kell, hogy a beruházást a Megrendelő 

adatszolgáltatása, valamint az ajánlattételi felhívás, a közbeszerzési dokumentumok és műszaki leírás 

alapján, a hatályos jogszabályokban meghatározott előírások és szabványok, illetve a szakma általánosan 

elfogadott szabályai és szokásai betartásával, a Ptk. 6:123 § rendelkezéseire figyelemmel készítette el. 

 

7.3.  Vállalkozó az építési beruházásra 24 hónap +  … hónap (nyertes ajánlatában megajánlott vállalás) 

időtartamú jótállást vállal, illetve amennyiben jogszabályi előírás miatt kötelező az eredetileg vállalt 

hosszabb jótállási időt vállalni, vagy a beépített anyagokra, eszközökre a gyártó az ajánlattevő által vállalt 

mennyiségű hónapot meghaladó jótállást vállal, úgy ajánlattevő köteles a hosszabb idejű jótállást vállalni. 

A jótállás időtartama alatt a Vállalkozó a Megrendelő által jelzett hibás munkarészek kijavítását 5 naptári 

napon belül köteles megkezdeni és műszakilag indokolt időtartamon belül befejezni. A jótállási igény a 

jótállási határidőben érvényesíthető, melynek kezdete a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás 

befejezésének időpontja. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására – megfelelő 

határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három 

hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. 

 

7.4.  Vállalkozó köteles a Megrendelő kifogásait azonnal kivizsgálni, álláspontja közlése és intézkedése mellett 

a hiba kiküszöbölését azonnal megkezdeni, a munkát folyamatosan elvégezni. 

 

7.5.  Kifogás felmerülése esetén a Vállalkozó köteles a szerződésszerű teljesítésre megfelelő póthatáridőt 

vállalni. Vita esetén a Megrendelő által felkérendő szakértő jelöli meg a javítandó munkákat és a 

póthatáridőt. A Megrendelő fizetési kötelezettsége teljesítésével ezen időtartam alatt nem esik 

késedelembe. 

 

7.6.  Felek a jótállási időszak alatt az átadás-átvételt követően szükség szerint, Megrendelő igénye alapján utó-

felülvizsgálati eljárást tartanak. Az utó-felülvizsgálati eljárást a jótállási időtartam alatt a Megrendelő 

készíti elő és hívja meg arra Vállalkozót. A meghívót az eljárás megkezdésének napját megelőzően 8 

nappal kell megküldeni. A Megrendelő az eljárásról a meghívottak jelenlétében jegyzőkönyvet vesz fel, 

melyben feltünteti a hibajegyzéket és a résztvevőknek a hibákkal (hiányokkal) kapcsolatos nyilatkozatát. A 

jegyzőkönyv rögzíti a Vállalkozó által elismert hibák kijavítására és a hiányok pótlására vállalt határidőt. 

 

7.7. Üzemeltetést gátló hiba felmerülésének esetén, Megrendelő soron kívüli intézkedést kér Vállalkozótól, 

amennyiben a jelzett hiba kijavítására Vállalkozó a felhívásban rögzített időben nem intézkedik, úgy 

Megrendelő jogosult a munkát más vállalkozóval elvégeztetnie. Ha az utó-felülvizsgálati eljárás során 

észlelt hibák kijavítását a Vállalkozó a meghatározott határidőn belül nem teljesíti, akkor is jogosult a 

Megrendelő a munkát más vállalkozóval elvégeztetnie. 

 

 

8 Teljesítésigazolás, átadás-átvételi eljárás 
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8.1.  Megrendelő műszaki ellenőre a szerződés teljesítésének elismeréséről vagy az elismerés megtagadásáról 

legkésőbb a Vállalkozó teljesítéséről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül 

írásban köteles nyilatkozni (részteljesítési igazolás) a Kbt. 135. § (1) bekezdésében foglaltak alapján. 

 

8.2. A munkát Vállalkozó annak elkészültét követően készre jelenti Megrendelőnek. Ennek során Vállalkozó 

igazolja, hogy a munka a szerződésben meghatározott követelményeknek megfelelően, hiány- és 

hibamentesen elkészült. Az átadás-átvétel célja annak megállapítása, hogy a Vállalkozó által elvégzett 

kiviteli munka teljesíti-e az előzetesen megfogalmazott és rögzített műszaki követelményeket, az 

érvényben lévő szakhatósági előírásokat, megfelel-e a jelen szerződésben írt egyéb követelményeknek, 

valamint alkalmas-e rendeltetésszerű használatra.  

 

8.3.  A Felek megállapodnak abban, hogy a munka átadás-átvétele a teljesítési helyen, műszaki ellenőr alapján 

történik.  

 

8.4. Amikor a Vállalkozó szerződés szerint a munkákat teljes egészében elkészítette és átadott minden 

szerződés szerinti dokumentumot (minősítési dokumentumok, alkalmazott anyagok, szerkezetek 

bizonylatai, kezelési és karbantartási utasítás, üzemeltetési utasítások és/vagy amit a vonatkozó 

jogszabályok előírnak) a Vállalkozó értesíti a Megrendelőt a munkák végleges befejezéséről (készre 

jelentés).  

 

 8.5.  Az átvételkor a Felek jegyzőkönyvet vesznek fel, melyben a Megrendelő kifogásait rögzítheti és a hibák, 

hiányok kijavítására póthatáridőt adhat, illetve a Vállalkozó köteles póthatáridőt vállalni. A kijavítás után a 

Felek ismételten lefolytatják az átvételi eljárást, melyre ugyanezen szabályok irányadóak.  Amennyiben a 

póthatáridő letelte utána a Megrendelő a hibajegyzék vállalkozónak való megküldésével továbbra is hibás 

teljesítést állapít meg, úgy hibás teljesítési kötbér fizetésére kötelezi vállalkozót a szerződés 6.2. pontja 

szerint a hiba kijavításáig. A Vállalkozó az esetleges teljesítési hibákért a Megrendelővel szemben akkor is 

felelős, ha a Megrendelő a teljesítést elfogadta. A Vállalkozó jótállását, szavatosságát és kártérítési 

felelősségét nem korlátozza és nem zárja ki az, hogy a teljesítés igazolása során Megrendelő nem tesz 

kifogást a Vállalkozó szerződéses kötelezettségeinek teljesítésével kapcsolatban. Az ajánlatkérő a Ptk. 

6:187. §-a alapján a hibás teljesítés miatti kötbér mellett nem érvényesíthet szavatossági igényét. 

 

8.6.  Az építési munkák átvételének feltétele a sikeres és kikötésmentes műszaki átadás-átvételről szóló 

jegyzőkönyv és a kivitelezői nyilatkozat. A Megrendelő műszaki ellenőre a szerződésszerű (hiba-és 

hiánymentes) teljesítésről az átadás-átvételi eljárást követő 15 napon belül teljesítési igazolást állít ki.  

 

8.7. A szerződés tárgyának kárveszélye a Vállalkozóról a Megrendelőre a hiány- és hibamentes átadás-átvételre 

vonatkozó jegyzőkönyv aláírásával egyidejűleg száll át. 

 

8.8. Vállalkozó a helyszínről a hulladékot és feleslegessé vált anyagait rendszeresen elszállítja, az építés 

környékét rendezett állapotban adja át. 

 

8.9. Vállalkozó köteles a beruházás átadásáról a Megrendelőt írásban értesíteni a műszaki átadás-átvétel 

tervezett időpontja előtt 8 munkanappal. Ennek elmulasztásából eredő, Megrendelőt érintő károkért 

Vállalkozó kártérítési felelősséggel tartozik. 

 

8.10 Megrendelő az építési munka ellenőrzését és az építmény műszaki átvételét műszaki ellenőr megbízásával 

végzi, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. §- ban 

meghatározottak szerint. Vállalkozó az építési kivitelezési munkát átadás–átvételi eljárás keretében adja át 

Megrendelőnek a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 32.§-ban foglaltaknak megfelelően. 

 

 

9 Vállalkozó jogai és kötelezettségei 

 

9.1. Általános kötelezettségek 

 

9.1.1. A Vállalkozó kötelessége gondoskodni azokról az anyagokról és felszerelésekről, amelyek a 

szakszerű és minőségi munkavégzéshez szükségesek. 
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9.1.2. Vállalkozó saját költségén köteles a munkavégzés során, valamint a hibák kijavítása folyamán 

biztosítani a munkaterület őrzését és az ott tartózkodó személyek biztonságát. Saját költségén 

köteles kihelyezni és megfelelő állapotban tartani minden figyelmeztető jelzést, ami mások 

biztonsága és védelme érdekében szükséges. 

 

9.1.3.  A Vállalkozó köteles a Megrendelő számára a munkák műszaki ellenőrzését folyamatosan 

lehetővé tenni, és az ahhoz szükséges adatokat, valamint felvilágosítást megadni. 

 

9.1.4. Vállalkozót terheli minden olyan kártérítési felelősség, amely a szerződésben vállalt 

kötelezettségek megvalósításából a Vállalkozó, alvállalkozója, ügynöke vagy szállítója 

tevékenységéből fakadóan keletkezik, illetve harmadik személy jogának megsértéséből, – 

bármiféle szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb jog megsértése miatt – felmerül. 

 

9.1.5.  Vállalkozó köteles a munkák kivitelezése és megvalósítása, valamint a hibák kijavítása 

folyamán megtenni a szükséges lépéseket a környezet védelme érdekében. A Vállalkozó teljes 

mértékben felelős a munkahelyi műveletekért és az általa alkalmazott módszerekért, amelyeket 

úgy kell megválasztania, hogy azok ne veszélyeztessék más építmények, és a közlekedők 

biztonságát, ne okozzanak kárt a környezetben. 

 

9.1.6.  A Megrendelő az észlelt hiányosságokat a Vállalkozó felé írásban jelzi. A Vállalkozó köteles 

saját költségén mindazokat a hibákat kijavítani, melyek a szerződés hibás teljesítéséből 

adódnak és a Vállalkozó által biztosított anyag, berendezés vagy a kivitelezési munkája 

hiányosságára vezethetők vissza. A Vállalkozó késlekedése ezeknek a hibáknak a kijavítására 

feljogosítja a Megrendelőt az összes szükséges munka más vállalkozóval történő 

elvégeztetésére a Vállalkozó költségére. 

 

9.1.7. A Vállalkozónak teljesítenie kell a Megrendelő összes a Munkákra vonatkozó utasítását, 

beleértve a Munkák teljes vagy részleges felfüggesztését. 

 

9.1.8. A Megrendelői jóváhagyás a Vállalkozó teljes körű felelősségét nem csökkenti, és nem 

mentesíti a Vállalkozót az egyébként szükséges engedélyek és jóváhagyások beszerzése alól. 

 

9.1.9. A Vállalkozónak haladéktalanul tájékoztatnia kell a Megrendelőt, ha bármilyen hibát, 

hiányosságot, tévedést fedez fel, akár a Szerződés dokumentumainak felülvizsgálata, akár a 

Munkák megvalósításának előrehaladásakor. 

 

9.1.10.  A Vállalkozónak a 9.6.7. pontban meghatározott felelősségbiztosítással kell rendelkeznie. 

 

9.1.11.  A Szerződés keretében megvalósuló munkáknak meg kell felelnie a kötelező nemzeti 

szabványokban foglaltaknak. 

 

9.1.12. A Vállalkozó a szerződéses munkafeladatok megvalósításához szükséges érvényes szab-

ványokat, műszaki irányelveket, előírásokat, továbbá a jóváhagyott technológiai utasításokat 

köteles a munkahelyen tartani és azokat maradéktalanul betartani. 

 

9.1.13. Minden anyagnak, és elvégzett munkának, melyet a Vállalkozónak kell beszereznie vagy 

elkészítenie a szerződésben és a vonatkozó szabványban előírt minőségűnek kell lennie. A 

minősítéshez szükséges tanúsítványokat be kell szerezni, illetve annak hiányában olyan 

vizsgálatokat kell végezni, amelyeket a Megrendelő előír a készítés helyén, vagy a beépítési 

helyszínen. 

 

9.1.14. Bármely vizsgálat költségét a Vállalkozó viseli, ha az ilyen vizsgálatot a szerződés vagy a 

szabvány előírja vagy a szerződés megfelelő teljesítéséhez nyilvánvalóan szükséges. 

 

9.1.15. Bármely – a Megrendelő által megkívánt – olyan vizsgálat, amely nincs előírva a szerződésben 

vagy szabványban, de a Megrendelő elrendeli, és azt mutatja, hogy az anyagok, termékek vagy 

az elvégzett munka nem felel meg az ilyen előírásoknak, akkor az ilyen vizsgálatok költségét a 
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Vállalkozó viseli, ellenkező esetben a Megrendelő igazolás alapján az ilyen költségeket a 

Vállalkozónak megtéríti. 

 

9.2. Ellenőrzés 

 

9.2.1. A Vállalkozónak korlátlan lehetőséget kell biztosítania arra, hogy az illetékes hatóságok 

ellenőrzéseket és vizsgálatokat végezzenek a kiadott engedélyekkel kapcsolatban. Ezen felül 

intézkedéseket kell tennie arra, hogy lehetővé tegye a hatóságoknak a részvételt azokon a 

vizsgálatokon és ellenőrzéseken, amelyek a Vállalkozó feladatkörébe tartoznak. 

 

9.2.2. A Vállalkozó köteles egyeztetni a Megrendelővel minden ellenőrzés és vizsgálat időpontját és 

helyét a Szerződés előírásai alapján. A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek továbbítani a 

vizsgálat eredményeit hivatalosan igazolt példányokban. Ha az előzetesen egyeztetett helyen és 

időben a feltételek nincsenek meg az ellenőrzésre vagy vizsgálatra, illetve azok eredménye 

alapján nem felel meg a szerződésnek, a Megrendelőnek jogában áll azokat elutasítani. Az ilyen 

elutasításról az okok megjelölésével a Vállalkozót azonnal értesíteni kell. A megrendelő 

fenntartja magának a jogot, hogy a munkákat szúrópróbaszerűen a Megrendelő 

minőségvizsgálati osztályaival ellenőriztesse. 

 

9.3. Kártérítési felelősség 

 

9.3.1. A Vállalkozót terheli minden olyan kártérítési felelősség, amely a Munkák megvalósításából a 

Vállalkozó, alvállalkozója, ügynöke vagy szállítója tevékenységéből fakadóan keletkezik, 

illetve harmadik személy jogának megsértéséből, – bármiféle szabadalmi jog, védjegy, védett 

név, vagy egyéb védett jog megsértése miatt –  felmerül. 

 

9.3.2. A Vállalkozó köteles a Munkák kivitelezése és megvalósítása, valamint a hibák kijavítása 

folyamán megtenni az összes tőle elvárható lépést a környezet védelmére. 

 

9.3.3. A Vállalkozó teljes mértékben felelős a munkahelyi műveletekért és az általa alkalmazott 

építési módszerekért, amelyeket úgy kell megválasztania, hogy azok ne veszélyeztessék más 

építmények biztonságát, ne okozzanak kárt a környezetben. 

 

9.3.4. A Vállalkozónak minden tőle telhetőt meg kell tennie a személyi sérülések és vagyoni károk 

bekövetkezésének megelőzésére. 

 

9.3.5. A Vállalkozó köteles a személyek biztonságát vagy a vagyoni értékeket veszélyeztető kár 

lehetőségének felmerülése esetén haladéktalanul kárelhárítási intézkedéseket tenni és azokról a 

Megrendelőt azonnal értesíteni. 

 

9.4.  Építési napló 

 

9.4.1. Vállalkozó a munka megkezdésekor köteles "Építési napló"-t (a továbbiakban: Napló) nyitni és 

azt naprakészen vezetni. 

 

9.4.2. Vállalkozó a Naplót a munkaterület átadás-átvételének időpontjától köteles megnyitni és 

vezetni. A Naplóban kell a munkák megvalósításával, a Megrendelő helyszíni ellenőrzésével és 

vizsgálatával kapcsolatos bejegyzéseket megtenni. 

 

9.4.3. A Naplóba bejegyzéseket a helyszíni képviselettel megbízottak közül csak azok tehetnek, 

akiknek neve a naplóban feltüntetésre került. A munka teljesítése során a kapcsolattartás a 

Naplóban történik. A Naplót a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint kell vezetni. 

 

9.4.4. A Naplóba bejegyzésre jogosultak a Vállalkozási szerződésben rögzített Megrendelő műszaki 

ellenőre és Vállalkozó építésvezetője. 

 

9.5. Alvállalkozó igénybevétele 
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9.5.1.  A szerződés teljesítése során Vállalkozó alvállalkozó bevonására jogosult a Kbt. 138. § 

foglaltakra figyelemmel. 

 

9.5.2  Vállalkozó köteles Megrendelőnek bejelenteni, ha olyan alvállalkozót kíván bevonni a 

teljesítésbe, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell 

arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k) 

és m) és q) pontja szerinti kizáró okok hatálya alatt. 

 

9.5.3  Amennyiben Vállalkozó az ajánlata szerint alvállalkozókat von be a teljesítésbe, az 

alvállalkozók tevékenységéért kizárólagosan felelős. Vállalkozó a jogosan igénybe vett 

alvállalkozóiért úgy felel, mintha a munkát maga végezte volna, jogosulatlan igénybevétel 

esetén felelős minden olyan kárért is, amely anélkül nem következett volna be. 

 

9.5.4.  A jelen szerződésből eredő teljesítési kötelezettséget teljesítheti a Vállalkozó, vagy a nem 

természetes személy alvállalkozó jogutódja, ha ezek valamelyike, mint gazdasági társaság 

átalakul vagy a szervezet jogutódlással megszűnik. 

 

9.5.5.  Megrendelő vagy a nevében eljáró személy (szervezet) a szerződés teljesítése során az építési 

napló adatai alapján köteles ellenőrizni, hogy a teljesítésben a Kbt. 138. § (2)–(5) bekezdésében 

foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt. 

 

9.6. Vegyes rendelkezések 

 

9.6.1. Vállalkozó a Munka végzése során olyan képzett és tapasztalt vezetőket és irányítókat, továbbá 

szakképzett, betanított és segédmunkaerőt köteles biztosítani, amely jelen szerződés szerinti 

kötelezettségeinek megfelelő és időben történő elvégzéséhez szükséges. A kivitelezés ideje alatt 

a Munka irányításával megbízott műszaki vezetőnek folyamatosan a munkavégzés helyszínén 

kell tartózkodnia a munkálatok biztonságos végrehajtása érdekében. Vállalkozó köteles az 

elvégzendő munkákkal összefüggésben olyan gépeket, berendezéseket üzemeltetni, illetve 

üzem- és segédanyagokat használni, amelyek megfelelnek az érvényben lévő környezetvédelmi 

előírásoknak. 

 

9.6.2. Vállalkozó kijelenti, hogy az építésügyi szakmai előírásokat, valamint az alkalmazott 

anyagokra, szerkezetekre vonatkozó technológiai előírásokat ismeri, és azokat kötelező 

érvényűen betartja. Azokat a szállítóitól, alvállalkozóitól megköveteli és közreműködése – az 

alvállalkozóra is kiterjedően – megfelel a kivitelezési jogosultságra vonatkozó szabályoknak. 

 

9.6.3. Vállalkozó felelős a munkavégzés során a munkavédelmi (a munkavállalók védelmére és a 

munkafeltételekre vonatkozó) szabályok teljes körű betartásáért, különös tekintettel az építési 

munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi 

követelményekről szóló 4/2002. (II.20.) SZCSM-EÜM együttes rendeletben rögzített 

munkavédelmi követelményekre. Vállalkozó köteles biztosítani a balesetmentes és biztonságos 

munkavégzés feltételeit. 

 

9.6.4. Vállalkozó kötelessége a szükséges munka- és tűzvédelmi oktatásról történő gondoskodás, 

illetve megfelelő védőeszközök biztosítása a munkaterület átadástól a műszaki átadás-átvételi 

eljárás lezárásáig. 

 

9.6.5. Vállalkozó köteles valamennyi vonatkozó munka-, tűz-, vagyonvédelmi-, egészségügyi 

szabályt, valamint minden hatályos hatósági-, szakmai-, szabvány előírást, szakhatósági 

előírásokat, illetve az elvégzendő munkára vonatkozó technológiai-, műszaki-, balesetelhárítási- 

minőség- és környezetvédelmi előírást alkalmazottaival, illetve az általa igénybe vett 

alvállalkozóival és azok alkalmazottaival is betartatni (e kötelezettségek elmulasztásával 

okozati összefüggésben bekövetkezett valamennyi kárért teljes körűen felel Vállalkozó). 

Vállalkozó a munkavégzés során kizárólag érvényes munkaszerződéssel, munkavállalói 

engedéllyel rendelkező munkavállalókat foglalkoztathat. Vállalkozó kijelenti, hogy dolgozói 

rendelkeznek megfelelő balesetbiztosítással (különös tekintettel a munkahelyi balesetekre). 
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Vállalkozó köteles a Megrendelő számára a Munka munkavédelmi ellenőrzését folyamatosan 

lehetővé tenni, és az ahhoz szükséges adatokat, valamint felvilágosítást megadni. 

 

9.6.6. Megrendelő és Vállalkozó a Naplóba történő bejegyzéssel kötelesek értesíteni egymást azokról 

a tudomásukra jutott, a kivitelezést érintő veszélyhelyzetekről, tényekről és körülményekről, 

amelyek jelen szerződésen alapuló kötelezettségeik szerződésszerű teljesítését veszélyeztetik. 

Vállalkozó köteles a javítási tevékenységgel kapcsolatos esetleges akadályoztatást a 

Megrendelővel a Naplóba történő bejegyzés és telefax útján haladéktalanul közölni. 

Megrendelő a munkák műszaki ellenőrzését folyamatosan végzi, ennek tényét észrevételeit a 

Naplóba bejegyzi. A Munka teljesítése során a Naplóban kell a Feleknek minden a munkák 

megvalósításával, a Megrendelő helyszíni ellenőrzésével és vizsgálatával kapcsolatos 

észrevételét rögzíteni. 

 

Vállalkozó köteles biztosítani a Megrendelő, illetőleg az általa megjelölt műszaki ellenőr, 

valamint a jogszabályokban meghatározott hatósági személyek számára az építési naplóhoz 

történő folyamatos hozzáférhetőséget. Vállalkozó köteles a Megrendelő (és az illetékes 

szakhatóságok, egyéb ellenőrzésre jogosult szervezetek, személyek) számára a Munka műszaki 

ellenőrzését folyamatosan lehetővé tenni, és az ahhoz szükséges adatokat, valamint 

felvilágosítást megadni. 

 

Az építési naplót és mellékleteit Vállalkozónak a munka befejezését követően 10 évig meg kell 

őriznie. Az építési napló másodpéldánya Megrendelőt illeti meg. 

 

9.6.7. Vállalkozó köteles a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapján felelősségbiztosítást kötni 

legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő 

felelősségbiztosítását kiterjeszteni 75.000.000,- Ft/év és legalább 35.000.000,- Ft/káresemény 

mértékű építési tevékenységet magában foglaló felelősségbiztosításra, tudomásul veszi és 

elfogadja, hogy megfelelő biztosítás hiányában a munkálatokat nem kezdheti meg, és az ebből 

eredő esetleges késedelemért felelősséggel tartozik.  

Vállalkozónak a munkák teljes körére kiterjedő, a megvalósítási időszakra szóló teljes körű 

felelősségbiztosítással kell rendelkeznie, vagy ilyen biztosítást kell kötnie legkésőbb a jelen 

vállalkozási szerződés aláírásáig. 

 A Vállalkozónak a Megrendelő felhívására a kivitelezés időtartama alatt bármikor igazolnia 

kell, hogy az összes szükséges biztosítási kötvény érvényben van és az esedékes részleteket 

befizették. 

Ha a Vállalkozó elmulasztja a biztosítási szerződést érvényben tartani, vagy késlekedik a 

biztosítási kötvény, vagy elismervény bemutatásával, a Megrendelő - jogfenntartással minden 

egyéb jogához vagy jogorvoslathoz - a Vállalkozó költségére jogosult megkötni a biztosítást, 

fizetni az esedékes biztosítási részleteket. Az ezzel felmerülő költségeit jogosult beszámítással 

érvényesíteni a Vállalkozó bármely számlájával szemben. 

 

9.6.8. Vita esetén a Vállalkozó köteles az eltakart munkarészt feltárni. A feltárás és helyreállítás 

költségét az a Fél viseli, akinek a vitatott munkával kapcsolatos álláspontja téves volt. 

 

9.6.9. Megrendelő köteles – a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapján – a szerződést felmondani, vagy –  a 

Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha a szerződés megkötését követően jut tudomására, 

hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki 

kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 

 

 

10 Együttműködési kötelezettségek 

 

10.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés megfelelő teljesítése érdekében egymással szorosan 

együttműködnek, a jelen szerződésből származó esetleges vitákat jó szándékkal, az együttműködés és a 

kölcsönös egyetértés szellemében, közvetlen tárgyalások útján kísérlik meg rendezni. 

 

10.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy jelen szerződéshez kapcsolódó műszaki-kivitelezési kérdésekben, a 

munkák átadás-átvételénél felmerülő szakmai kérdésekben a Megrendelő műszaki ellenőre jogosult eljárni. 
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A Vállalkozó tudomásul veszi továbbá, hogy a kijelölt műszaki ellenőr műszaki kivitelezési 

szakkérdésekben, ideértve az ezzel összefüggő lebonyolítási feladatokat is, a Megrendelő helyett és 

képviseletében jogosult nyilatkozatot tenni, a Vállalkozót nyilatkozattételre felhívni, bármikor a kivitelezés 

zavarása nélkül helyszíni ellenőrzést végezni, az átadás-átvételnél közreműködni. 

 

10.3. Jelen szerződés teljesítése vonatkozásában kapcsolattartásra az alábbi személyek jogosultak: 

 

Megrendelő részéről: … 

  

Vállalkozó részéről: … 

 

 

10.4. A Megrendelő a munkák megkezdését megelőzően köteles a kivitelezés megkezdését az illetékes 

építésfelügyeleti hatóságnak bejelenteni, amennyiben az szükséges. 

 

10.5. A jelen szerződés körébe tartozó munkáknál a Vállalkozó feladata a munkarend kialakítása, a felelős 

műszaki vezetés, a hatályos jogszabályok szerinti biztonságos munkavégzés, a vagyonvédelem, illetve a 

tűzvédelem feltételeinek biztosítása. 

 

10.6. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Megrendelő a kivitelezés teljes időtartama alatt jogosult az építés 

folyamatos figyelemmel kísérésére, az építési területre képviselői vagy szakértői útján bemenni, az építési 

munkálatokat ellenőrizni. 

 

10.7. Megrendelőnek és a műszaki ellenőrnek jogában áll a munka véghatáridejének tartása, a műszaki feltételek 

betartása érdekében a munkákat bármikor ellenőrizni, észrevételt tenni, az eltakarásra kerülő munkákat az 

eltakarás előtt ellenőrizni. 

 

10.8. Vállalkozó az építési munkaterületet köteles előírásszerűen körülhatárolni, figyelmeztető táblákkal ellátni. 

 

10.9. A Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Az utasítás nem terjedhet ki a tevékenység 

megszervezésére, és nem teheti a teljesítést terhesebbé. 

 

Ha a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, a Vállalkozó köteles őt erre figyelmeztetni. 

Ha a megrendelő a figyelmeztetés ellenére utasítását fenntartja, a Vállalkozó a szerződéstől elállhat vagy a 

feladatot a megrendelő utasításai szerint, a megrendelő kockázatára elláthatja. A Vállalkozó köteles 

megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály vagy hatósági határozat 

megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát. 

 

10.10. A munkavégzés során Vállalkozónak a helyszínt szabadon kell tartania minden szükségtelen akadálytól és 

minden fölösleges anyagot a környezetvédelmi előírásoknak megfelelő gondossággal és a magyar 

szabvánnyal összhangban kell tárolni. 

 

10.11. A szerződéstől eltérő munkavégzés, baleseti, vagy anyagi kár esetén Vállalkozó köteles alvállalkozóját 

figyelmeztetni, illetve utasítani, vagy a munkát felfüggeszteni. A Vállalkozó az általa igénybevett 

alvállalkozókért teljes körű és korlátlan (objektív) felelősséggel tartozik, tevékenységükért, mint sajátjáért 

felel. 

 

10.12. A Vállalkozó köteles a vonatkozó jogszabályi és szakmai előírásoknak mindenben megfelelő, hiba- és 

hiánymentes teljesítésre, valamint a teljesítési határidők szigorú betartására. 

 

10.13. A Vállalkozó köteles a szerződés teljesítését akadályozó valamennyi körülményről a Megrendelőt írásban 

haladéktalanul értesíteni, s egyben lehetősége szerint azokat haladéktalanul megszüntetni, elhárítani. 

  

10.14. Vállalkozó köteles a vállalt munkát a vonatkozó szabályok, hatósági előírások és engedélyek, valamint 

egyéb szakmai követelmények szerinti tartalomban és minőségben szolgáltatni, a megállapodott határidőig 

elkészíteni. 
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11 Titoktartás 

 

11.1.  Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződés megkötése és a szolgáltatás teljesítése során a 

Vállalkozó tudomására jutott valamennyi információ és adat üzleti titkot képez. 

 

11.2. Vállalkozó a jelen szerződés teljesítése során tudomására jutott adatokat és információkat jelen szerződés 

teljesítéséhez szükséges mértéket meghaladóan nem használhatja fel, azokat a Megrendelő érdekeit sértő 

vagy veszélyeztető módon nem kezelheti, harmadik fél számára semmilyen formában nem szolgáltathatja 

ki, azok kizárólag a Megrendelő tulajdonát képezik, valamint azokról kizárólag a Megrendelő 

rendelkezhet. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az üzleti titoknak minősülő adatok és információk 

illetéktelen harmadik személlyel történő szóbeli közlése is nyilvánosságra hozatalnak minősül. 

 

11.3.  Vállalkozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy titoktartási kötelezettsége jelen szerződés megszűnését 

követően is fennáll. 

 

 

12 Egyéb rendelkezések 

 

12.1. Megrendelő a szerződést a Kbt. 143. § (3) bekezdés rendelkezéseire tekintettel felmondja –  ha szükséges 

olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni 

tudjon  –, ha 

a) Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely 

olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. § 

(1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; 

b) Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan 

jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennáll a Kbt. 62. 

§ (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

 

12.2. Ellenőrzések és vizsgálatok 

 

• Megrendelőnek vagy megbízottjának jogában áll megvizsgálni a beépített anyagokat és berendezési 

tárgyakat, hogy azok megfelelnek-e a szerződésben foglalt feltételeknek.  

• Amennyiben a megvizsgált termékek nem felelnek meg a műszaki feltételeknek, úgy a Megrendelő 

azokat visszautasíthatja, és a Vállalkozó köteles térítésmentesen vagy kicserélni a visszautasított 

termékeket, vagy megtenni a szükséges módosításokat, hogy a termékek / kivitelezés megfeleljenek a 

műszaki feltételeknek. 

 

A Megrendelőnek és Műszaki ellenőrnek joga, hogy folyamatosan figyelje és ellenőrizze a jelen 

megállapodás szerint folyó összes munkát, és észrevételeit az építési naplóban írásban jelezze a Vállalkozó 

felé. Technológiai és munkavédelmi előírások súlyos megsértése esetén a Műszaki ellenőr leállíthatja a 

munkavégzést. 

 

12.3. Pótmunka: a szerződés alapját képező ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban nem 

szereplő, előre nem látható műszaki szükségességből külön megrendelt tétel, mely a szerződéskötést 

követően merül fel, s kellő gondosság mellett előre nem volt ismert, s az feltétlenül szükséges a jelen 

szerződés tárgyát képező építési beruházás teljesítéséhez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz, 

tekintettel a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet és a Ptk. vonatkozó előírásaira. Pótmunka megrendelésére, 

elvégzésére – a műszaki ellenőr írásos javaslatát megelőzően – kizárólag a közbeszerzési jogszabályokkal 

összhangban, a Megrendelő előzetesen írásbeli megrendelése alapján kerülhet sor. Az építési naplóba 

történő pótmunka bejegyzés nem minősül Megrendelő általi megrendelésnek. A Megrendelő az előzetes 

írásos megrendelése nélkül elvégzett pótmunkáért nem fizet. 

 

12.4. Többletmunka: a szerződéskötés alapját képező ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési 

dokumentumokban (beleértve a műszaki tervdokumentációt és tételes költségvetést is) kimutathatóan 

szereplő, de a szerződéses árban (vállalkozói díjban) figyelembe nem vett tétel, amelynek mennyisége 

előre nem látható műszaki szükségességből növekszik, tekintettel a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet és a 

Ptk. vonatkozó előírásaira. Vállalkozó kijelenti, hogy a többletmunka kockázatát magára vállalja, azt 

köteles külön térítés nélkül elvégezni. A Megrendelő többletmunka elvégzéséért NEM fizet! 
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12.5. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv szabályai, a szerződés tárgyára 

vonatkozó hatályos magyar jogszabályok, valamint Feleknek a szerződés megkötése előtti írásbeli 

nyilatkozatai – különösen a közbeszerzési eljárás során tett nyilatkozatok – az irányadóak. 

 

12.6. Jelen szerződést Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írják alá azzal, hogy a szerződés csak 

mindkét fél egybehangzó írásos nyilatkozata alapján Kbt. 141. § rendelkezéseinek figyelembevételével 

írásban módosítható. 

 

12.7. Felek esetleges jogvitáikat peren kívül próbálják meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetére – 

értékhatártól függően – kikötik a Kecskeméti Járásbíróság vagy a Kecskeméti Törvényszék kizárólagos 

illetékességét. 

 

12.8. Jelen szerződés 6 eredeti példányban készült, melyből Felek aláírása után 4 példány Megrendelőt, 2 

példány Vállalkozót illet. A felek a jelen szerződést többszöri átolvasás után, és közös értelmezést 

követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt az alulírott helyen és időben aláírják. Jelen szerződés 

hatályba lépéséhez a szerződő felek képviselőinek aláírásán kívül más szerv, szervezet, testület, hatóság 

ellenjegyzése, jóváhagyása nem szükséges. 

 

Kelt: Kecskemét, … 

 

 

 

…………………………………………….. …………………………………………… 

Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Megrendelő 

képv.: Szemereyné Pataki Klaudia polgármester 

… 

Vállalkozó 

képv.: … 

 

 

 

Jelen szerződés az alábbi mellékletekkel együtt érvényes: 

 

Mellékletek: 

 

1. számú melléklet: Ajánlattételi felhívás  

2. számú melléklet: Közbeszerzési dokumentumok és mellékletei 

3. számú melléklet: Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata 

4. számú melléklet: Vállalkozó felelősségbiztosítási kötvénye 

 

 



 

Oldal 35 / 41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Nyilatkozatminták, formanyomtatványok 
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TARTALOMJEGYZÉK 

 

„Vállalkozási szerződés a TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00001 azonosító számú Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona 

Általános Iskola Béke Általános Iskolája energetikai korszerűsítése című projekt építés kivitelezési munkáira” 

 

tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában 
 

 

 Oldalszám 

Az ajánlatban csatolandó dokumentumok, nyilatkozatok  

Felolvasólap  

Nyilatkozat a 2. értékelési részszempont tekintetében  

Ajánlattételi nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) alapján  

Nyilatkozat üzleti titokról  

Ajánlattevő(k) nyilatkozata(i) a kizáró okok tekintetében  

Ajánlattevő nyilatkozata a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja tekintetében  

Ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldánya, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-

mintája 

 

A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől 

származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is 

tartalmazó) írásos meghatalmazás 

 

Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési 

kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás 

 

Közös ajánlattevők jelen közbeszerzési eljárásra tekintettel aláírt hatályos szerződése   

Ajánlattevő cégszerűen aláírt ajánlata teljes terjedelmében írásvédett (jelszó nélkül olvasható, nem 

szerkeszthető) formátumban egy elektronikus adathordozón (Pl.: CD vagy DVD)  

 

Árazott költségvetés  
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FELOLVASÓ LAP 

 

„Vállalkozási szerződés a TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00001 azonosító számú Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona 

Általános Iskola Béke Általános Iskolája energetikai korszerűsítése című projekt építés kivitelezési munkáira” 

 

tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában 

 

 

 

Ajánlattevő neve:  ......................................................................................................  

 

Ajánlattevő székhelye:  ......................................................................................................  

 

Ajánlattevő telefonszáma:  ......................................................................................................  

 

Ajánlattevő faxszáma:  ......................................................................................................  

 

Ajánlattevő e-mail címe:  ......................................................................................................  

 

Ajánlattevő adószáma:  ......................................................................................................  

  

 

 

Részszempont Ajánlat 

1. részszempont: ajánlati ár (nettó HUF)  nettó … Ft 

2. részszempont: környezetvédelmi szempontok érvényesülése (db) … db 

3. részszempont: kötelezőn felüli többletjótállás időtartama (hónap, max. 36) … hónap 

 

 

Kelt: ..........................................  

 

 

 

 

  .............................................................  

  cégszerű aláírás 
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Nyilatkozat a 2. értékelési részszempont tekintetében a 

 

„Vállalkozási szerződés a TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00001 azonosító számú Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona 

Általános Iskola Béke Általános Iskolája energetikai korszerűsítése című projekt építés kivitelezési munkáira” 

 

tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozsában 

 

Alulírott ………………………….., mint a(z) ………………………………………… ajánlattevő (név, székhely) 

cégjegyzésre/kötelezettségvállalásra jogosult képviselője büntetőjogi felelősségem tudatában 

 

 

kijelentem, 

 

hogy a „Vállalkozási szerződés a TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00001 azonosító számú Kecskeméti Belvárosi Zrínyi 

Ilona Általános Iskola Béke Általános Iskolája energetikai korszerűsítése című projekt építés kivitelezési 

munkáira” tárgyú közbeszerzési eljárás 2. értékelési  részszempontja vonatkozásában az alábbi környezetvédelmi 

szempontok érvényesítését vállaljuk a szerződés teljesítése során: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kelt: …..........................., ………. év ….................. hó …..... nap 

 

 

………..……… 

cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 

 

  

Vállalás 

 

Ajánlattevői 

vállalás 

(igen/nem) 

1. Porzó anyagok szállítása kizárólag ponyvával fedetten történik.  

2. Anyagszállításhoz használt valamennyi raklap 

újrafelhasználásra kerül. 

 

3. Kizárólag EURO III vagy annál korszerűbb normának megfelelő 

tehergépjárművek alkalmazása legalább 50 %-ban. 

 

4. A járművek, munkagépek tankolása kizárólag szilárd, burkolt 

talajon az adott munkaterület felvonulási területén az esetleges 

azonnal kármentesítésre alkalmas környezetben történik, vagy 

kiépített üzemanyagtöltő állomáson. 

 

5. Építési hulladékok újrahasznosításának vállalása legalább a 

keletkezett összes építési hulladék tömegének 5 %-ban. 

 

6. Vállalkozó vállalja az épületen felmerülő bontások során a 

szelektív bontás alkalmazását, amely alapján elkülönítetten 

bontja, tárolja és szállítja el az újrahasználható, 

újrahasznosítható és az ártalmatlanításba kerülő anyagokat. 

 

7.  Kommunális hulladék szelektív gyűjtésének biztosítása a 

kivitelezés teljes ideje alatt. 

 

8.  A kivitelezés során sérülésnek kitett fás szárú növények 

mechanikai védelméről (kaloda) gondoskodik.  
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AJÁNLATTÉTELI NYILATKOZAT1 

 

a Kbt. 66. § (2) bekezdése vonatkozásában 

 

„Vállalkozási szerződés a TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00001 azonosító számú Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona 

Általános Iskola Béke Általános Iskolája energetikai korszerűsítése című projekt építés kivitelezési munkáira” 

  

tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában 

 

 

Alulírott …………………………….. (képviselő neve), mint a ………………………… 

……………………………………………................. (Ajánlattevő neve, címe) képviselője  

 

nyilatkozom, 
 

hogy a „Vállalkozási szerződés a TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00001 azonosító számú Kecskeméti Belvárosi Zrínyi 

Ilona Általános Iskola Béke Általános Iskolája energetikai korszerűsítése című projekt építés kivitelezési 

munkáira” tárgyában indított közbeszerzési eljárásban az általam képviselt ………………………………………. 

ajánlatot kíván benyújtani. 

 

1. A Kbt. 66. § (2) bekezdésének foglaltaknak megfelelően ezennel kijelentem, hogy – az ajánlattételi felhívásban 

és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi követelmény, utasítás, kikötés és 

műszaki leírás gondos áttekintése után – az ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban foglalt 

valamennyi feltételt megismertük, megértettük és azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk. 

2. Ennek megfelelően a szerződést – amennyiben, mint nyertes ajánlattevő kiválasztásra kerülünk – megkötjük, és a 

jelen ajánlatunkban a felolvasólapon szereplő ellenszolgáltatásért szerződésszerűen teljesítjük. 

3. Elfogadjuk a közbeszerzési dokumentumokban lévő szerződéses feltételt a szerződéskötés alapjául. 

4. Az ajánlat benyújtásával kijelentjük, hogy amennyiben nyertes ajánlattevőnek nyilvánítanak bennünket, akkor a 

szerződést megkötjük, és teljesítjük az ajánlattételi felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban és az 

ajánlatunkban lefektetettek szerint. 

5. Elfogadjuk, hogy ajánlatunkat érvénytelennek nyilvánítják, ha nem felelünk meg a Kbt.-ben meghatározott 

összeférhetetlenségi követelményeknek. 

6. Tudatában vagyunk annak, hogy közös ajánlat esetén a közösen ajánlatot tevők személye nem változhat sem a 

közbeszerzési eljárás, sem az annak alapján megkötött szerződés teljesítése során. Annak is tudatában vagyunk, 

hogy a közös ajánlattevők egyetemlegesen felelősek mind a közbeszerzési eljárás, mind az annak eredményeként 

megkötött szerződés teljesítése során. 

 

Kelt: 

 

 

……………………………… 

cégszerű aláírás 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
1 Közös ajánlattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajánlattevő azonos tartalommal köteles aláírni. 
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Nyilatkozat 

 

a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjai tekintetében 

 

„Vállalkozási szerződés a TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00001 azonosító számú Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona 

Általános Iskola Béke Általános Iskolája energetikai korszerűsítése című projekt építés kivitelezési munkáira” 

 

tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában 

 

Alulírott …………………….. társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: …………………………… 

 

 

a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s s z ü k : 

 

 

Nem állnak fenn velünk szemben a Kbt. 62. § (1) g)-k), m) és q) pontjaiban foglalt kizáró okok. 

 

 

 

Kelt: 

 

 

 ………………………………. 

  cégszerű aláírás 
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Nyilatkozat 

 

a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében 

 

„Vállalkozási szerződés a TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00001 azonosító számú Kecskeméti Belvárosi Zrínyi Ilona 

Általános Iskola Béke Általános Iskolája energetikai korszerűsítése című projekt építés kivitelezési munkáira” 

 

tárgyú közbeszerzési eljárás vonatkozásában 

 

 

 

Alulírott …………………….. társaság (ajánlattevő), melyet képvisel: …………………………… 

  

a z  a l á b b i  n y i l a t k o z a t o t  t e s s z ü k : 

 

 

1. Társaságunknak a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi 

LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa(i) az alábbiakban megnevezett 

személy(ek): 

 

Név Állandó lakhely 

  

  

  

  

 

2. Társaságunk olyan társaságnak minősül, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonossal 

nem rendelkezik. 

3. Társaságunk olyan társaságnak minősül, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 

megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát 

nem tudja megnevezni.  

 

A nem releváns részeket szíveskedjen kitörölni! 
 

 

Kelt: 

 

 

 

 ………………………………. 

  cégszerű aláírás 

 

 

 

 

 

 


