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Megrendeld neve: Kecskemét Megyei Jogii Varos Onkormanyzata
Székhelye: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.

Teljes jogt képviselgje: Szemereyné Pataki Klaudia polgirmester

KSH szama: 15724540-8411-321-03

Adoészama: 15724540-2-03

Szamlaszama: 11732002-15337544

Szamlavezetd pénzintézete: OTP Bank Nytt.

tovabbiakban, mint Megrendeld, masrészrdl

mastészrol Kecskeméti Varosfejleszt6 Kft.
Székhelye: 6000 Kecskemét, Csanyi J. Krt. 14.
Képviseldje: Nagy Gabor Tibor

Cégjegyzék szama: 03-09-125358

Adészama: 22722502-2-03

Szamlaszama: 10702112-66117564-51100005
Szamlavezetd pénzintézete: CIB Bank Ztt.

tovabbiakban, mint Vallalkoz6 kozott az alabbi feltételekkel.

1. Elézmények

A Tertlet— és Teleptilésfejlesztési Operativ Program keretén belil, Megrendel§ a TOP-6.5.1-15
kédszamt Onkormanyzati épilletek energetikai korszeriisitése cimi felhivasra (tovabbiakban:
felhivas) timogatasi kérelmet nyudjtott be a tulajdoniban 1évé Kecskeméti Corvin Mityas Altalanos
Iskola Mathiasz Janos Altalanos Iskoldja megnevezési Katona Zsigmond utca 1. Hrsz.: 0377/3
alatti iskola (tovabbiakban: létesitmény) energetikai korszer(isitésére vonatkozéan.

Tekintettel a felhivas 5.6 g) pontjara, és a 2014-2020 programozasi idészakban az egyes eurdpai
uni6s alapokbdl szirmazé timogatasok felhasznalisinak rendjérél szols, 272/2014. (X1.5.) Korm.
rendelet (tovabbiakban: Korm. rendelet) 5. mellékletének 3.6. pontjara, valamint a kozbeszerzésekrél
52016 2015. évi CXLIIL. t6rvény 9. § (1) bekezdés h) pontjiban foglalt feltétel fennallisira, jelen

szerz6dés megkothetd Un. , in-house” beszerzés formajaban.

2. A szerz6dés targya

Megrendeld megrendeli, Vallalkozé pedig elvallalia a TOP-6.5.1-15-KE1-2016-00010 azonosité
szami ,Kecskeméti Corvin Matyas Altalinos Iskola Mathidsz Janos Altalanos Iskolaja
energetikai kotszeriisitése” cimd projekthez (tovabbiakban: projekt) kapcsolodd elSkészitési
teladatok elvégzését, és az elékészitési dokumentacidk elkészitését az alabbiak szerint.

2.1 Projekt Terv és kapcsol6do szakmai - miiszaki dokumenticiok elkészitése

Vallalkozé feladata a Projekt Terv és mellékleteinek elkészitése, a szikséges épitészeti-miszaki
tervdokumentaciokkal egyiitt a felhivisban a Projekt Terv készitésére vonatkozé elvarisok

maradéktalan betartasa mellett, valamint a szitkséges tervezési folyamatok lebonyolitisa az alabbiak
szetint:



o Allapot felmérési dokumenticié

Elkeszitendd a projekthez kapesol6do felmérési tervdokumentacié, amely tartalmazza a létesitmény
geomettiai felmérési terveit, valamint bemutatja az épilet(ek) épitészeti - milszaki allapotat, kiilénds
tekintettel a létesitmény energetikai jellemzdit meghatarozé épiiletszerkezetekre.

Allapot felmérési dokumenticié legalabb az alabbiakat tartalmazza:

- Helyszinrajz

- Felmérési tervek M=1:200
- Epitészeti és szakagi allapotleirisok

- Fotédokumentaciéd

* Energetikai tantsitvany elkészitése a meglévé allapotra vonatkozdan
A meglévé allapotra vonatkozé, az épiiletek energetikai jellemzéinek tantsitasardl sz6l6 176,/2008.
(VL. 30.) Korm. rendelet (tovibbiakban: Rendelet) szerinti energetikai tanusitvany elkészitése.

¢ DProjekt Terv és mellékleteinek elkészitése

Vallalkoz6 feladata a létesitmény energetikai korszerGsitésére vonatkozd részletes projekt terv
kidolgozasa és kapcsolédé mellékleteinek osszeallitisa. Elkészitendd a projekt felhivas mellékletét
képezé ,,PROJEKT TERV UTMUTATO” cimfi dokumentum alapjan.

Feladatok kulonosen:

- A projekt céljanak, indokoltsaganak bemutatisa.

- Ajelenlegi helyzet ismertetése.

- Az el6zetes energetikai felillvizsgalatok soran javasolt valtozatok (tamogathat6 tevékenységek).

- A kivalasztott, a Felhivés szerinti intézkedések megnevezése, indoklasa.

- A kivalasztott fejlesztési javaslat részletes bemutatisa.

- A fejlesztés utani allapot bemutatisa.

- Akivalasztott fejlesztési javaslat megvalésitasinak pénzigyi és mészaki titemterve.

- A megvalésitishoz szitkséges hat6sagi és egyéb engedélyek és a projektet érintd szabalyozasi
kornyezet bemutatisa.

- A kivalasztott fejlesztési javaslat pénziigyi és kozgazdasagi koltség-haszon elemzése (telhivasban
meghatarozott esetben).

- A beruhazasi koltségek alitamasztasa, megfelel6sége.

- Kockazatok szamba vétele.

- A horizontalis szempontok érvényesitésének bemutatisa.

- Tajékoztatas /Nyilvanossag biztositasanak bemutatisa.

- Kapcsolodé mellékletek elkészitése, beszerzése: ¢puletenergetikai szamitisok, miszaki szakértsi
nyilatkozatok, indikitorszamitis, pénziigyi mutaté szamitis, fenntartéi nyilatkozat, projekt
megvalositas ttemterve, projekt kézbeszerzési tervének iitemterve, koltségek alatimasztisara
szolglé  dokumentumok,  felhasznalt — energiamennyiségek  alitimasztisira szolgald
dokumentumok.

e Tervezett fejlesztést bemutatd épitészeti - miszaki tervdokumentacié

Az ¢epitészeti - miszaki tervdokumenticié elkészitése, amely a Projekt Terv véglegesitéséhez
szlkséges tartalommal, részletezettséggel és léptékben, meghatirozza a tervezett fejlesztés miszaki
tartalmat és azok koltségigényét. A tervdokumenticié tartalmazza az osszes relevans szakagi
munkareszt, beleértve a rehabiliticios kornyezettervezdi és tizvédelmi szakértéi munkarészt is.



2.2. Kiviteli tervdokumentacio elkészitése

Villalkoz6 feladata a kiviteli tervdokumentaci6 elkészitése a kivitelezéshez szitkséges tervkészitésre
vonatkozé valamennyt jogszabalyi elSiris betartisa mellett, az esetleges hatésagi vagy egyéb szitkséges
engedélyeztetési folyamatok lebonyolitisa, engedélyek beszerzése és a kiviteli tervek elkészitése.

Az enetgetikai korszerGsités sorin épitési engedélykoteles tevékenység elérelathatélag nem varhaté, de
amennyiben muszakilag mégis szikségessé valik az épitési engedély kételes tevékenység elvégzése,
akkor Vallalkozé kételes az engedélykdteles tevékenységre vonatkozd épitési  engedélyezési
tervdokumentaciét elkésziteni és az épitési engedély beszerzését elvégezni jelen szerz6dés keretében,
kilon dijazas nélkil.

Vallalkozé feladata a jogszabalyi elvarasbél vagy miszaki szitkségességhdl eredd egyéb, (hatdsagi,
szakhatosigi, kozmiszolgaltatoi, telepiilésképi sth.) engedélyek, allasfoglalasok, jovahagyisok
beszerzése, a szikséges tervdokumentaciok elkészitése.

Vallalkozo elvégzi a tervdokumenticiok elkészitéséhez kapcsolédé feladatok teljes ko1t lebonyolitasat.
Vallalkozé a megbizott felel6s general tervezdje altal elkészitteti a projekthez kapcsolodé kiviteli
tervdokumentaciét a vonatkozé 4gazati jogszabélyok, szakmai kovetelmények és felhivasban
meghatirozott szakmai-mlszaki kévetelmények szerint meghatitozott, az épitipari kivitelezési
tevékenységrdl sz616 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti tartalommal.

A kiviteli tervdokumentacié a kézbeszerzési ajanlattételhez, kivitelezéshez sziitkséges modon, miszaki
tervekkel, munkanemenkénti mdleirissal, mennyiségi adatokkal egyértelmiien meghatirozza az
energetikai feltjits miszaki tartalmat (a megvalésitisihoz sziikséges Ssszes szakagban).

A Kiviteli tervdokumentacié tartalmazza a f66sszesitGvel ellatott, egységes szerkezetbe foglalt tételes
arazatlan koltségvetési kifrast, és arazott tervezdi koltségvetést. -

3. A teljesités mbdja, hatarideje:

3.1. Felek rogzitk, hogy Vallalkozé szolgaltatasa a Vallalkozé, és Vallalkozé altal megbizott felelSs
tervez (k) és szakért§(k) altal végzett szolgaltatasokbdl allnak.

A szolgaltatis magiban foglalja, a 2. pont szerinti feladatok elvégzéséhez, a dokumenticiok
elkészitéséhez szitkséges, a felhivas és mellékleteiben, valamint vonatkozé jogszabalyokban el6irt
szakértdi, tervez6i/szaktervezdi feladatok elvégzését.

3.2. A dokumenticidk elkészitésének, atadisanak hatarideje:
- A 2.1. pontban meghatirozott dokumentumok: a Tamogatasi Szerzédés hatilyba 1épésétdl
szamitott 3 hénap. :
- A 2.2. pontban meghatirozott dokumentumok: a 2.1 pont szerinti dokumentaciék atadasat
kévetd 3 honap.

3.3. Megrendel6 vallalja a jelen szerzdés 6. pontjaban meghatirozott vallalkozéi dijnak, jelzett
hataridén beluli megfizetését.

3.4. A dokumentacidk atadasinak helye, médja

Vallalkozé a szerzédés 2. pontjaban rogzitett dokumentumokat a 3.2 pontban rogzitett hataridén
belil kételes atadni,

- 2.1. pont szerinti dokumenticiokat egy eredeti és egy elektronikus, PDF formatumban rogzitett
példanyban;

- 2.2. pont szerinti kiviteli tervdokumentaciét papiralapon 6t eredet és egy elektronikus, PDF és
DWG formatumban rogzitett példanyban.

A dokumentaciék itadasa Megrendel§ jogosult képviseléjének, atadas-atvételi jegyzékonyv
telvételével torténik, Megrendels székhelyén, személyes dtadassal.

3.5.  Megrendel6 a dokumentacidk atadas - atvételétél szamitott 15 napon belil jogosult kifogasait a
Vallalkozéval irdsban koézolni. A szerzédd felek megallapodnak abban, hogy Megrendel fenti
hataridében ké6zolt megalapozott kifogasai alapjan, Vallalkozé kételes a dokumenticiéd kifogasolt
reszét kijavitani, Megrendel6 altal megadott - a feladat elvégzéséhez elegendd - kijavitasi hatiridén



belil. A szerzédé felek régzitik, hogy amennyiben Vallalkozé a megadott kijavitasi hatiridében a
megalapozott megrendel6i kifogasokat kijavitja, és a megrendelének a kijavitott dokumentaciét atadja,
ugy nem esik késedelembe a teljesitésével. ‘

3.6. Megrendel6 amennyiben 10 napon belil kifogissal nem élt, ill. ha Vallalkozé a megalapozott
kifogasokat a megadott hataridére kijavitotta, kételes a teljesitési igazolast Vallalkozé részére kiadni.

3.7. Vallalkoz6 a 2. pontban meghatitozott feladatok vonatkozasiban akkor teljesit
szetzGdésszerden, ha az elkészilt dokumenticiék a vonatkozé hatilyos jogszabalyok, eléirisok
rendelkezéseinek, tovabba a felhivas és annak mellékleteiben rogzitett kovetelményeknek megfelel.

4. Villalkozo kotelezettségei, felelSsségei és jogai

4.1 Vallalkozé a 2. pontokban meghatirozott dokumenticiok elkészitésére, atadasara, és a korilirt
feladatok elvégzésére koteles. E korben a johiszemiiség és tisztesség kovetelményének megfeleléen, a
tole elvirhaté gondossiggal, Megrendelével kolesondsen egyittmikodve  koteles eljarni, a
Jogszabalyokat, szabalyzatokat, és egyéb szakmai szabalyokat betartani.

4.2. Villalkozé tudomasul veszi, hogy a projekt Eurépai Unids forrisbél valésul meg, ennek
megfelelden tevékenységét a Korm. rendeletben, valamint a mindenkor hatalyos tamogatasi
szerz6désben és projekt dokumentacioban foglaltaknak megfeleléen végzi.

4.3. Vallalkozé felelss

- az altala készitett és elkészittetett — a 2. pont alatt nevesitett — dokumenticidk tartalmanak
szakszertiségéért, a projektben javasolt intézkedések célszertiségéért és megvalosithatésagaért;

- a dokumenticidk elkészitésében (részben vagy folyamatosan) résztvevd felel6s tervezS(k) és
szakert6(k) jogszabalyoknak megfelel$ kivalasztasaért;

- a szakérté(k) és felelds tervezd(k) kozotti egyeztetések koordinalisaért, a projekt el6készitési
munka 6sszehangolasaért.

44. A szerzédés targya szetinti kotelezettségeit Vallalkozé a felhivas és kapcsolodo
dokumentumokban szereplé formai és tartalmi elSirdsoknak megfeleléen kételes teljesiteni, ennek
erdekéeben koteles megismerni a felhivast és kapcsolédé dokumentumait.

4.5. Villalkoz6 kételes a projektet gy tervezni, hogy a projekt valamennyi kornyezet,
esélyegyenl6ségi jogszabilyoknak megfeleljen, és az energiafelhasznalasra, a projekt kornyezetének
okologiai allapotara, vizek llapotara és klimavaltozasra hatisa ne legyen.

4.6. Vallalkozé koteles a projekt tervezését gy végezni, hogy a projekt altal érintett teriileten
termeszeti és kulturalis értékek meg8rzésre keriiljenck.

4.7. A létesitmény, térhasznalat, kozlekedési kapcsolatok tervezésekor Vallalkozé koteles figyelembe

venni és érvényesiteni az egyetemes tervezés elveit, azaz a nék és férfiak, valamint az idések, a
fogyatékosok és a gyermekek igényeit.

4.8. Vallalkozé koteles a projektnek az éghajlatvaltozis mérséklésére és az ahhoz vald
alkalmazkodasra vonatkozd potencialjat figyelembe kell venni.

4.9. Vallalkozé kijelenti, hogy tudomassal bir Megrendeld projekt sikeréhez f4z8d6 kiemelt
¢rdekeirdl, és igy a szerzédésben rogzitett feladatainak ellitisit ennek megfeleléen kiemelt
fontossagtinak tekinti, tevékenységét Megrendelé érdekeinek szem elétt tartisaval fokozott
gondossaggal koteles végezni. ,

4.10. Vallalkozé Megrendels érdekeinek, tovibbi utasitisainak megfeleléen koteles eljarni, de
jogszabalyi elSirisba itk6z6, szakszerlitlen, nem megvaldsithaté, etikai szabalyokkal ellentétes
szolgaltatist nem végezhet, és ilyen utasitasokat nem hajthat végre.



4.11. Vallalkoz6 a szerz8dés teljesitése sorin koteles folyamatosan egyiittmiikédni Kecskemét Megyei
Jogu Varos Polgarmesteri Hivatalinak a projekttel kapcsolatban kijelslt munkatarsaival. -

4.12. Villalkoz6 kételes MegrendelSt minden olyan koérillményrél haladéktalanul értesiteni, amely a
feladat eredményes, vagy kell6 idSben térténd elvégzését veszélyezteti vagy gatolja. Az értesités
elmulasztasabol eredd kirért Vallalkozé a felelés.

4.13. Vallalkoz6 koteles megtenni azokat az intézkedéseket, melyek a szerzédés targyat képezd
feladatok  teljesitését gatld akadalyok megszintetéséhez (elharitasihoz) szitkkségesek. Ezek
eredménytelensége esetén koteles jelenteni az akadaly tényét, annak a feladat elvégzését befolyasold
mértékét és az elharitasra tett és javasolt intézkedéseket.

4.14. Villalkoz6 a szerzédés teljesitése soran tudomdsira jutott adatokat, informacidkat kételes

bizalmasan kezelni, azokat a szerz&déssel Sssze nem figgd célra nem hasznilhatja fel, harmadik
személynek nem adhatja 4t.

4.15. Vallalkoz a dokumentaciok elkészitése soran alvallalkozék igénybevételére jogosult. Vallalkozé
az iltala igénybe vett alvallalkozokért gy felel, mintha a munkat maga végezte volna.

5. Megtendeld jogai és kiotelezettségei

5.1.  Megrendel§ jogosult Vallalkozé altal készitett 2. pont alatt nevesitett, 2.1. - 2.2. tartalma szerinti
dokumentacidk jévahagyasara, koteles annak atvételére, a vallalkozasi dijanak megfizetésére.

5.2. Megrendel§ a teljesitést minden rendelkezésre all6 eszkdzzel elémozditja. Vallalkozé felhivisara
Megrendel6 koteles a projekt végtehajtasa szempontjabél lényeges kérdésekben allast toglalni. Ha az

elkészult el6zetes munkarészekkel egyetértett, a késGbbiek sorin a megoldist nem kifogasolhatja, de
jogosult annak modositasat kérni.

5.3. Megrendel§ jogainak gyakorlasa és kotelezettségeinek teljesitése soran a johiszemiség és
tisztesség kovetelményeinek megfeleléen, Vallalkozéval egyuttmikodve koteles eljarni. Megrendels
feladata, hogy céljairél Vallalkozét teljes korien tajékoztassa, igényeit Vallalkoz6 felé megfogalmazza.

5.4. Megrendel6 koteles Vallalkozé szamira a 2. pont szerinti dokumentumok elkészitéséhez
sziikséges minden adatot, tényt, informaciét, telvilagositast, utasitist megadni, a szerzdés
végrehajtasa érdekében minden lényeges korillményrdl, esetlegesen beallott valtozasrél Vallalkozot
haladéktalanul tajékoztatni.

5.5. Megrendel6 a Vallalkozé altal elkészitett elzetes projektkoltség tervet koteles az atadast kovets
10 napon beliil megvizsgilni, ezzel kapcsolatos észrevételeit megtenni vagy jovahagyisit megadni.

6. Avillalkozasi dii, fizetési feltételek
6.1.  Vallalkozasi dij

6.1.1. Vallalkoz jelen szerz8désben foglalt kotelezettségeinek teljesitésééft Osszesen nett6 6.320.000,-
Ft + AFA, azaz hatmilli6-hiromszazhtszezer forint + AFA; minddsszesen bruttd 8.026.400,- Ft
azaz nyolemillié-huszonhatezer-négyszaz forint dij illeti meg az alibbi bontisban:

- A 2.1. pontban meghatirozott szolgaltatisok dija: netté 4.424.000,- Ft + AFA, 6sszesen bruttd
5.618.480,- Ft.

- A 2.2. pontban meghatarozott szolgaltatasok dija: netté 1.896.000,- Ft + AFA, Ssszesen brutté
2.407.920,- Ft.



6.1.2. " Megrendelé a TOP-6.5.1-15 kédszamt Onkorméanyzati épiiletek energetikai korszerisitése cimil
felhivas keretein belill tamogatasi kérelmet nyujtott be a projekt megvalésitasara, mely alapjan 2016.
december 14-én lépett hatilyba a timogatasi szerz&dés. Jelen vallalkozasi szerzédés a vonatkozéd
projekten belill keril elszamolasra a Korm. rendelet, valamint a hatilyos timogatisi szerzédés
szabalyainak megfelelGen.

6.1.3. Vallalkoz6 a villalkozoi dijon felill egyéb cimen sem egyéb dfjazasra, sem koltségtéritésre
(Wetekek, igazgatasi szolgaltatasi dijak, stb.) nem tarthat igényt. A vallalkozasi dij tartalmazza a szerzéi
jogok atadasanak dijat is.

6.2. Fizetés esedékessége, modja és hatarideje

6.2.1.  Villalkoz6 a szamlait — az egyes elkészitett dokumentaciékhoz kapcsolédéan kilon-kiilon —
Megrendeld részérdl kiallitott teljesitésigazolas alapjan nydjthatja be.

6.2.2.  Megrendel6 a dokumentaciok (vagy a javitott dokumentaciék) atvételétél szamitott 10 napon
belil teljesitésigazolast allit ki Vallalkozé részére. Amennyiben Megrendelé a teljesités napjatdl
szamitott 10 napon belill teljesitésigazolist nem Allit ki, azonban az elvégzett munkaval kapcsolatban
sem €l kifogassal, gy a teljesités elfogadottnak szamit.

6.2.3.  Vallalkozd altal kiallitott szamliban szerepld Osszeget Megrendeld a kézhezvételtdl szamitott

15 napon belil koteles a vallalkozé altal megadott szamlaszamra A4tutalissal kiegyenliteni az
utdfinanszirozas szabalyai szerint.

6.3. Vallalkozé a 2. pontban régzitett dokumenticiok elkészitése és az azt igazold teljesitésigazolas
kiadasat kévetSen az alabbiakban feltintetettek szerint jogosult szamlat kiallitani:

- A 2.1. pontban foglalt feladatok teljesitése utan netté 4.424.000,- + AFA
- A 2.2. pontban foglalt feladatok teljesitése utan netté 1.896.000,- + AFA

7. Aszerz8désszegés és a szerz6dés megsziinése

7.1 Ha valamelyik f¢l a jelen szerz6désben meghatirozott barmelyik hatarid6t elmulaszta, a Polgari
Torvenykonyvrdl szolo 2013. évi V. torvény (a tovibbiakban: Ptk.) késedelmes teljesités kérében
meghatarozott szabalyai alkalmazhatok.

7.2.  Megrendeld fizetési kotelezettségének késedelmes teljesitése esetén Vallalkozét késedelmi kamat
illeti, melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.

7.3.  Amennyiben Vallalkozé dokumentacié atadasival késlekedik, MegrendelSt késedelmi kotbér
illeti, mely a 6.1 pontban rogzitett - késedelembe esett - munkarész netté dfjanak 0,5 %-a naponta,
legfeljebb azonban a vallalkozisi dij 20%-a. Vallalkozé hozzajarul, hogy Megrendeld a kolcsénosen
elfogadott késedelmi kothér sszegét az aktualis részszamlaba beszamitsa.

7.4.  Vallalkoz6 egyéb szerz8désszegésének jogkévetkezményei:

a) Hibas teljesités esetén Vallalkozé elsédlegesen a dokumentacié kijavitasara koteles. ‘

Ha a Tervez6 a kijavitist alapos ok nélkil megtagadja, vagy hataridére nem végzi el, Megrendel$ a
Szerzédéstdl dijfizetési kotelezettség nélkil elallhat, és felrohatdsag esetén, a b) pontban meghatirozott
Osszegre tarthat igényt.

b) A dokumenticié Vallalkozénak felréhaté nem teljesitése, vagy alkalmatlan teljesitése esetén,
Megrendeldt a nettd vallalkozéi dij 20%-nak megfeleld dsszeg, mint atalany-kartérités illeti meg.

d) A 30 napot meghaladé késedelmes teljesitést barmelyik fél stlyos szerzédésszegésként értékelheti, és
a SzerzGdés hatdlyat egyoldald nyilatkozatival megszintetheti (szankcids elallis vagy felmondas),
amikor is a meghitsulasi kothér szabalyai iranyadéak.



8. Szabad felhasznalas joga

Jelen szerzédés alapjin elkészitett dokumentaciokra a szerzédésben megjelslt vallalkozasi dij ellenében
Megrendeld kikéti a szerz6i jogrol sz616 1999. évi LXXVI. tdrvény szerint a szabad felhasznalas jogat,
melynek értelmében a dokumenticiokra a Megrendel§ hatarozatlan idejd, kizarélagos és harmadik

személynek  atadhaté felhaszndlasi  jogot  szerez,  mely  magiban foglalja az
atdolgozasanak/atdolgoztatisinak jogat is.

9. Kapcsolattartas

A szerz6d6 felek rogzitik, hogy jelen Szerzdés targyat érint6 kérdésekben, ill. a dokumentumok
veleményezésében, egyeztetésében, allisfoglalasta jogosult képviseld:

Megrendel§ részérdl: Villalkoz6 tészérdl:

Neve: Balogh Zoltan osztalyvezetd Neve: Nagy Gabor Tibot tgyvezetd
Szervezete: Kecskemét Megyei Jogi Viros Szervezete: Kecskeméti Virosfejleszté Kft.
Polgarmesteri Hivatala Telefonszama: 76/504-348

Telefonszama: 30/577-0699 e-mail:

e-mail: balogh.zoltan@kecskemet.hu titkarsag@kecskemetivarosfejleszto.hu

10. Zar6 rendelkezések

10.1. A jelen szerzédés kapcesin tudomasukra jutott adatokat, informacidkat a felek tizleti titokként
kezelik, azokrél illetéktelen harmadik félnek informaciét nem adnak.

10.2. Jelen szerz8désben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az iranyadéak.

10.3. A Felek a jelen szerz8déssel kapcsolatban felmeriils véleménykilonbségeiket el6szor kozos
egyeztetés utjan probaljak rendezni, amennyiben ez nem vezetne eredményre, a jogvita tekintetében
alavetik magukat a Kecskeméti Jarasbirésag, és Kecskeméti Torvényszék kizarolagos illetékességének.
10.4. Alulirott szerz3dé felek ezen okiratot elolvasis, és tartalmanak kozos értelmezése utan, mint
ugyleti akaratukkal és jognyilatkozataikkal mindenben megegyezét, egyetértlleg és sajat kezlileg irtik ala.
10.5. Jelen szerzdés 4 eredeti példanyban késziilt és az aliirisa napjan lép hatalyba.
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