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Kecskemét Megyei Jogli Varos Onkormanyzata és a Kecskeméti Varosiizemeltetési Nonprofit
Kft. 2020. aprilis 01-én az egyes kozszolgaltatasi feladatok ellatasa érdekében Kozfeladat-
ellatasi szerzddést kotott.

A szerzédés keretében az Onkorméanyzat kizarolagos kozszolgaltatasba adta az alabbi
kozszolgaltatasi feladatokat:
= az onkormdanyzat tulajdondban all6 kozutak, kerékparutak, gyalogutak és jardak, azok
mitargyai és tartozékai lizemeltetése, fenntartdsa, ideértve azok ho- és sikossag-
mentesitését is,
» az Onkormanyzat tulajdonaban all6 kozparkok és egyéb kozteriiletek, utcabutorok
fenntartasa,
» az dnkormanyzat tulajdondban all6 kozteriileteken a koztisztasag, a telepiilési kornyezet
tisztasaganak biztositasa,
= avizek kartételeinek megel6zése, elharitasa,
= akozteriiletek fellobogdzasa,
= a felsorolt feladatokhoz kapcsoldodd nyilvantartasok karbantartdsa, korszerisitése, az
ehhez sziikséges adatok, adatbazisok kezelése tevékenységeket.

Az Onkormanyzat tulajdondban 4llo, a kozszolgaltatasi feladatok ellatasaba bevont
onkormanyzati ingatlanok tételes felsorolasat a 1. szamu melléklet, az elvégzendo feladatok
listajat a 2. szdmu melléklet tartalmazza.

Kozszolgaltatd a szerzédés alapjan az Onkorményzat, mint megbiz6d részére az alabbi
Kozszolgaltatasi Tevékenységek ellatasara koteles a Jo6 Szakmai Gyakorlat szerint, valamint a
Kiilon Jogszabalyokkal és a Belsé Szabalyzatokkal 6sszhangban:

Kozut- és forgalomtechnikai feladatok

a) nem burkolt utakra vonatkozo uttest, tittartozék javitasa,

b) burkolt utak, kerékparutak ¢és jardak fenntartasa, karbantartasa, ideértve azok
allapotanak rendszeres ellendrzését,

C) utiigyi nyilvantartasok kezelése,

d) utak mitargyainak karbantartasa,

e) jelzotablak karbantartasa,

f) burkolatjelek karbantartasa,

g) kozlekedés biztonsagi eszkdzok karbantartasa,

h) utca névtablak kihelyezése, cseréje és potlasa,

i) kozlekedési teriiletek téli utiizemeltetési terv szerinti ho- és sikossagmentesitése.

Vizrendezési feladatok

A vizek kartételeinek megeldzése, elharitas érdekében
a) vizrendezés, vizkarelharitas,
b) felszini vizfolyasok és nyilt arkok gondozasa.



Kozparkok és egyéb kozteriiletek kialakitasa és fenntartasa

a) jatszoterek lizemeltetése, fenntartasa,

b) sz6k6- és ivokutak lizemeltetése, fenntartasa,

C) OntdzOrendszerek lizemeltetése, fenntartasa,

d) parkberendezések telepitése, lizemeltetése, fenntartésa,

e) fak telepitése, metszése, apolasa, kivagasa,

f) gyepfeliiletek gondozasa, nyirasa,

g) éveld és egynyari viragok tiltetése, beiiltetett teriiletek gondozasa,

h) sovény- és cserjeiiltetés, beiiltetett teriiletek gondozasa,

1) fasszari novények vonatkozasaban a fasszari novényekrdl szold kiilon jogszabaly
alapjan ellatott feladatok soran szakért6i kozremiikodés.

Koztisztasag, telepiilési kornyezet tisztasaga

a) az utak, kerékparutak, jardak és egyéb kozlekedési feliiletek tisztantartasa, ideértve
azok koztisztasagi allapotanak folyamatos ellendrzését,

b) hulladéktarold konténerek és kisméretii hulladékgyijté edények kihelyezése,
fenntartésa, Uiritése, javitasa ¢s potlasa,

C) az utak portalanitasa,

d) az elhagyott hulladék begyiijtése, artalmatlanitasa.

Kozteriiletek fellobogo6zasa

Kecskemét Megyei Jogu Véaros Onkormanyzata Kozgytilésének a varos jelképeirél, a
Kecskemét véarosnév hasznélatir6l, valamint a kozteriiletek fellobogozasardl szolo 7/2017
(111.30.) 6nkormanyzati rendelete szerint a kijelolt kozteriileteken a zaszlok alkalmankénti
kihelyezése és levétele, a fellobogozasok kozotti iddszakban a zaszlok tarolasa, a zaszlok
sziikség szerinti cseréje, potlasa.

Adatbazis kezelés

A fenti pontokban részletezett feladatokhoz kapcsolddd nyilvantartasok karbantartasa,
fejlesztése, korszeriisitése, az ehhez sziikséges adatok, adatbazisok kezelése.



Kozszolgaltatd a szerz8dés alapjan az Onkormanyzat, mint megbizo részére a Kozfeladat-
ellatas Finanszirozasi szerzodés alapjan a 3.szdmu mellékletben feladatnemenként részletezett
mértékben latja el.

Amennyiben valamely feladat finanszirozési forrasa kimeriil K6zszolgaltatonak lehetdsége van
az azonos fofeladatnemben rendelkezésre allo forraskeretet atcsoportositani a folyamatos
feladatellatas érdekében, amelyrdl az Onkorményzatot értesiti.

A tervezett feladatok teljesitésérél Kozszolgaltaté havi rendszerességgel jelentést készit az
Onkorményzat részére.



1. sz. melléklet

A kozszolgaltatasba bevont 6nkormanyzati ingatlanok tételes felsorolasa

A Felek kozott 1étrejott, 2020. majus 1. napjatol hatalyos kozfeladat-ellatasi szerzodés 1. szamu
mellékletében, tovabbéd a kozfeladat-ellatdsi szerzddés 4.3 pontja szerint az Onkormanyzat
képviseloje altal tett egyoldali nyilatkozatok alapjan meghatarozott ingatlanok.



2.sz. melléklet

Kozszolgaltatasi feladatok részletes felsorolasa

1. Utkarbantartas
1.01Kiil-és belteriileti nem burkolt, mechanikailag stabilizalt at karbantartasa

Kiil- és belteriileti nem burkolt, mechanikailag stabilizalt ut karbantartisa
Azonosito: 1.01A

Technologiai leiras: Kigodrosodott, fellazult feliiletli, mechanikailag stabilizalt utfeliilet
karbantartasa, feltdltése kiilonbozo szerkezetii stabilizalé anyagokkal, végiil tomdorités.
Elvart allapot: Mechanikailag stabilizalt utak kigddrosodésének megsziintetése,
sikfeliilet l1étrehozasa.

Elvart anyagmindség: 20/50, 20/80 daralt beton, 0/20 zazottkd kiékelés.

Hataridé: Evente legalabb egy alkalommal a téli iddszakot kovetéen legkésébb majus
31-ig, ezt kovetden a forgalmat kiilonds mértékben akaddlyozo esetben: az észleléstol
szamitott 5 munkanap, egyéb esetekben 90 nap.

Ellenérzés alapja: Fénykép eldtte, utana.

1.02 Kiil- és belteriileti foldutak mechanikai stabilizalasa

Kiil- és belteriileti foldutak részleges mechanikai stabilizalasa 5-20 cm-ig
Azonosito: 1.02B

Technologiai leiras: Kigdodrosodott, fellazult feliiletti Gtfeliilet: mechanikai stabilizacio
készités kiilonbozd szerkezetli stabilizdld anyaggal + tomorités, az Ut hasznalati
szélességében a sziikség szerinti hosszban.

Elvart allapot: Kozepes terhelésti foldutakon kialakult mélypontok megsziintetése.
Elvart anyagminéség: 20/50 daralt beton alap, 0/20 zazottkd kiékelés.

Hataridé: Forgalmat kiilonds mértékben akadalyozé esetben: az észleléstdl szamitott 5
munkanap, egyéb esetekben 90 nap.

Ellenérzés alapja: Fénykép eldtte, utana.

Kiil- és belteriileti foldutak részleges mechanikai stabilizalasa 20-40 cm-ig
Azonosité: 1.02C

Technolégiai leiras: Kigodrosodott, fellazult feliiletd utfeliilet: mechanikai stabilizacio
készités kiillonbozd szerkezetli stabilizalo anyaggal + tomorités, az ut hasznalati
sz¢€lességében a sziikség szerinti hosszban.

Elvart allapot: Nagy terhelésti foldutakon kialakult mélypontok megsziintetése.

Elvart anyagmindség: 20/80 daralt beton alap, 0/20 zizottkd kiékelés.

Hataridé: Forgalmat kiilonds mértékben akadalyozé esetben: az észleléstdl szamitott 5
munkanap, egyéb esetekben 90 nap.

Ellendrzés alapja: Fénykép elbtte, utana.




1.03 Kiil- és belteriileti foldutak karbantartasa

Kiil- és belteriileti foldutak karbantartisa

Azonosité: 1.03A

Technologiai leiras: Kigddrosodott, koézepesen jarhatd utfeliilet: gréderezés és
hengerezés, sziikséges esetben folddel valo feltoltés.

Elvart allapot: Kigodrosodott foldutak esetében oldalesés, illetve "bogarhat" kialakitasa.
Elvart anyagminéség: t6ltésfold hasznalata.

Hatarid6: Evente legalabb egy alkalommal a téli idészakot kovetSen legkésébb majus
31-ig, ezt kovetden a forgalmat kiilonds mértékben akadalyozo esetben: az észleléstol
szamitott 5 munkanap, egyéb esetekben 90 nap.

Ellendrzés alapja: Fénykép elbtte, utana.

1.04 Urszelvény tisztitas

Urszelvény tisztitas

Azonosité: 1.04A

Technolégiai leiras: Urszelvény tisztitisa a bendtt novényzettél, gépi vagy kézi
modszerrel.

Elvart allapot: Jogszabalyban eldirt tirszelvény ndvényzettl mentes allapota.

Elvart anyagmindség: -

Hataridé: Eszleléstdl, bejelentéstél szamitott 90 nap.

Ellenérzés alapja: Fénykép eldtte, utana.

1.05 Padkanyesés

Padkanyesés
Azonosito: 1.05A

Technologiai leiras: Padkanyesés az ut két oldalar6l, a csapadékviz elfolyadsanak
biztositasa.

Elvart allapot: Az Utpadka az ut szintjétdl 7%-os oldaleséssel kifelé lejtsen. A nyesés
soran keletkezett foldmennyiség elszallitasa.

Elvart anyagmindség: -

Hatarido: Csapadékviz elfolyasat kiillonds mértékben akadalyozo esetben: az észleléstol
szamitott 30 munkanap, egyéb esetekben 90 nap.

Ellenérzés alapja: Fénykép eldtte, utana.

Nemesitett padka karbantartasa

Azonosito: 1.05C

Technologiai leiras: Nemesitett padka feltoltése zOzottkdvel az ut szintjéig, a 7%-0S
oldalesés megtartasaval.

Elvart allapot: Nemesitett padka feltoltése ztzottkdvel az ut szintjéig, 7%-os oldalesés
megtartasaval.

Elvart anyagmindség: Zuzottko.

Hataridé: BalesetveszEly esetén: az észleléstdl szamitott 10 munkanap, egyéb esetekben
90 nap.

Ellendrzés alapja: Fénykép elbtte, utana.




1.06 Burkolt utak karbantartasa

Katyuzas sekélykatyuzo géppel

Azonosito: 1.06A

Technologiai leiras: A katyu nagynyomasu levegdvel valo kitisztitasa, majd emulzidval
vald beszorasa szintén nagy nyomassal. A katyt ké zazalék és emulzio keverékével valod
feltoltése, végiil finom ztzalékkal valo befedése.

Elvart allapot: Balesetmentes, jarhato, egyenletes ttfeliilet.

Elvart anyagminéség: 8/11 bazalt, finomszorashoz 2/4 bazalt, emulzid.

Hatarido: A Rendezési terv szerinti lako- és szervizutakon, tovabba a kiilteriileti utakon
a téli id6szakot kovetden egy alkalommal legkésObb junius 30. napjaig teljes korlien, ezt
kovetden a forgalmat akadalyozo esetben az észleléstdl szamitva lako- és szervizutakon
10 nap, kiilteriileti utakon 30 nap, egy¢b esetekben 90 nap.

Ellendrzés alapja: Menetlevél, munkaidd naplo.

Katyuzas meleg aszfalttal

Azonosité: 1.06B

Technolégiai leiras: M¢ély katytk és utszegély hibak esetén: A burkolathianyos teriilet
aszfaltvagoval vald korbevéagasa, kézi, vagy gépi kitakaritdsa, az érintkezd feliiletek
bitumen emulziéval vald kikenése, majd az anyaghianyos teriilet meleg aszfalttal valo
kitoltése. A katyu aszfalttal torténd feltdltése utan vibracids tomoritd géppel tomorités.
Elvart allapot: Balesetmentes, jarhato, egyenletes utfeliilet.

Elvart anyagminéség: Meglévo felillethez igazodva: AC8, AC11 melegaszfalt 8/11
bazalt, finomszorashoz 2/4 bazalt, emulzio.

Hataridé: A Rendezési terv szerinti gyiijtéutakon a téli idészakot kovetden egy
alkalommal legkésObb majus 31. napjaig teljes koriien, ezt kdvetéen a forgalmat
akadalyoz6 esetben: az észleléstdl szamitott 3 munkanap, egyéb esetekben 30 nap.
Ellenérzés alapja: Menetlevél, munkaid6 naplo

Katyuzas hideg aszfalttal

Azonosité: 1.06C

Technologiai leiras: A burkolathianyos teriilet kézi, vagy gépi kitakaritasa, az érintkezd
feliiletek bitumen emulzidval valo kikenése, majd az anyaghianyos teriilet hideg aszfalttal
valo kitoltése €s az anyag bedolgozasa. A miivelet csak a legsziikségesebb esetben
végzendod.

Elvart allapot: Balesetmentes, jarhato, egyenletes feliilet.

Elvart anyagminéség: Finn aszfalt, emulzio.

Hatarido: T¢li idOszakban ideiglenes javitasként a forgalmat kiilonds mértékben
akadalyoz6 esetben gytlijtéutakon az észleléstdl szamitott 5 munkanap, egyéb utakon 30
nap.

Ellendrzés alapja: Menetlevél, munkaidd naplo.




Burkolt, nem aszfaltos utak karbantartasa

Azonosité: 1.06E

Technologiai leiras: Igazodva a meglévé feliilethez: feliilet bontasa, majd kornyezeti
feliilet azonos anyaggal valo helyredllitdsa, minden kapcsolddé munkéjaval egyiitt.
Elvart allapot: Térkdvel burkolt és feliiletzart utak hibainak javitasa.

Elvart anyagminéség: Meglévo feliilethez igazodva.

Hataridé: Forgalmat kiilonos mértékben akadalyozo esetben gytijtdutakon az észleléstol
szamitott 5 munkanap, egyéb utakon 30 nap.

Ellendrzésalapja: Menetlevél, munkaid6 naplo.

1.07 Kerékparutak karbantartasa

Kerékparutak karbantartasa

Azonosité: 1.07B

Technologiaileiras: Balesetveszélyes feliilleti hibak javitasa meleg aszfalttal: A
burkolathidnyos teriilet aszfaltvagoval valo korbevagasa, kézi, vagy gépi kitakaritasa, az
érintkez6 feliiletek bitumen emulzidval vald kikenése, majd az anyaghidnyos teriilet
meleg aszfalttal valo kitoltése. A katyu aszfalttal torténd feltoltése utan vibracios tomoritd
géppel tomorités.

Elvart allapot: Balesetmentes, egyenletes feliilet.

Elvart anyagmindség: AC8 meleg aszfalt.

Hataridé: A téli idészakot kovetden egy alkalommal legkésébb junius 30. napjaig teljes
kortien, ezt kovetden az észleléstdl szamitott 30 nap.

Ellenérzés alapja: Menetlevél, munkaidd naplo.

1.08 Parkolok katyuzasa

Parkolok katyuzasa

Azonosito: 1.08A

Technologiai leiras: Igazodva a meglévo feliilethez: feliilet bontasa, majd kornyezeti
feliilet azonos anyaggal valo helyreallitdsa, minden kapcsolodé munkéjaval egyiitt.
Elvart allapot: Balesetmentes, egyenletes feliilet.

Elvart anyagminéség: Térkd, keramit, aszfalt, 0/20 murva, gyepracskd, beton.
Hataridoé: A téli id6szakot kovetden egy alkalommal legkésdbb junius 30. napjaig teljes
kortien, ezt kovetden a Nagykoruton belill az észleléstdl szamitott 10 nap, tovabbi
tertileteken 30 nap.

Ellenérzés alapja: Menetlevél, munkaid6 naplo.

1.09 Jardak karbantartasa

Jardak karbantartasa

Azonosito: 1.09A

Technologiaileiras: Igazodva a meglévo feliilethez: feliilet bontasa, majd kdrnyezeti
feliilet azonos anyaggal vald helyreallitasa, minden kapcsoloddé munkajaval egyiitt.
Elvart allapot: Balesetmentes, egyenletes feliilet.

Elvart anyagminéség: Térko, keramit, aszfalt, beton.

Hataridé: A téli idészakot kovetden egy alkalommal legkésébb junius 30. napjaig teljes
kortien, ezt kovetden a Nagykoruton beliil az észleléstdl szdmitott 10 nap, tovabbi
teriileteken 30 nap.

Ellendrzés alapja: Menetlevél, munkaidé naplo.




1.10 Utiigyi nyilvantartasok kezelése

Utiigyi nyilvintartisok kezelése

Azonosito: 1.10A

Technologiai leiras: Jogszabalyban el6irt nyilvantartasok naprakészen tartasa,
folyamatos vezetése.

Elvart allapot: Naprakész utiigyi nyilvantartas.

Elvart anyagminoség: -

Hataridé: Folyamatosan.

Ellendrzésalapja: Munkanaplo.

1.11 Utak miitargyainak karbantartasa (aluljarok, hidak, atereszek)

Utak miitargyainak karbantartasa (aluljardk, hidak, atereszek)

Azonosito: 1.11A

Technologiaileiras: Elektromossagi és burkolatjavitasi munkak elvégzése, védokorlatok,
falfeliiletek karbantartdsa, atereszek duguléds-elharitasa.

Elvart allapot: Balesetmentes, esztétikus allapot fenntartasa.

Elvart anyagmindség: Javitasi munka fliggvényében valtozo.

Hataridé: Forgalmat kiilonos mértékben akadalyozo esetben: az észlelést6l szamitott 5
munkanap, egyéb esetekben 90 nap.

Ellenérzés alapja: Menetlevél, munkaid6 naplo.

1.12 Jelzotablak karbantartasa

Utcanév-tablak karbantartasa, cseréje, potlasa

Azonosito: 1.12D

Technologiai leiras: A megrongalodott, megkopott, vagy hianyzé utcanév-tablak
javitasa, cseréje, helyreallitasa.

Elvart allapot: Utcanév-tablak épségének €s lathatosaganak biztositasa.

Elvart anyagminéség: Rendeletben meghatarozott szabvany szerint.

Hataridé: Eszleléstdl szamitott 30 nap.

Ellendrzés alapja: Fénykép eldtte, utana.

KRESZ-tablak karbantartasa, cseréje, potlasa

Azonosité: 1.12G

Technoldgiaileiras: A megrongalddott, megkopott vagy hidnyz6 kozlekedési jelzotablak
javitasa, cseréje, helyreallitasa.

Elvart allapot: A KRESZ eldirasainak megfelel6 mindség biztositasa.

Elvart anyagminéség: Magyar szabvany szerint.

Hataridé: ElsObbséget szabalyozd, utasitast add, forgalmi rendet meghatarozo
jelzotablak esetében észleléstdl szamitott 1 nap, egyéb tablak esetében gylijtdutakon 5
nap, lako- és kiszolgald utakon 10 nap, kiilteriileti utakon, kerékparutakon és jardakon 30
nap.

Ellendrzés alapja: Fénykép eldtte, utana.
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1.13 Burkolati jelek karbantartasa

Burkolati jelek karbantartasa

Azonosité: 1.13D

Technologiai leiras: A meglévo burkolati jelek felujito festése az utburkolaton korabban
hasznalt tartossagu festék felhasznalasaval.

Elvart allapot: A megkopott vagy hidnyzo kozlekedési burkolatjel okozta veszélyhelyzet
megsziintetése, a kozlekedési rend megvaltoztatasa esetén 1j burkolati jelek felfestése.
Elvart anyagminéség: oldoszeres, fél tartos, tartos festék.

Hataridé: Megrendeléstdl szamitott 60 nap, siirgds esetekben 7 munkanap.

Ellendrzés alapja: Fénykép elotte, utana.

1.14 Kozlekedési biztonsagi eszkozok karbantartasa

Kozlekedésbiztonsagi eszkoz karbantartisa - Egyéb Kiilon nem felsorolt eszkoz
karbantartasa

Azonosito: 1.14A

Technologiai leiras: Kozlekedésbiztonsagi eszkozok allapotanak és allaganak
fenntartdsa, az elhasznalodott eszk6zok cseréje.

Elvart allapot: Biztonsagos kozlekedés fenntartasdhoz sziikséges allapot fenntartasa.
Elvart anyagmindség: Biztonsagos kozlekedés fenntartasahoz sziikséges anyagmindség.
Hataridé: Eszlelésté] szamitott 5 munkanap, siirgds esetben 1 nap.

Ellenérzés alapja: Fénykép elbtte, utana.

Poller oszlopok karbantartasa, cseréje, pétlasa

Azonosito: 1.14E

Technologiai leiras: Az eszkoz allapotanak és allaganak fenntartsa, az elhasznalddott
eszkOz cseréje.

Elvart allapot: Biztonsagos kozlekedés fenntartasahoz sziikséges allapot fenntartésa.
Elvart anyagmindség: Biztonsagos kozlekedés fenntartasahoz sziikséges anyagmindség.
Hataridé: Eszlelésté] szamitott 5 munkanap, siirgds esetben 1 nap.

Ellenérzés alapja: Fénykép eldtte, utana.

U korlat karbantartasa, cseréje, potlasa

Azonosité: 1.14G

Technologiai leiras: Az eszkoz allapotanak és allaganak fenntartasa, az elhasznalddott
eszkoz cseréje.

Elvart allapot: Biztonsagos kozlekedés fenntartasahoz sziikséges allapot fenntartasa.
Elvart anyagmindség: Biztonsagos kozlekedés fenntartdsdhoz sziikséges anyagmindség.
Hataridé: Eszlelésté] szamitott 15 munkanap.

Ellendrzés alapja: Fénykép eldtte, utana.

Fekvorendor karbantartasa, cseréje, potlasa

Azonosito: 1.14K

Technoldgiai leiras: Az eszkoz allapotanak és allaganak fenntartdsa, az elhasznalddott
eszkoOz cseréje.

Elvart allapot: Biztonsagos kozlekedés fenntartasdhoz sziikséges allapot fenntartasa.
Elvart anyagminéség: Biztonsagos kozlekedés fenntartasahoz sziikséges anyagmindség.
Hataridé: Eszleléstdl szamitott 30 munkanap.

Ellenérzés alapja: Fénykép eldtte, utana.
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Kozlekedési tiikkor karbantartasa, cseréje, potlasa

Azonosito: 1.140

Technoldgiai leirds: Az eszkoz allapotanak és allaganak fenntartdsa, az elhasznalddott
eszkoOz cseréje.

Elvart allapot: Biztonsagos kozlekedés fenntartasdhoz sziikséges allapot fenntartasa.
Elvart anyagmindség: Biztonsagos kozlekedés fenntartasdhoz sziikséges anyagmindség.
Hataridé: Eszleléstdl szamitott 15 munkanap.

Ellendrzés alapja: Fénykép elotte, utana.

1.15 Vizrendezés, vizkarelharitas

Vizrendezés, vizkarelharitas

Azonosito: 1.15A

Technologiaileiras: Ha a viz elvezetése gravitaciés uton nem lehetséges, akkor
benzinmotoros szivattyuval a kritikus helyekrél a viz atszivattyazdsa zart
csapadékcsatornaba, vagy szikkasztd arokba.

Elvart allapot: Vizzel elarasztott Gtfeliilet jarhatova tétele, vizmentesitése.

Elvart anyagmindség: -

Hataridé: Rendkiviili beavatkozés esetében 1 nap.

Ellenérzésalapja: Fénykép elétte, utana.

Vizelvezeto- és szikkasztoarkok, atereszek karbantartisa

Azonosito: 1.15B

Technologiaileiras: Gépi tisztitas, mélyités, optimalis fenékszint beallitasa.

Elvart allapot: Szikkasztas eredményességének biztositasa, eltomodések megsziintetése.
Elvart anyagmindség: -

Hataridé: Eszlelésté] szamitott 90 nap.

Ellenérzés alapja: Fénykép eldtte, utana.

1.16 Téli utiizemeltetés

G¢épi sikossagmentesités

Azonosito: 1.19A

Technologiai leiras: Gépi hotolas és sozas.

Elvart allapot: A téli Gtlizemeltetési terv szerint a helyi kézutak sikossagmentesitésének
biztositasa soszorassal, jarddkon az 5 cm, Grjaratos utakon 5-10 cm, rajonos utakon 15-
20 cm vastagsagot elérd, fehér utakon 20 cm vastagsagot meghalad6 horéteg esetén a
lehullott ho eltavolitasa, az Gt személygépjarmiivel vald jarhatosdganak biztositasa.
Elvart anyagminéség: Az egyszeri klorid kijuttatas a 20 g/m?-t ne haladja meg, érjaratos
utakon kizardlag nedvesitett s6 szorasaval

Hatarido: Téli utlizemeltetési terv szerinti Orjaratos utakon észleléstdl szamitott 2 dran
beliil kell megkezdeni a beavatkozast, és 8 oran beliil kell befejezni, rajonos utakon,
kerékparutakon a gytjtéutakat kvetden kell megkezdeni, €s 24 6ran beliil kell befejezni,
jardakon a kozut besorolasa szerint kell végezni.

Ellenérzés alapja: Beavatkozasi naplo.

12



Kézi sikossagmentesités

Azonosito: 1.19B

Technologiai leiras: Holapatolas, s6zas

Elvart  allapot:  Autobuszmegallok,  kijelolt  gyalogos-atkelShelyek, — gépi
sikossagmentesitéssel nem kezelhetd jardaszakaszok sikossagmentesitése, 5 cm
vastagsagot meghalad6 horéteg eltavolitasa.

Elvart anyagminéség: Kloridmentes anyag felhasznalasaval.

Hataridé: Autébuszmegallokban, kijelolt gyalogos-atkeldhelyeknél észleléstdl szamitott
két oran beliil kell megkezdeni a beavatkozast, és 8 oran beliil kell befejezni.

Ellendrzés alapja: Beavatkozasi naplo.

Fotér sikossagmentesitése (koztisztasag)

Azonosito: 1.19C

Technoldgiai leiras: Gépi és kézi hotolas és sikossagmentesités.

Elvart allapot: Fotér Rakoczi ut és Vasutpark teriiletén 1évo burkolt feliiletek
sikossagmentesitése, 5 cm vastagsagot meghalado horéteg eltavolitasa.

Elvart anyagmindség: Kizarolag kloridmentes anyag felhasznalasaval.

Hataridé: A beavatkozast észleléstdl szamitott két 6ran beliil kell megkezdeni, és 4 6ran
beliil be kell fejezni.

Ellendrzés alapja: Beavatkozasi naplo.

Téli iizemeltetés készenlét

Azonosité: 1.19D

Technolégiai leiras: Munkaidoén kiviili rendelkezésre allas.

Elvart allapot: Orjaratos utakon rendszeres, rajonos utakon iddszakos ellendrzés,
készenlét tigy, hogy beavatkozasi igény esetén a beavatkozas a téli utiizemeltetési tervben
foglalt hataridokon beliil megkezdhetd és elvégezhetd legyen.

Elvart anyagmindség: -

Hataridé: Orjaratos utakon idéjarasi koriilményektol fliiggéen rendszeresen 2 6ranként,
egyéb utakon iddszakosan kell utellendrzést végezni.

Ellendrzés alapja: Menetlevél, munkaidd naplo.

1.17 Egyéb kozlekedési eszkozok és berendezések karbantartasa

Kerékpartarolok karbantartasa, cseréje, potlasa

Azonosité: 1.20A

Technolodgiai leiras: Hianyzo, illetve megrongélt eszkdz javitasa, cseréje, potlasa.
Elvart allapot: Rongéalasmentes, biztonsagosan hasznalhato allapot.

Elvart anyagmindség: P kerékpartamasz.

Hataridé: Eszleléstd] szamitott 15 munkanap.

Ellendrzés alapja: Fénykép eldtte, utana.

Parkolasgatlok karbantartasa, cseréje, potlasa

Azonosito: 1.20B

Technoldgiai leiras: Hidnyzo, illetve megrongélt eszkdz javitasa, cseréje, potlasa.
Elvart allapot: Rongéldsmentes, biztonsagosan hasznalhato allapot.

Elvart anyagmindség: Megegyezd anyagmindség.

Hataridé: Eszlelést] szamitott 5 munkanap.

Ellendrzés alapja: Fénykép elbtte, utana.
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Buszvarok karbantartasa

Azonosité: 1.20C

Technologiai leiras: Kecskemét varos kozigazgatasi teriiletén meglévo utasvarok
javitasa.

Elvart allapot: Rongéalasmentes, biztonsagosan hasznalhato6 allapot.

Elvart anyagmindség: Megegyez6 anyagmindség.

Hatarid6: Eszleléstd] szamitott 60 munkanap.

Ellendrzés alapja: Fénykép elbtte, utana.

1.18 Kozlekedési balesetveszély elharitasa

Balesetveszélyes teriiletek elkeritése

Azonosito: 1.21A

Technologiai leiras: Elkerités szalaggal, bojaval.

Elvart allapot: Balesetveszély atmeneti elharitasa.

Elvart anyagmindéség: -

Hatarido: Munkanapokon észlelést6l szamitott 2 oran beliil, hétvégén és munkasziineti
napokon 4 ora.

Ellenérzés alapja: Fénykép eldtte, utana.

Burkolati szennyezédés semlegesitése, eltavolitasa

Azonosité: 1.21B

Technologiai leiras: A szennyezddés semlegesitéséhez, eltavolitasdhoz megfeleld
anyagok hasznélata.

Elvart allapot: Balesetveszély megsziintetése.

Elvart anyagmindség: Olajsemlegesitd anyag.

Hataridé: Munkanapokon észleléstdl szamitott 2 6ran beliil, hétvégén és munkasziineti
napokon 4 ora.

Ellenérzés alapja: Fénykép eldtte, utana.
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2. Parkfenntartas
2.01 Fii- és gyepfeliiletek fenntartasa (gyep, fli, gyom)

Fiinyiras gyiijtéssel
Azonosito: 2.01A

Kiemelt kategoria:

Technologiai leirdas: A kaszalék Osszegylijtése és elszallitdsa (altalanos
kovetelmény, hogy az utfeliilettel, vagy a jardafeliilettel érintkezd pazsitfeliilet
nyirdsa soran a burkolatra hulld nyesedéket a munka végzését kovetden fel kell
takaritani). Szemétszedés a gyepfeliiletrol (altalanos kovetelmény a fenntartasi
szinvonal ndvelése érdekében: papirok, idegen anyagok dsszegytijtése, elszallitasa a
teljes fenntartott teriiletrdl a fliinyirast megel6zden).

Elvart allapot: Kaszalas 4-5 cm-es tarlora, a fit magassaga nem haladhatja meg a 10
cm-t és magszarba nem szokhet.

Elvart anyagmindéség: -

Hataridé: Bejelentéstdl szamitott 3 munkanap.

Ellendrzés alapja: Fénykép eldtte, utana.

Lkategoria:
Technologiai leirdas: A kaszalék Osszegylijtése és elszallitdsa (altalanos

kovetelmény, hogy az utfeliilettel, vagy a jardafeliilettel érintkezo pazsitfeliilet
nyirdsa soran a burkolatra hulld6 nyesedéket a munka végzését kovetden fel kell
takaritani). Szemétszedés a gyepfeliiletrél (altalanos kovetelmény a fenntartasi
szinvonal ndvelése érdekében: papirok, idegen anyagok Gsszegytijtése, elszallitasa a
teljes fenntartott teriiletrdl a flinyirast megel6zden).

Elvart allapot: Kaszalas 4-5 cm-es tarlora, a fii magassdga nem haladhatja meg a 15
cm-t és magszarba nem szokhet.

Elvart anyagmindség: -

Hatarido: Bejelentéstdl szamitott 3 munkanap.

Ellendrzés alapja: Fénykép eldtte, utana.

II. kategoria
Technologiai leiras: A kaszalék Osszegylijtése ¢és elszallitdsa (altalanos

kovetelmény, hogy az utfeliilettel, vagy a jardafeliilettel érintkezd pazsitfeliilet
nyirasa soran a burkolatra hull6 nyesedéket a munka végzését kovetden fel kell
takaritani). Szemétszedés a gyepfeliiletrdl (altalanos kovetelmény a fenntartasi
szinvonal novelése érdekében: papirok, idegen anyagok dsszegytjtése, elszallitdsa a
teljes fenntartott tertiletrdl a flinyirast megeldzden).

Elvart allapot: Kaszalas 4-5 cm-es tarlora, a fii magassaga nem haladhatja mega 15
cm-t és magszarba nem szokhet.

Elvart anyagmindség: -

Hatarido: Bejelentéstdl szamitott 5 munkanap.

Ellenérzés alapja: Fénykép eldtte, utana.

III. kategoria (virdgos gyep, rét fenntartdsa)
Technologiai leiras:

Elvart allapot:

Elvart anyagmindéség: -

Hataridé: Viragzast és kalaszvetést kovetd 1 honappal.
Ellenérzés alapja: Fénykép eldtte, utana.
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Fiinyiras gyiijtés nélkiil
Azonosito: 2.01B

II. kategdria
Technologiai leiras: Szemétszedés a gyepfeliiletr6l (altalanos kovetelmény a

fenntartasi szinvonal novelése érdekében: papirok, idegen anyagok Osszegytijtése,
elszallitasa a teljes fenntartott teriiletrdl a flinyirast megel6zden, gépi kaszalas.
Elvart allapot: Kaszalas 4-5 cm-es tarlora, a fii magassaga nem haladhatja meg a 15
cm-t és magszarba nem szokhet.

Elvart anyagmindéség: -

Hataridé: Bejelentéstdl szamitott 5 munkanap.

Ellenérzés alapja: Fénykép el6tte, utana.

IV. kategoria (gyom)

Technologiai leiras: Gépi vagy kézi kaszalas.

Elvart allapot: Kaszalas 8-10 cm-es tarlora, a fii magassaga nem haladhatja meg a
40 cm-t.

Elvart anyagmindség: -

Hatarido: Bejelentéstdl szamitott 5 munkanap.

Ellenérzés alapja: Fénykép eltte, utana.

Gyepfelijitas
Azonosito: 2.01D

Technologiai leiras: Fiivesités.

Elvart allapot: Egyenletesen boritott feliilet kialakitasa, kiemelt kategérianal 95%-0s
fedettség (2020), I. kategdria: 90%-os fedettség, II. kategoridnal: 85%-os fedettség
(2021).

Elvart anyagmindség: Kategorianak megfeleld fiimindség, komposzttal vagy szerves
tragyaval.

Hatarido: Targyév szeptember 30-ig vetés, vetéstdl szamitott 1 honap.

Ellenérzés alapja: Fénykép eldtte, utana.

Gyepfeliiletek tipanyag utanpotlasa

Azonosité: 2.01E

Technologiai leiras: Kézi gépi modszerrel.

Elvart allapot: Megfeleld tapanyag-ellatottsagu tala;.

Elvart anyagmindéség: Mitragya.

Hataridé: Targyév junius 30-ig nitrogén, oktober 31-ig: komplex.
Ellenérzés alapja: Szallitasi bizonylatok, munkaid6 naplo.

Gyepfeliilet ontozése

Azonosité: 2.01F

Technologiai leiras: Automata Ontozorendszerrel ellatott gyepfeliiletek kivételével,
kézzel vagy géppel.

Elvart allapot: Kiemelt kategorianal Vallalkozé kapcsolattartdjanak javaslata szerint
Megrendeld kapcsolattartdjanak jovahagyasaval, alkalomszertien.

Elvart anyagmindség: Négyzetméterenként 20 liter / nm vizmennyiséggel.

Hataridé: Megrendeld jovahagyasat kovetden 2 napon beliil.

Ellendrzés alapja: Menetlevél, munkaidd naplo.
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Gyepfeliiletek tavaszi szelloztetése

Azonosité: 2.01H

Technologiai leiras: Gyepszelldztetés géppel.

Elvart allapot: Kiemelt kategoridk esetében elszaradt részek eltavolitasa.
Elvart anyagmindéség: -

Hatarido: Targyév marcius 31.-ig.

Ellendrzés alapja: Fénykép elotte, utana.

Gyommentesités

Azonosito: 2.011

Technologiai leiras: Gépi vagy kézi kaszalas.

Elvart allapot: Vallalkoz6é kapcsolattartdjanak javaslata szerint Megrendeld
kapcsolattartdjanak jovahagyassal vagy megrendel kezdeményezésére, alkalomszertien.
Elvart anyagmindség: -

Hataridé: Megrendel6 jovahagyasat kovetden 2 napon beliil.

Ellendrzés alapja: Fénykép elbtte, utana.

2.02 Cserje-talajtakaro agyak és dézsas cserjék fenntartasa

Cserje és talajtakaré agyak apolasa (kapalas, gereblyézés)

Azonosito: 2.02A

Technologiai leiras: Cserje és talajtakar6 agyak gyommentesen tartasa (kapalas, kézi
gyomlalas).

Elvart allapot: A gyomosodas mértéke a feliilet 20%-at nem haladhatja meg.

Elvart anyagmindség: -

Hataridé: Eszleléstdl szamitott 30 nap.

Ellenérzés alapja: Fénykép eldtte, utana.

Cserje és talajtakar6 agyak fenntarté metszése

Azonosité: 2.02B

Technologiai leiras: Nyesedék, egyéb zoldhulladék 6sszegytijtése, rakodésa, elszallitasa
¢s elhelyezése, ifjitd metszés 3-5 évente.

Elvart allapot: 1 alkalom maximum 30%-os (tavaszi) visszametszés, 1 alkalom fenntarto
metszés, forma megtartasa, kozteriilet zavartalan hasznalata érdekében.

Elvart anyagmindség: -

Hataridé: Tavaszi visszametszés esetén: aprilis 30., egyéb esetekben észleléstdl
szamitott 30 nap.

Ellenérzés alapja: Fénykép eldtte, utana.

Cserjeagyak teritése apritékkal

Azonosité: 2.02E

Technologiai leiras: Egyenletes terités minimum 5 cm vastagsagban.

Elvart allapot: Kozszolgaltatd kapcsolattartojanak javaslata szerint Onkormanyzat
kapcsolattartojanak jovahagyassal vagy Megrendel6 kezdeményezésére, alkalomszertien.
Elvart anyagminéség: Faapriték vagy daralt fenydkéreg.

Hatarido: Megrendel6 jovahagyasat kovetden 5 munkanapon beliil.

Ellendrzés alapja: Fénykép elbtte, utana.
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Cserje 0ntozés

Azonosito: 2.02G

Technologiai leiras: Automata ontozoérendszerrel ellatott cserjefeliiletek kivételével,
gépi vagy kézi ontdzés.

Elvart allapot: Uj feliiletek kialakitasa és potlasok esetén, telepitéstél szamitott 1. évben.
Elvart anyagminéség: Négyzetméterenként 20 liter / nm vizmennyiséggel.

Hataridé: Targyév aprilis 1-t6] szeptember 30-ig heti 1 alkalom.

Ellendrzés alapja: Munkaidd naplo.

Cserjék novényvédelme

Azonosité: 2.02H

Technoldgiai leiras: Novényvédelem novényi és allati kartevok ellen, (kiilonds
tekintettel a levéltetvekre és a lisztharmatra), a teljes feliileten fertézottségtol fliggden.
Elvart allapot: Fert6zés mentes allapot.

Elvart anyagmindség: A novényvédelmi beavatkozasok soran a lehetdség szerint
méhekre ¢és halakra nem veszélyes szereket kell felhasznalni, méhkimélé technoldgia
alkalmazasa mellett.

Hataridé: Eszleléstd] szamitott 2 munkanap.

Ellenérzés alapja: Permetezési naplo.

Cserjeagyasok potlasa

Azonosité: 2.021

Technologiai leiras: Hidnyz6 cserjék fajtajanak megfeleld talajelokészités ¢€s iiltetés,
tapanyagpotlas.

Elvart allapot: Kiskoraton belil (torteneti fétér kivetelével) a cserjeagyasok feliileti
fedettsége 90% ala nem csokkenhet) (2020), Nagykoruton beliil (2021), Osszes teriilet
(2022-).

Elvart anyagminéség: Adott cserjedgyasra jellemzo fajta, cserje méret: legalabb 20/30
cm.

Hataridé: Targyév november 30.-ig.

Ellendrzés alapja: Fénykép elbtte, utana.

2.03 Sovény fenntartas

Sovénynyiras

Azonosité: 2.03A

Technoldgiai leiras: S6vény nyirasa és mellékmunkai kézzel, vagy géppel, keletkezett
nyesedék Osszeszedése, rakodasa és elszallitasa. Ifjitds 3-5 évente, sovényal) takaritas.
Sovényagyak aljanak takaritasa kézi szemétszedéssel. Evi 5 tervezett alkalom.

Elvart allapot: Nagykoruton beliil (2020), Osszes teriilet (2021-), a sdvény ifjitdsat
kovetd 3 év utdn a sdvény magassaganak eltérése nem haladhatja meg a +5%-ot.
Kozlekedésbiztonsagi eldirdsoknak feleljen meg.

Elvart anyagmindség: -

Hataridé: Allapotvaltozas bekovetkezésétdl szamitott 5 nap.

Ellendrzés alapja: Fénykép elbtte, utana.
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Sovény potlas

Azonosité: 2.03F

Technologiai leiras: Hianyzo sovény fajtajanak megfeleld talajelokészités és iiltetés,
tapanyagpotlas, ifjitassal egy idében.

Elvart allapot: Nagykoruton beliil a sovény lefedettsége 90% ala nem csdkkenhet
(2020), Osszes teriilet (2021-).

Elvart anyagminéség: Adott sovényre jellemzo fajta, cserje méret: legalabb 40/60 cm.
Hataridé: Targyév november 30.-ig.

Ellendrzés alapja: Fénykép elotte, utana.

2.04 Evel6 agyasok fenntartsa

Evel6 és gyveppétlé dgvak apolisa (talajlazitisa, gvomlilisa, elvirigzott részek
eltavolitasa)

Azonosito: 2.04A

Technologiai leiras: Tavaszi visszavagas, tisztogatis. Eveld és gyeppotlo agyak
gyommentesen tartasa, talajlazitas, elviragzott részek eltavolitdsa. Keletkezett
z6ldhulladék elszallitasa.

Elvart allapot: A gyomosodds mértéke a feliilet 20%-at nem haladhatja meg (3
alkalom/év, Kiskoruton beliil 4 alkalom/év).

Elvart anyagmindség: -

Hataridé: Eszleléstd] szamitott 3 munkanap.

Ellenérzés alapja: Fénykép eldtte, utana.

Evel6 és gyepp6tlé novények ontozése

Azonosité: 2.04D

Technologiai leiras: Automata ontdzOrendszerrel ellatott cserjefeliiletek kivételével,
gépi vagy kézi ontdzés.

Elvart allapot: Uj feliiletek kialakitasa és potlasok esetén, telepitéstdl szamitott 1. évben.
Elvart anyagmindség: Négyzetméterenként 20 liter / nm vizmennyiséggel.

Hataridé: targyév aprilis 1-t6] szeptember 30-ig heti 1 alkalom.

Ellenérzés alapja: Munkaid6 naplo.

Evel és gyvepp6tlé agvak teritése apritékkal

Azonosité: 2.04E

Technologiai leiras: Egyenletes terités minimum 5 cm vastagsagban.

Elvart allapot: Kozszolgaltatd kapcsolattartojanak javaslata szerint Onkormanyzat
kapcsolattartojanak jovahagyassal vagy Megrendel6 kezdeményezésére, alkalomszertien.
Elvart anyagmindség: Faapriték vagy daralt fenydkéreg.

Hataridé: Onkormdanyzat jovahagyasat kdvetden 5 munkanapon beliil.

Ellendrzés alapja: Fénykép eldtte, utana.
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Eveld agyasok potlisa

Azonosité: 2.04F

Technologiai leiras: Hianyzo novény fajtdjanak megfeleld talajelokészités és iiltetés,
tapanyagpotlas.

Elvart allapot: Kiskoruton beliil (torténeti fotér kivételével) a cserjeagyasok feliileti
fedettsége 90% ala nem csokkenhet) (2020), Nagykoraton beliil (2021), Osszes teriilet

(2022-).
Elvart anyagmindség: Adott cserjedgyasra jellemzo fajta, cserje méret: legalabb 20/30
cm.

Hatarido: Targyév november 30-ig.
Ellenérzés alapja: Fénykép el6tte, utana.

2.05 Egy- és kétnyari viragagyasok fenntartasa

Egynyari viragok iiltetése

Azonosité: 2.05A

Technologiai leiras: Talajjavitds tdzeges foldkeverékkel, szennyviziszappal a
kitiltetések elott a teljes feliileten, sziikség esetén a viragagyas foldcseréje atlag 50 cm-es
mélységben.

Elvart allapot: Novényanyagnak megfeleld tészam megléte (16-25 db/nm).

Elvart anyagmindség: Onkormanyzattal egyeztetett ndvényanyag.

Hataridé: Targyév junius 15.

Ellenérzés alapja: Fénykép eldtte, utana.

Egynyari viragok dpolasa (gyomlalas, kapalas, elviragzott részek eltavolitasa)
Azonosité: 2.05C

Technologiai leiras: Virdgagyak gyomldldsa, kapalasa, elvirdgzott ndvényi részek
eltavolitasa, elszallitasa.

Elvart allapot: A gyomosodas mértéke a feliilet 20%-at nem haladhatja meg.

Elvart anyagmindéség: -

Hataridé: Elvart allapottol valo eltérés bekovetkeztétdl szamitott 5 munkanap.
Ellendrzés alapja: Fénykép eldtte, utana.

Egynyari viragok ontozése

Azonosité: 2.05D

Technolégiai leiras: Csatlakozasi pontok fliggvényében kézi vagy gépi locsolas.
Elvart allapot: Sziikséges talajnedvesség folyamatos fenntartasa.

Elvart anyagmindéség: -

Hataridé: Csapadékmentes napokon naponta.

Ellendrzés alapja: Munkaidd naplo.

Kétnyari viragok iiltetése

Azonosité: 2.04H

Technologiai leiras: Talajjavitds tozeges foldkeverékkel, szennyviziszappal a
kitiltetések elott a teljes feliileten, atlag 2 cm vastagsaggal szamolva.

Elvart allapot: Novényanyagnak megfeleld tészam megléte (16-25 db/nm).

Elvart anyagminéség: Onkormanyzattal egyeztetett ndvényanyag.

Hataridé: Targyév junius 15.

Ellendrzés alapja: Fénykép elbtte, utana.
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Kétnyari viragok apolasa (gyomlalas, kapalas, elviragzott részek eltavolitasa)
Azonosité: 2.05]

Technologiai leiras: Viragagyak gyomlaldsa, kapalasa, elvirdgzott novényi részek
eltavolitasa, elszallitasa.

Elvart allapot: A gyomosodas mértéke a feliilet 20%-4t nem haladhatja meg.

Elvart anyagmindség: -

Hataridé: Elvart allapottol valé eltérés bekovetkeztétdl szamitott 5 munkanap.
Ellendrzés alapja: Fénykép elbtte, utana.

Kétnyari viragok ontozése

Azonosité: 2.05K

Technologiai leiras: Csatlakozasi pontok fiiggvényében kézi vagy gépi locsolas.
Elvart allapot: Sziikséges talajnedvesség folyamatos fenntartasa.

Elvart anyagmindség: -

Hataridé: Csapadékmentes napokon naponta.

Ellenérzés alapja: Munkaid6 naplo.

2.06 Park-, sor- és dézsas fak fenntartasa

Fanyesési munkak

Azonosito: 2.07A

Technoldgiai leiras: Koronaalakito metszés az iiltetést kdvetd 6 évig évente 1
alkalommal, + koronaalakit6 fanyesés + koronaszint feltolas + sebkezelés. A munkanem
magaba foglalja a ritkito, erésité metszéseket, sarj- €s vizhajtasok eltavolitasat, odvak
kezelését, nyesedék apritasat vagy szallitasat.

Elvart allapot: Indokolt bejelentések végrehajtasa, fak egészségi allapotanak megdvasa,
fak altal okozott karok megeldzése, rendeltetésszerii kozteriilet hasznéalatanak biztositasa,
csonkolasos metszés kizardlag vegetacios idészakon kiviil (kivéve balesetveszély
megeldzése €s elharitasa).

Elvart anyagminéség: Fak sebének kezelése sebkezeld anyaggal.

Hataridé: Bejelentés utan balesetveszély esetén 5 munkanap, egyéb bejelentés esetén 60
nap; nyesedek elszallitasa foutvonalak mentén 8 oran beliil, egyéb utvonalak mentén 2
munkanapon beliil.

Ellenérzés alapja: Fénykép eldtte, utana.

Fak locsolasa

Azonosito: 2.07D

Technolégiai leiras: Ontozési feladatok elvégzése idojarastol fiiggden torténik: 1040 db.
Elvart allapot: Fa az 6nt6z¢és hidnyaban nem pusztulhat ki, telepitést kovetd 5 évben kell
biztositani: 1. és 2. évben heti 1 alkalom, ezt kovetoen 3 hetente 1 alkalom.

Elvart anyagminéség: 40 l/alkalom/fa.

Hataridé: Targyév aprilis 1-t6] szeptember 30-ig.

Ellendrzés alapja: Munkaidd naplo, menetlevél, gépnaplo.
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Fatanyérozas
Azonosito: 2.07E

Technologiai leiras: Fa tovének gyommentesen tartdsa, megfelezd Ontdzotanyér
kialakitasa.

Elvart allapot: Ontdzheté allapot fenntartasa.

Elvart anyagmindség: -

Hataridé: Targyév aprilis 1-t6] szeptember 30-ig.

Ellenérzés alapja: Fénykép eldtte, utana.

Fakivagas munkak

Azonosité: 2.07H

Technologiai leiras: Elsésorban az eloregedett, kiszaradt, viharkart szenvedett,
vagyonbiztonsag, vagy ¢letveszély miatt kivagasra itélt egyedek kertilnek kitermelésre.
Elvart allapot: Indokolt bejelentések végrehajtasa, fak altal okozott karok megel6zése,
rendeltetésszerti kozterlilet hasznalatanak biztositasa, fakivagas lehetdség szerint
vegetacios iddszakon kiviil (kivéve balesetveszély megeldzése és elharitasa).

Elvart anyagmindség: -

Hataridé: Bejelentés utan balesetveszély esetén 5 munkanap, egyéb bejelentés esetén a
hozzajarulés, illetve az engedély kiadasanak évében; nyesedék elszallitisa féutvonalak
mentén 8 oran beliil, egyéb utvonalak mentén 2 munkanapon beliil.

Ellenérzés alapja: Fénykép eldtte, utana.

Bozdtirtas

Azonosité: 2.071

Technologiai leiras: Fas szaru novények gépi vagy kézi irtdsa.

Elvart allapot: Kozszolgaltatdo kapcsolattartojanak javaslata szerint Onkorményzat
kapcsolattartjanak jovahagyassal vagy Megrendel kezdeményezésére, alkalomszertien.
Elvart anyagmindéség: -

Hataridé: Onkormanyzat jovahagyésat kovetden 10 munkanapon beliil.

Ellenérzés alapja: Fénykép eldtte, utana.

Tuskofirasi munkak

Azonosité: 2.07K

Technologiai leiras: Olyan moddszert kell alkalmazni, amely nem okoz karosodast a
kornyezd burkolatban. Foldmunkagéppel eltavolitas, tuskofird, tuskémarod, bioldgiai
modszerek.

Elvart allapot: Az év kozben kivagott fak tuskojanak eltavolitasa talajhiany potlasa.
Elvart anyagmindéség: -

Hataridé: Targyév végéig.

Ellenérzés alapja: Fénykép eldtte, utana.

Varosi szocialis kozalapitvany tiizifa elokészités, tarolas
Azonosité: 2.07L

Technologiai leiras: Fiirészelés, kuglira vagas.

Elvart allapot: 20 m? folyamatos készleten tartasa.

Elvart anyagmindéség: -

Hatarid6: Folyamatos.

Ellendrzés alapja: Nyilvantartas.
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2.07 Novényi nyesedék, zoldhulladék gyiijtés, szallitas lerakati dijjal (Fi, fa, kozteriileti
zoldhulladék, egynyari, sovény, cserje, tusko)

Fak novényvédelme

Azonosito: 2.09B

Technoldgiai leiras: Beteg fak kezelése (odukezelés...). A Kozfeladat-ellatasi szerzodés
targyat képezo teriileten 1évo parkfak, sorfak, sziikség szerinti névényvédelme korokozok
¢s kartevok ellen. A novényvédelmi védekezés soran kiemelten kell kezelni: a
vadgesztenyefak aknazo moly elleni; platan csipkés poloska elleni; egyéb fajok levéltetii
¢s lisztharmat elleni védelmét. A névényvédelmi beavatkozds soran a hatdlyban 1évd
vonatkozd jogszabalyok betartasa kotelezd, kiilonds figyelemmel a felhasznalt
novényveédo szer fajtijara, a védekezés idOpontjara, a védekezésben felhasznalt gépek
muszaki alkalmassagara ¢és a védekezést végzok szakmai felkésziiltségére,
alkalmassagara. A novényvédelmi munkédkat megelézden - a védekezés megkezdése elott
legkésobb 3 nappal - a Kozszolgaltato koteles a Bacs-Kiskun Megyei Kormanyhivatal
Agrariigyi Foosztaly Novény- és Talajvédelmi Osztalya és Kecskemét Megyei Jogu
Viéros Jegyzdje, illetve az Onkorményzat felé bejelenteni a védekezés idépontjat, a
felhasznalt novényvédo szer markanevét, a védekezésben részesitett novények nevét, a
védekezés helyét (utcanevek, parkok, terek hivatalos nevének megadasaval), a védekezést
iranyitd személy nevét és elérhetdségét. A novényvédelmi beavatkozasok soran a
lehetdség szerint méhekre és halakra nem veszélyes szereket kell felhaszndlni,
méhkimélé technologia alkalmazasaval.

Elvart allapot: Fert6zottségmentes allapot.

Elvart anyagminéség: Méhekre és halakra nem veszélyes szerek hasznalata.

Hataridé: Eszleléstdl szamitott 2 munkanap.

Ellendrzés alapja: Permetezési naplo.

Sovény, éveld, egynyari viragok novényvédelme

Azonosité: 2.09C

Technologiai leiras: A Kozfeladat-ellatasi szerzddés targyat képezd teriileten 1évo
sOvény, cserje és viragfeliiletek (beleértve a viragtarté edényekbe iiltetetteket is) sziikség
szerinti ndvényvédelme korokozok és kartevok ellen. A novényvédelmi védekezés soran
kiemelten kell kezelni: kecskeragé félék tetvek elleni, egyéb fajok és az egy- és kétnyari
és éveld novényeknél levéltetli €s lisztharmat elleni védelmét. A ndvényvédelmi
beavatkozas soran a hatalyban 1év6 vonatkozo6 jogszabalyok betartasa kotelezd, kiilonos
figyelemmel a felhasznalt novényvédd szer fajtajara, a védekezés idGpontjara, a
védekezésben felhasznalt gépek miiszaki alkalmassagara és a védekezést végzok szakmai
felkésziiltségére, alkalmassagara. A novényvédelmi munkakat megelézden - a védekezés
megkezdése el6tt legkésobb 3 nappal - a Kozszolgaltato koteles a Bacs-Kiskun Megyei
Kormanyhivatal Agrariigyi FOosztaly Novény- és Talajvédelmi Osztalya €s Kecskemét
Megyei Jogi Varos Jegyzdje, illetve az Onkorményzat felé bejelenteni a védekezés
idopontjat, a felhasznalt novényvédd szer markanevét, a védekezésben részesitett
novények nevét, a védekezés helyét (utcanevek, parkok, terek hivatalos nevének
megadasaval), a védekezést iranyitd személy nevét €s elérhetdségét. A ndvényvédelmi
beavatkozasok soran a lehetdség szerint méhekre és halakra nem veszélyes szereket kell
felhasznalni, méhkimélo technologia alkalmazasaval.

Elvart allapot: Fert6zottségmentes allapot.

Elvart anyagmindség: Méhekre és halakra nem veszélyes szerek hasznalata.

Hataridé: Eszleléstdl szamitott 2 munkanap.

Ellenérzés alapja: Permetezési naplo.
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2.8 Szokokutak iizemeltetése

Szokokutak tavaszi iizembe helyezése

Azonosito: 2.10A

Technologiai leiras: A tavaszi lizembe helyezés iddjarastol fiiggden altalaban aprilis
honapban torténik.

Elvart allapot: Miikodoképes ¢€s fertdzésmentes allapot kialakitasa.

Elvart anyagmindség:

Hataridé: Targyév aprilis 30.

Ellendrzés alapja: Fénykép elbtte, utana.

Szokokutak iizemeltetése (fertétlenitése, tisztitasa, javitasa)

Azonosito: 2.10B

Technolégiai leiras: Tajékoztatd tablak sziikség szerinti poétldsa, a milkdelemek
tisztitasa.

Elvart allapot: Mikodoképes és fertézésmentes allapot fenntartasa.

Elvart anyagmindség:

Hatarido: Targyév aprilis 30. - oktober 31., heti ellenérzés.

Ellenérzés alapja: Munkaid6 naplo.

Szokokutak téliesitése

Azonosité: 2.10C

Technologiai leiras: A kutak téliesitése iddjarastol fiiggden altalaban oktdber honapban
torténik. A vizben ¢és vizfeliileten talalhato szerves és szervetlen hulladék (flakon, falevél,
milanyag zacskok, papir, stb.) eltavolitasa sziikség szerint torténik.

Elvart allapot: Vizmentes allapotban hagyas.

Elvart anyagmindség: -

Hataridé: Targyév oktdber 31.

Ellenérzés alapja: Munkaidd napl6, fénykép eldtte, utana.

2.9 Ivokutak és kozteriileti vizvételi helyek iizemeltetése

Ivokutak és kerticsapok tavaszi iizembe helyezése

Azonosité: 2.11A

Technoldgiai leiras: A tavaszi lizembe helyezés iddjarastol fliggben altaldban aprilis
honapban torténik.

Elvart allapot: Miikoddképes és fertézésmentes (ivokutak) allapot kialakitasa.

Elvart anyagmindéség:

Hataridé: Targyév aprilis 30.

Ellendrzés alapja: Fénykép el6tte, utana.

Ivokutak és kerticsapok iizemeltetése (fertétlenitése, tisztitdsa, javitasa)

Azonosité: 2.11B

Technologiai leiras: Az ivokutak kornyékének tisztitdsa, fertOtlenitése hetente 1
alkalommal. A vizben és vizfeliileten talalhatd szerves €s szervetlen hulladék (flakon,
falevél, nylon zacskok, papir, stb.) szlikség szerinti eltavolitasa.

Elvart allapot: Miikoddképes és fertdzésmentes (ivokutak) allapot fenntartasa.

Elvart anyagminéség:-

Hatarido: Targyév aprilis 30. - oktober 31., heti ellenérzés.

Ellendrzés alapja: Munkaido naplo.
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Ivokutak és kerti csapok téliesitése

Azonosité: 2.11C

Technologiai leiras: A kutak téliesitése idojarastol fiiggden, altalaban oktober honapban
torténik.

Elvart allapot: Vizmentes allapotban hagyas.

Elvart anyagmindség: -

Hataridé: Targyév oktober 31.

Ellenérzés alapja: Munkaidd napl6, fénykép eldtte, utana.

2.10 Ontozéberendezések iizemeltetése

Ontozéhalézatok tavaszi iizembe helyezése

Azonosito: 2.12A

Technologiai leiras: A tavaszi lizembe helyezés iddjarastol fliggden altaldban aprilis
honapban torténik.

Elvart allapot: Mikodoképes allapot kialakitasa.

Elvart anyagmindség: -

Hataridé: Targyév aprilis 30.

Ellenérzés alapja: Munkaidd naplo, fénykép eldtte, utana.

Ont6zéhalézatok iizemeltetése, karbantartisa, javitisa

Azonosité: 2.12B

Technologiai leiras: Az 0nt6zOhdlozatok kornyékének tisztitdsa, az automata
ontozohaldzat heti egyszeri ellendrzése (csepegtetérendszer mukodése, fuvokak
egyenletes szOrdsa, szorofejek szektoralasa, stb.), a keletkezett sériilések javitasa.
Elvart allapot: Mikodoképes allapot fenntartasa.

Elvart anyagmindség: -

Hatarido: Targyév aprilis 30. — oktober 31., heti ellenérzés.

Ellenérzés alapja: Munkaid6 naplo.

Ontézoéhalozatok téliesitése

Azonosité: 2.12C

Technolégiai leiras: Ontozérendszerek téliesitése idjarastol fiiggéen, altalaban oktober
honapban torténik.

Elvart allapot: Vizmentes allapotban hagyas.

Elvart anyagmindéség: -

Hataridé: Targyév oktdber 31.

Ellendrzés alapja: Munkaidd naplo, fénykép eldtte, utana.
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2.11 Koztéri utcabutorok fenntartasa

Utcabutorok 6nkormanyzati rendezvények miatti ki-be szallitasa, athelyezése
Azonosité: 2.13K

Technologiai leiras: Padok iddszakos leszerelése, telephelyre torténd beszallitdsa és
visszaszallitasa helyszinre, sériilés, balesetmentes, illetve padok ideiglenes athelyezése.
Elvart allapot: Kiemelt onkormanyzati rendezvények esetén padok sériilésmentes
szallitasa, taroldsa, balesetmentes allapot fenntartasa: Hiros Hét Fesztival, Oktober 23.,
Téli fesztival.

Elvart anyagmindség: -

Hataridé: Rendezvény el6tt hét, illetve rendezvényt kdveto hét.

Ellenérzés alapja: Munkaidd naplé, fénykép eldtte, utana.

Utcabutorok (padok, pergolak) karbantartasa, javitasa, bontasa

Azonosité: 2.13L

Technoldgiai leiras: Balesetveszély elharitasa (leszerelés), nem helyreallithaté elemek
bontasa.

Elvart allapot: Esztétikus, biztonsagos allapot fenntartasa.

Elvart anyagmindség: -

Hataridé: Eszleléstdl, bejelentéstél szamitott 15 munkanap.

Ellenérzés alapja: Fénykép eldtte, utana.

2.12 Jatszoterek iizemeltetése

Jatszoterek iizemeltetése (ellendrzés, karbantartds, karbantartiashoz tartozo

javitasok, tajékoztato tablak pdtlasa, homok pdtlas)

Azonosito: 2.14A

Technologiai leiras:
Szemrevételezéses ellenérzés, és karbantartas: Heti egy alkalommal. (78/2003.
(XI. 27.) GKM rendelet 1.,2. pontja szerint.) Végzi: szakmunkas
A jatszotér talajardl, az ttéscsillapito terekrdl, és a homokozok homokjabol az ott
1év6 idegen szilard halmazéllapoti anyagok eltavolitasra keriilnek. Folyami homok
anyagu itéscsillapitd tér, és a homokozoban 1évé homok feliiletének egyengetése
gereblyézéssel. Kisebb helyszinen végezhetd javitasok elveégzése pl. kotdelemek utan
huzasa, csuklopontok vagy surlodo feliiletek kenése. Ellendrzés és karbantartas
dokumentélésa, az elkésziilt dokumentaci6 illetékes személyhez torténd eljuttatasa.
Rongalasbol és elhasznalodasbol szarmazo sériilések javitdsa bizonyos mértékig, 6
elemek cseréje csak kiilon megrendelésre, balesetveszély clharitasa (leszerelés,
lezaras).
Operativ ellendrzés: Havonta 1 alkalommal. Végzi: Jatszotéri eszk6zok
szabvanyositasi szakértd, szakmunkas.
A megfelel6 bizonyitvannyal rendelkez6 szakértd havonta egy alkalommal ellendrzi
a jatszoterek talajanak és eszkozeinek az allapotat. Ellendrzi az iitéscsillapitd
burkolat allapotat, iitéscsillapité homok tisztasagat, mennyiségét, és teriileti
egyenletes eloszlasat. Barmilyen eltérés esetén megteszi a sziikséges intézkedést.
Szemrevételezéssel ellendrzi a jatszoeszkozok miszaki, és esztétikai allapotat,
kiilonos tekintettel a kopd, illetve gordiild alkatrészek esetében. Eltérés esetén
megteszi a szlikséges intézkedést. Ellenérzi a homokozdk homokjanak mindségeégét,
¢és ha sziikséges javasolja a cserét. Feliigyeli az ellenérzést, és karbantartast végzo
személy munkdjat, szakmai tanacsaival folyamatosan tdmogatja annak munkajat. Az
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ellendrzés tényét, és tapasztalatait, valamint a megtett intézkedéseket irasban
dokumentalja, ¢és gondoskodik a jegyzOkonyv illetékes személyhez torténd

eljuttatasahoz.

Elvart allapot: Esztétikus és balesetmentes allapot fenntartdsa, jogszabdly szerinti

feliilvizsgalatok elvégzése.

Elvart anyagminéség: Szabvany szerinti.

Hataridé: Folyamatos, javitasok: észlelést kovetd 15 nap.
Ellendrzés alapja: Ellendrzési jegyzOkonyv, fénykép eldtte utana.

Futopalyak fenntartasa

Azonosito: 2.14B

Technologiai leiras:

Elvart allapot: Balesetmentes allapot fenntartdsa.
Elvart anyagminéség: Megfeleld frakcioju apriték.
Hataridé: Eszleléstdl szamitott 5 munkanap.
Ellenérzés alapja: Fénykép eldtte, utana.

Homokcsere

Azonosito: 2.14D

Technologiai leiras: Csere vagy tisztitas.

Elvart allapot: Szennyezddésmentes homok.

Elvart anyagminéség: Csak homokoz6 homok (sarga).
Hatarido: Targyév aprilis 30-ig.

Ellenérzés alapja: Fénykép eldtte, utana.

Nagy javitasok utani feliilvizsgalat

Azonosité: 2.14E

Technologiai leiras: Jogszabalyi hivatkozas.

Elvart allapot: Vizsgalatok hatdriddben torténd elvégzése.
Elvart anyagmindség: -.

Hataridé: Javitas utan 5 munkanap

Ellendrzés alapja: Ellendrzési jegyzOkonyv.

Kotelezo feliilvizsgalat (4 évente) / relevans 2021-t6l

Azonosito: 2.14F

Technologiai leiras: Kozteriileti jatszoeszk6zok i1ddszakos
felilvizsgalata egy kijelolt szervezet altal (4 évente 1 alkalommal).
Elvart allapot: Vizsgalatok hataridében torténd elvégzése

Elvart anyagmindség: -

Hataridé: Jogszabalyban eldirt hataridd.

Ellendrzés alapja: Ellendrzési jegyzokonyv.
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Sportparkok iizemeltetése

Azonosito: 2.14G

Technologiai leiras: Rongalasbol ¢és elhasznalodasbol szarmazd sériilések javitasa
bizonyos mértékig, f6 elemek cseréje csak kiilon megrendelésre, balesetveszély elharitasa
(leszerelés, lezaras), gyartoi karbantartasi utasitas szerinti munkak elvégzése.

Elvart allapot: Balesetveszély-mentes allapot fenntartasa.

Elvart anyagminéség: Tanusitvanynak megfeleld, eredetivel megegyezo.

Hataridé: Folyamatos, javitasok: észlelést kovetd 15 nap.

Ellendrzés alapja: Fénykép elotte, utana.

2.13 Koziizemi dijak

Viz

Azonosito: 2.16A

Technologiai leiras: A koziizemi dijak koltségkeret tartalmazza a szokdkutak, ivokutak,
ontozoérendszerek, kerti csapok (ndvények ontdzése) lizemeltetéséhez sziikséges viz dijat.
Elvart allapot: Dijszdmlak folyamatos kiegyenlitése.

Elvart anyagmindéség: -

Hataridé: Folyamatos.

Ellendrzés alapja: Szamla.

r
re

Aramdij
Azonosito: 2.16B

Technoldgiai leiras: A koziizemi dijak koltségkeret tartalmazza a szokdkutak, ivokutak,
ontozoérendszerek, kerti csapok (ndvények Ontdzése) lizemeltetéséhez sziikséges
aramdijat.

Elvart allapot: Dijszdmlak folyamatos kiegyenlitése.

Elvart anyagmindéség: -

Hataridé: Folyamatos.

Ellendrzés alapja: Szamla.

2.14 Zaszlozas

Zaszlok kihelyezése és beszedése, karbantartasa

Azonosité: 2.17A

Technolégiai leiras: Kecskemét Megyei Jogti Varos Onkormanyzata Kozgytilésének a
véaros jelképeirdl, a Kecskemét véarosnév hasznalatardl, valamint a kozteriiletek
fellobogozasarol szold 7/2017 (I11.30.) onkormanyzati rendelete alapjan. A nemzeti
iinnepeken (augusztus 20., oktdber 23.) a "Varos napja" (oktober 2.), valamint oktober 6-
an Kecskemét varos fellobogdzdsa, ennek keretében, a zaszlok alkalmankénti
kihelyezése, tovabba a szerzddés id6tartalma alatt a fellobogdzasok kozotti idészakban
azok levétele és taroldsa. A kihelyezett zaszlok hataridében torténd levétele.

Elvart allapot: Tiszta és sériilésmentes zaszlok kihelyezése, szakszerti tarolas.

Elvart anyagmindéség: -

Hataridé: Vonatkoz6 rendelet szerint.

Ellenérzés alapja: Munkaid6 naplo.
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Zaszlok potlasa

Azonosité: 2.17B

Technologiai leiras: A zaszlok levétele soran tapasztalt hiany dokumentaldsa és a
Megrendel6 haladéktalan tajékoztatdsa irdsban. A hidnyzo6 zaszlok potlasa. A poétlas az
eredetivel megegyezd méretli, anyagl ¢és kivitelli zaszloval torténik. A potlasrol
legkésobb a soron kovetkezo fellobogozasok idétartalmaig kell gondoskodni.

Elvart allapot: Fellobogozashoz sziikkséges szamu/méretii zdszlok folyamatos
rendelkezésre allasa.

Elvart anyagminéség: Eredetivel megegyez0 mindség €s méret.

Hataridé: Soron kdvetkezo fellobogdzas idopontjaig.

Ellendrzés alapja: Hianyfelvételi jegyzOkonyv, szallitolevél.

2.15 Karacsonyi dekoracio

Fotéri karacsonyi dekoracio

Azonosité: 2.18B

Technologiai leiras:

Elvart allapot: F6téri karacsonyfa €s betlehem kihelyezése ¢€s iddszakot kdvetd bontasa,
karacsonyfatalp tarolasa és karbantartasa.

Elvart anyagmindéség: -

Hataridé: Kihelyezés: Advent elsd napjat megelézdéen, megrendeldvel egyeztetve,
Bontas: Karacsonyi diszvilagitas leszerelését kovetd 5 munkanap.

Ellenérzés alapja: Munkaidd naplo, gépnaplo, menetlevél.

2.16 Fakivagasok utani potlasi kotelezettség teljesitése

Fakivagasok utani potlasi kotelezettség

Azonosité: 2.19A

Technologiai leiras:

Elvart allapot: Potlasi kotelezettséget eldird hatarozatban, illetve hozzajarulasban
meghatarozott fak hataridében torténd telepitése és 1 éves fenntartésa.

Elvart anyagminéség: Potlasi kotelezettséget eldird  hatarozatban, illetve
hozzajarulasban meghatarozottak szerint.

Hatarido: Potlasi  kotelezettséget eldird  hatdrozatban, illetve hozzajarulasban
meghatarozott ideig.

Ellenérzés alapja: Fénykép eldtte, utana.
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3. Koztisztasag
3.01 Kézi uttisztitas

Kézi uttisztitas lerakati dijjal

Azonosit6:3.01C

Technologiai leiras: A feladat napi bontasu, litemterv alapjan torténd elvégzése. A
feladatellatas soran a min. 1,5 m széles jardak, parkolok, terek, kozlekedési csomopontok
takaritdsa. A naponta kijelolt tertileteken a két-harom fOs csoportok seprivel, lapattal €s
kézi hulladékgyijté edénnyel takaritanak. Unnepnapok esetén, fiiggetleniil attol, hogy az
iinnepnap a hét melyik napjara esik, a hétvégi takaritasi iitemterv alapjan a munka
elvégzése. A munkavégzés soran keletkezett hulladék, a hulladéklerakora vald szallitasa.
Elvart allapot: Feladatellatasba bevont kozteriiletek tisztasaganak fenntartasa.

Elvart anyagmindség: -

Hataridé: Munkanapokon 06.00-14.20 o6ra kozott; munkasziineti napokon és
iinnepnapokon 06.00-10.00 6ra kozott.

Ellenérzés alapja: Munkaid6 naplo.

3.02 Gépi uttisztitas (lerakati dijjal)

Fotér teljeskorii takaritasa

Azonosité: 3.02B

Technologiai leiras: Kiilon megrendelésben meghatarozottak szerint.
Elvart allapot: Kiilon megrendelésben meghatarozottak szerint.

Elvart anyagminéség: Kiilon megrendelésben meghatarozottak szerint.
Hataridé:

Ellenérzés alapja: Munkaidd napl6, gépnaplo.

Gépi uttisztitas lerakati dijjal

Azonosité: 3.02D

Technologiai leiras: Az litemtervben szerepld utszakaszok seprése korong és hengeres
seprokefe adapterekkel ellatott seprogéppel torténik.

Elvart allapot: Feladatellatasba bevont kozteriiletek tisztasdganak fenntartasa.

Elvart anyagmindéség: -

Hataridé: A munka végzése fagy- és csapadékmentes idészakban.

Ellendrzés alapja: Munkaid6 naplo, gépnaplo.

3.03 Kozteriileti hulladékgyiijté edények iiritése (lerakati dijjal)

Kozteriileti konténer iiritése lerakati dijjal (1,1 m3)
Azonosité: 3.03C
Technologiai leiras: Konténer iiritése tomoritdhatfalas hulladékszallito jarmiivel.

rrrrrr

Elvart anyagmindéség: -
Hataridé: Naponta.
Ellenérzés alapja: Menetlevél, munkaid6 naplo.
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Kozteriileti konténer iiritése lerakati dijjal (4,2m?®)
Azonosité: 3.03D

Technolégiai leiras: Konténer lritése konténerszallitd jarmivel.
Elvart allapot: Optimalis liritésszam.

Elvart anyagmindéség: -

Hatarido: Heti 2 alkalommal.

Ellendrzés alapja: Menetlevél, munkaidd naplo.

3.04 Kisméretii hulladékgyiijto edények (csikkbedobok, kutyaiiriilék-tarolok) iiritése,
potlasa (lerakati dijjal)

Kisméretii hulladékgyiijtok javitasa, potlasa

Azonosito: 3.04B

Technologiai leiras: Kisméreti hulladékgytijté edények rendszeres ellendrzése, sziikség
szerinti javitasa potlasa.

Elvart allapot: Esztétikus megjelenésti, ép kisméretii hulladékgytijté edények.

Elvart anyagmindség:

Hataridé: Eszleléstd] szamitott 5 munkanap.

Ellenérzés alapja: Menetlevél, munkaid6 naplo.

Kisméretii hulladékgyiijté edények (csikkbedobok és kutyaiiriilék-tarolok) iiritése
Azonosité: 3.04G

Technologiai leiras: A szolgaltatds a napi bontasu iitemtervnek megfeleléen valosul
meg. A munkavégzes soran keletkezett hulladék elszallitasa a hulladéklerakora.

Elvart allapot: Hulladéktarolok és kornyezetiik szemétmentesen tartésa.

Elvart anyagmindéség:

Hataridé: Utemterv szerint.

Ellendrzés alapja: Szallitolevél, menetlevél, munkaidd naplo.

3.05 Mobil WC iizemeltetés

Mobil WC iizemeltetése

Azonosité: 3.05A

Technoldgiai leiras: A szolgaltatds az Onkormanyzat megrendelésére torténik, az
Onkorményzat 4ltal meghatarozott helyre és ideig.

Elvart allapot: Mobil WC folyamatos rendelkezésre tartasa, rendszeres iiritése, tisztitasa.
Elvart anyagmindség:

Hataridé: Folyamatos.

Ellendrzés alapja: Munkaidd naplo, menetlevél, gépnaplo.

3.06 Kozutak portalanitasa

Parakapuk iizemeltetése

Azonosité: 3.06B

Technoldgiai leiras: Vizpara kod képzés.

Elvart allapot:

Elvart anyagmindség: Ivoviz.

Hatarido: Hoségriado elrendelésének napjatol annak visszavonasa napjaig, naponta 9 €s
20 ora kozott.

Ellenérzés alapja: Munkaidd naplo, szallitolevél, menetlevél.
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Kozutak portalanitasa ipariviz dijjal

Azonosité: 3.06C

Technologiai leiras: Locsolas locsoloautdval, megrendelés szerint.

Elvart allapot: Tiszti féorvos altal elrendelt masod- vagy harmadfokt hdségriadod
id6tartama alatt.

Elvart anyagmindség: -

Hatarido: Hoségriado elrendelésének napjatdl annak visszavonasanak napjaig.
Ellendrzés alapja: Munkaidd naplo, menetlevél.

3.07 Illegalis hulladék szallitasa (lerakati dijjal)

Illegalis hulladék szallitasa lerakati dijjal

Azonosito: 3.07C

Technologiai leiras: A varos teriiletén illegdlisan elhelyezett, elhagyott hulladék
elszallitdsa, munkavégzés soran keletkezett hulladék elszallitasa a hulladéklerakora.
Elvart allapot: Kozteriiletek hulladékmentes allapota.

Elvart anyagmindség: -

Hataridé: Eszleléstd] szamitott 5 munkanap.

Ellenérzés alapja: Fénykép eldtte, utana.
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4. Térinformatika

4.01. Térinformatikai rendszer tovabbfejlesztése
2020 évben Kecskemét varos kozigazgatasi teriiletérdl késziilo légifelvétel
kiértékelése
Azonosito: 6.02A
Technologiai leiras: A varos altal 2020 tavaszéara tervezett uj légifelvétel wjabb
szempontok szerinti kiértékeltetése.
Elvart allapot: 10 cm vizszintes €s fliggdleges geodéziai pontossag.
Elvart anyagmindség: -
Hatarido: A 1égifelvétel elkésziiltétdl szamitott 6 honap.
Ellenérzés alapja: A KVU szerverén tarolt térinformatikai adatbazis.

Térinformatikai adatbazis frissitése az uj kiértékelés alapjan

Azonosito: 6.02B

Technoldgiai leiras: A meglévd térinformatikai adatbézis frissitése az uj légifelvétel
alapjan.

Elvart allapot: 10 cm vizszintes ¢s fiiggdleges geodéziai pontossag.

Elvart anyagmindség: -

Hataridé: A légifelvétel elkésziiltétol szamitott 6 honap.

Ellenérzés alapja: A KVU szerverén tarolt térinformatikai adatbazis.

Térinformatikai eszkozok iizemeltetése

Azonosité: 6.02C

Technoldgiai leiras: A nagy pontossagii GPS eszkdzhdz cm pontossagt korrekcids
szolgaltatas elofizetése és tovabbi mobil adatrogzitd eszkozok igény szerinti beszerzése,
iizembe helyezése.

Elvart allapot:

Elvart anyagmindség: -

Hataridé: 2020. februar.

Ellendrzés alapja: Szamla.
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A kozszolgaltatasi finanszirozas felosztasa feladatonként

Finanszirozasi keret
felosztas (Ft)
2020. majus 1. - december 31.

Utfenntartas : 351 933 334
Parkfenntartas : 269 333334
Koztisztasag : 141 720 000
Térinformatika : 7 000 000

Finanszirozas osszesen : 769 986 668

34

3.

sz. melléklet



2020. évi feladatterv / Kecskeméti Varosiizemeltetési Nonprofit Kft.

/
2020. junius 08.

1 Utfenntartas

1.01 Kiil-és belteriileti mechanikailag stabilizalt foldit karbantartasa
1.01A Kil-és belterileti mechanikailag stabilizalt utak karbantartdsa

1.02 Kiil-és belteriileti foldat mechanikai stabilizalasa
1.02B Kiil-és belteruleti foldutak részleges mechanikai stabilizalasa 5-20 cm-ig

1.02C Kil-és belteruleti foldutak részleges mechanikai stabilizdldsa 20-40 cm-ig

1.03 Kiil-és belteriileti foldutak fenntartasa
1.03A Kil-és belterileti foldutak karbantartasa

1.04 Urszelvény tisztitas
1.04A Urszelvénytisztitas

1.05 Padkanyesés
1.05A Padkanyesés
1.05C Nemesitett padka karbantartdsa

1.06 Burkolt utak katyuzasa
1.06A Katylzas sekélykatyuzé géppel
1.06B Katyuzas melegaszfalttal
1.06C Katylzas hidegaszfalttal
1.06E Burkolt, de nem aszfaltos utak karbantartasa

Finanszirozasi keret
felosztas (Ft)

2020. majus 1. - december
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13333333
13333333

10 000 000

4 000 000

6 000 000

65 000 000
65 000 000

6 000 000
6 000 000

15 000 000
7 500 000
7 500 000

90 000 000
20 000 000
55333333
11333333

3333333

Tervezett
mennyiség

26 667

200

200

566 667

6 667

3667
2 667

297
760

53
167

m.e.

m2

m2

m2

m2

m2

m2
m2

m2

2.sz.

2.sz.

2.sz.

2.sz.

2.sz.

2.sz.
2.sz.

2.sz.
2.sz.
2.sz.
2.sz.

Rendszeresség

melléklet alapjan

melléklet alapjan

melléklet alapjan

melléklet alapjan

melléklet alapjan

melléklet alapjan
melléklet alapjan

melléklet alapjan
melléklet alapjan
melléklet alapjan
melléklet alapjan
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1.07 Kerékparutak karbantartasa

1.07A Kerékparutak karbantartasa

1.08 Parkoldk katytizasa
1.08A Parkolok katyuzasa

1.09 Jarda karbantartas
1.09A Jardak karbantartasa

1.11 Utak mitargyainak karbantartdsa
1.11A Utak mdtdrgyainak karbantartasa (aluljardk, hidak, atereszek)

1.12 Jelz6tabla karbantartas
1.12D Utcanév-tablak karbantartasa, csere, potlas
1.12G KRESZ tabla karbantartasa, csere, potlas

1.13 Burkolati jelek karbantartasa
1.13D Burkolati jelek karbantartasa

1.14 Koézlekedési biztonsagi eszk6zok karbantartasa

Kozlekedési biztonsagi eszkdz karbantartdsa, csere potlas -Egyéb kulon

1.14A nem felsorolt

1.14E Polleroszlop karbantartasa, csere, potlas
1.14G "U" korlat karbantartdsa, csere, potlas
1.14K Fekv6rendér karbantartdsa, csere, potlas

1.140 Kozlekedési tiikor karbantartdsa, csere, potlas
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Finanszirozasi keret
felosztas (Ft)
2020. majus 1. - december

31.

13333333
13333333

3333333
3333333

32 000 000
32 000 000

1600 000
1600 000

16 666 667
3333333
13333333

23333333
23333333

14333334

2 666 667
4 000 000
2 666 667
4 000 000
1 000 000

Tervezett
mennyiség

133

33

2333

67
600

5333

53
147
47
67

m.e.

m2

db
db

m2

db
db
db

db

2.5z.

2.sz.

2.sz.

2.sz.

2.sz.
2.sz.

2.sz.

2.sz.
2.sz.
2.sz.
2.sz.
2.sz.

Rendszeresség

melléklet alapjan

melléklet alapjan

melléklet alapjan

melléklet alapjan

melléklet alapjan
melléklet alapjan

melléklet alapjan

melléklet alapjan
melléklet alapjan
melléklet alapjan
melléklet alapjan
melléklet alapjan
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1.15 Vizrendezés, vizkar elharitas
1.15A Vizkar elharitas
1.15B Vizelvezetd- és szikkasztoarkok, atereszek karbantartasa

1.19 Téli utiizemeltetés
1.19A Gépi sikossagmentesités
1.19B Kézi sikossagmentesités
1.19C Fé6tér sikossagmentesitése
1.19D Téli izemeltetés - UGYELET/KESZENLET

1.20 Egyéb kozlekedési eszk6z0k és berendezések karbantartasa
1.20A Kerékpartaroldk karbantartdsa, csere, potlas
1.20B Parkoldsgatok karbantartasa, csere, potlas

1.20C Buszvarok karbantartdsa
1.21 Koézlekedési balesetveszély elharitas
1.21A Balesetveszélyes teriiletek elkeritése

1.21B Burkolati szennyez&dés semlegesitése, eltdvolitasa

Utfenntartas 6sszesen:
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Finanszirozasi keret
felosztas (Ft)
2020. majus 1. - december

31.

13333333
2 666 667
10 666 667

10 000 000
0
0
0
10 000 000

20 666 667
3333333
3333333

14 000 000

4 000 000
2 000 000
2 000 000

351933334

Tervezett
mennyiség

667
733

33
67
10

33
13

m.e.

m2 2.sz.
m2 2.5z.
- 2.sz.
- 2.sz.
- 2.sz.
- 2.sz.
db 2.s2.
db 2.sz.
db 2.s2.

alkalom 2.sz.
alkalom 2.sz.

Rendszeresség

melléklet alapjan
melléklet alapjan

melléklet alapjan
melléklet alapjan
melléklet alapjan
melléklet alapjan

melléklet alapjan
melléklet alapjan
melléklet alapjan

melléklet alapjan
melléklet alapjan
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2 Parkfenntartas

2.01 Fii és gyepfeliiletek fenntartasa (gyep, fii, gyom)

2.01A
2.01B
2.01D
2.01E
2.01F
2.01H
2.011

2.01)

Flinyiras gydjtéssel

Flnyiras gydjtés nélkal
Gyepfelljitas

Gyepfellletek tapanyag utanpdtlasa
Gyepfelllet 6ntozése

Gyepfelliletek tavaszi szell6ztetése
Gyommentesités

Lombgydjtés

2.02 Cserje-talajtakaré agyak fenntartasa

2.02A
2.02B
2.02E
2.02G
2.02H
2.02]

Cserje és talajtakard dgyak apolasa (kapalas, gereblyézés)
Cserje és talajtakard dgyak fenntartéd metszése
Cserjeagyak teritése apritékkal

Cserje 0ntozés

Cserjék névényvédelme

Cserjeagyasok pdtlasa

2.03 Sovény fenntartas

2.03A
2.03F

S6vénynyiras

Sévény potlas

Finanszirozasi keret
felosztas (Ft)
2020. majus 1. - december 31.

82 000 000
50 666 667
16 333 333
333333

0
2000000
0
2000000
10 666 667

10333333
7 000 000
1400 000

100 000
200 000
1333333
300 000

7 333 333

6 000 000
1333333
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Tervezett
mennyiség

2 800000
1 000 000
667

133333
520 000
1 600 000

22 667
11333
100

3 000

100

10 000
667

m2
m2
m2

m2

m2
m2

m2
m2
m2
m2
alkalom
m2

fm
fm

Rendszeresség

. sz. melléklet alapjan
. sz. melléklet alapjan

. sz. melléklet alapjan

2

2

2

I. negyedévi feladat
2. sz. melléklet alapjan
I. negyedévi feladat

2. sz. melléklet alapjan
2

. sz. melléklet alapjan

sz. melléklet alapjan
sz. melléklet alapjan
sz. melléklet alapjan
sz. melléklet alapjan

sz. melléklet alapjan

NN NN

sz. melléklet alapjan

2. sz. melléklet alapjan

2. sz. melléklet alapjan



2020. évi feladatterv / Kecskeméti Varosiizemeltetési Nonprofit Kft.

/

2020. junius 08.

2.04 Evel6 agyasok fenntartasa

2.04A

2.04D
2.04E
2.04G

Evel és gyeppdtld dgyak dpolasa (talajlazitasa, gyomlalasa, elvirdgzott
részek eltavolitasa)

Eveld és gyeppdtld névények dntdzése

Evels és gyeppdtld agyak teritése apritékkal

Eveld dgyasok potlasa

2.05 Egy- és kétnyari viragagyasok fenntartasa

2.05A
2.05B

2.05C
2.05D
2.05H
2.051

2.05)
2.05K

Egynyari viragok Ultetése

Egynyari viragok talajel6készitése, tdpanyagutanpdtlassal
Egynyari virdgok apolasa (gyomlalas, kapalas, elvirdgzott részek
eltavolitasa)

Egynydri viragok ontozése

Kétnyari viragok lltetése

Kétnyari virdgagyak talajel6készitése, tapnyagutanpdtlassal
Kétnyari virdgok apolasa (gyomldlas,kapalas, elviragzott részek
eltavolitasa)

Kétnydri virdgok ontdzése

2.07 Park-, sorfak és dézsas novények fenntartasa

2.07A
2.07D
2.07E
2.07H
2.071

2.07K
2.07N

Fanyesési munkak

Fak locsolasa

Fatanyérozas

Fakivagasi munkdak

Bozotirtas

Tuskoéfurasi munkdk

Varosi szocidlis kozalapitvany tuzifa el6készités, tarolas

Finanszirozasi keret
felosztas (Ft)

2020. majus 1. - december 31.

9 666 667

6 666 667

666 667
333333
2 000 000

23 666 667
6 000 000
2 000 000

4 666 667
3 666 667
4 666 667

666 667

1333333
666 667

56 333 333
33333333
3333333
1000 000
13333333
2 000 000
2 666 667
666 667

39

Tervezett
mennyiség

14 667

14 667
333
800

1800
1800

9 000
153 000
573

573

2 867
11 467

1000
667
333
133

1333

27
27

m2

m2
m2
m2

m2
m2

m2
m2
m2
m2

m2
m2

db
db
db
db
m2
db
m3

2.sz.

2.sz.
2.sz.
2.sz.

2.sz.

2.sz.

2.sz.
2.sz.
2.sz.

2.sz.

2.sz.

2.sz.

2.sz.
2.sz.
2.sz.
2.sz.
2.sz.
2.sz.
2.sz.

Rendszeresség

melléklet alapjan

melléklet alapjan
melléklet alapjan
melléklet alapjan

melléklet alapjan

melléklet alapjan

melléklet alapjan
melléklet alapjan
melléklet alapjan

melléklet alapjan

melléklet alapjan

melléklet alapjan

melléklet alapjan
melléklet alapjan
melléklet alapjan
melléklet alapjan
melléklet alapjan
melléklet alapjan
melléklet alapjan
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2.09 N6vényvédelem
2.09B

2.09C Sovény, éveld, egynyari viragok névényvédelme

Fak ndvényvédelme

2.10 Szokd6kutak Gizemeltetése
2.10A Szokd6kutak tavaszi lizembe helyezése
2.10B Szokd6kutak Gzemeltetése (fert6tlenitése, tisztitasa, javitasa)
2.10C Szokd6kutak téliesitése

2.11 Ivékutak és kozteriileti vizvételi helyek lizemeltetése

2.11A Ivékutak és kerticsapok tavaszi izembe helyezése

2.11B
2.11C

Ivékutak és kerticsapok Uzemeltetése (fertStlenitése, tisztitasa, javitasa)

Ivokutak és kerticsapok téliesitése

2.12 Ontoz6berendezések lizemeltetése
2.12A Ontdz6halézatok tavaszi izembe helyezése
2.12B  Ontdz8haldzatok Gizemeltetése, karbantartasa, javitasa

2.12C Ontdz6halézatok téliesitése

2.13 Koztéri padok fenntartasa
Utcabutorok Onkormanyzati rendezvények miatti ki-be szallitdsa,
2.13K athelyezése

2.13L Utcabdtorok (padok, pergoldk) karbantartasa, javitasa, bontdasa

Finanszirozasi keret
felosztas (Ft)

2020. majus 1. - december 31.

40

3333333
2 666 667
666 667

8 666 667
1333333
6 666 667

666 667

4 000 000
666 667

3 000 000
333333

3333333
666 667
2333333
333333

9333333

666 667
8 666 667

Tervezett
mennyiség

333

17
17
17

24

24
24

26
26
26

1200

db
alkalom

db
db
db

db

db
db

db
db
db

alkalom
db

2.sz.

2.sz.

2.sz.
2.sz.

2.sz.

2.sz.

2.sz.
2.sz.

2.sz.
2.sz.

2.sz.

2.sz.

Rendszeresség

melléklet alapjan

melléklet alapjan

melléklet alapjan
melléklet alapjan

melléklet alapjan

melléklet alapjan

melléklet alapjan

melléklet alapjan

melléklet alapjan
melléklet alapjan

melléklet alapjan

melléklet alapjan
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2.14 Jatszoterek tizemeltetése
Jatszéterek lizemeltetése (ellendrzés, karbantartas, karbantartashoz

2.14A tartdzé javitasok, potlas)

2.14B Futépalyak fenntartasa

2.14D Homok csere

2.14E Nagy javitasok utani felllvizsgalat

2.14F Kotelezd felllvizsgalat (4 évente) - relevans 2021-t6l
2.14G Sportparkok Gizemeltetése

2.16 Koziizemi dijak
2.16A Viz
2.16B  Aramdij

2.17 Zaszlozas
2.17A Zaszlok kihelyezése és beszedése, karbantartdsa
2.17B  Zaszlok potlasa

2.18 Karacsonyi dekoracio
2.18B F&téri karacsonyi dekoracié

2.19 Fakivagasok utani pdtlasi kotlezettség teljesitése
2.19A Fakivagasok utdni fapotlas

Parkfenntartas 6sszesen:

Finanszirozasi keret
felosztas (Ft)
2020. majus 1. - december 31.

33333334

24 333333
2 000000
1333333

333333
0
5333334

16 666 667
10 000 000
6 666 667
800 000
666 667
133333

533 333
533333

269 333 334

41

Tervezett
mennyiség

46
33
27

33

db

m3

m3

db
alkalom
db

alkalom
db

alkalom

db

Rendszeresség

2.sz. melléklet alapjan
2.sz. melléklet alapjan
2.sz. melléklet alapjan
2.sz. melléklet alapjan
2021-t8l aktudlis

2.sz. melléklet alapjan

2.sz. melléklet alapjan

2.sz. melléklet alapjan

2.sz. melléklet alapjan

2.sz. melléklet alapjan

2.sz. melléklet alapjan

1413031 Beruhazasi ei.-rél
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3 Koztisztasag

3.01 Kézi uttisztitas
3.01C Kézi uttisztitas lerakati dijjal

3.02 Gépi uttisztitas (lerakati dijjal)
3.02B Fé&tér teljeskord takaritasa
3.02H Gépi uttisztitas lerakati dijjal

3.03 Kozteriileti hulladékgyiijté edények liritése (lerakati dijjal)

3.03C Kozterileti konténer Uritése lerakati dijjal (1,1 m3)

srey sr

3.04 Kisméreti hulladékgyiijté edények (csikkbedobodk, kutya
iiriiléktaroldk) Uritése, potlasa (lerakati dijjal)
3.04B Kisméreti hulladékgydjték javitasa, potlasa

Kisméretd hulladékgytijté edények (Csikkbedobdk és kutyatrilék
3.04G tdroldk) Uritése lerakati dijjal

3.05 Mobil WC tizemeltetés
3.05A Mobil WC Uzemeltetése

3.06 Kozutak portalanitasa
3.06B Pdrakapuk Gizemeltetése
3.06C Kozutak portalanitdsa ipari vizdijjal

3.07 lllegalis hulladék szallitas (lerakati dijjal)
3.07C lllegdlis hulladék szallitasa learkati dijjal

Koztisztasag Osszesen:

Finanszirozasi keret
felosztas (Ft)

2020. majus 1. - december 31.

40 000 000
40 000 000

50 000 000
13333333
36 666 667

10 000 000
10 000 000

24 333 333
2333333

22 000 000

333333
333333

3720000
666 667
3053333

13333333
13333333

141 720 000
42

Tervezett
mennyiség

11783 503

1
7573950

1745

47

53 822

35

67

1333

m2

alkalom
m2

alkalom

db

alkalom

alkalom

db
ora

m3

Rendszeresség

. SZ.

2.5z,

2.sz.

. SZ.

. SZ.

. SZ.

. SZ.

2.s2z.

. SZ.

. SZ.

melléklet alapjan

melléklet alapjan

melléklet alapjan

melléklet alapjan

melléklet alapjan

melléklet alapjan

melléklet alapjan

melléklet alapjan

melléklet alapjan

melléklet alapjan



, . Finanszirozasi keret
2020. évi feladatterv / Kecskeméti Varosiizemeltetési Nonprofit .
felosztas (Ft)

Kft. / - 2020. majus 1. - december
2020. junius 08. 31

6 Térinformatika

6.02 Térinformatika Il. item 7 000 000
6.02B Térinformatikai adatbazis frissitése az Uj kiértékelés alapjan 5000 000
6.02C Térinformatikai eszkozok izemeltetése 2 000 000

Térinformatika Gsszesen: 7 000 000

43

Tervezett
mennyiség

1 db
1 db

Rendszeresség

2. sz. melléklet alapjan

2. sz. melléklet alapjan



