2. szamu melléklet

Kozfeladatellatasi szerzodés hatalya ala tartozo feladatok részletes felsorolasa

1. Utkarbantartas
1.01 Kiil-és belteriileti nem burkolt, mechanikailag stabilizalt it karbantartasa

Kiil- és belteriileti nem burkolt, mechanikailag stabilizalt ut karbantartasa
Technolégiai leiras: Kigodrosodott, fellazult feliiletli, mechanikailag stabilizalt utfeliilet
karbantartdsa, feltdltése kiilonbozd szerkezetli stabilizadldo anyaggal, végiil tomorités,
megfeleld keresztmetszet kialakitasaval. Az ut melletti arok tisztitdsa, Gjraprofilozasa.
Amennyiben az arok be van temetve, az arok ujra nyitasa, 0j arok nyitasa.

Elvart allapot: Mechanikailag stabilizalt utak kigddrosodésének megsziintetése,
sikfeliilet 1étrehozasa. Csapadék utrdl valo lefolyasaval, az arokban torténd szikkadas
biztositasaval a kigodrosodés lassulasa.

Elvart anyagminéség: 20/50, 20/80 daralt beton, 0/20 zizottkd ki¢kelés.

Hataridé: Evente legalabb egy alkalommal a téli idszakot kovetden legkésobb junius
30-ig, ezt kdvetden a forgalmat kiilonos mértékben akadalyozo esetben: az észleléstol
szamitott 5 munkanap, egyéb esetekben 90 nap.

Ellendrzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer €s fénykép eldtte, utana.

1.02 Kiil- és belteriileti foldutak mechanikai stabilizalasa

Kiil- és belteriileti foldutak részleges mechanikai stabilizalasa 5-20 cm-ig
Technologiai leiras: Kigodrosodott, fellazult feliileti utfeliileten mechanikai stabilizacio
készitése kiillonbozo szerkezetl stabilizald anyaggal, ezt kovetéen a feliilet tomoritése
megfeleld keresztmetszet kialakitasaval az ut hasznalati szélességében a sziikség szerinti
hosszban. A stabilizalas soran az ut melletti arkokat ki kell takaritani, ujra kell profilozni
a csapadékszikkasztas érdekében. Amennyiben az arok be van temetve, az arok ujra
nyitasa, 0j arok nyitasa.

Elvart allapot: Kozepes terhelésti foldutakon kialakult mélypontok megsziintetése.
Elvart anyagmindség: 20/50 daralt beton alap, 0/20 zizottkd kickelés.

Hataridé: Forgalmat kiilonds mértékben akadalyozo esetben: az észleléstdl szamitott 5
munkanap, egyéb esetekben 90 nap.

Ellendrzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer és fénykép eldtte, utana.

Kiil- és belteriileti foldutak részleges mechanikai stabilizalasa 20-40 cm-ig
Technologiai leiras: Kigodrosodott, fellazult feliiletti utfeliileten mechanikai stabilizacio
készitése kiillonbozd szerkezetli stabilizalé anyaggal ezt kdvetden a feliilet tomoritése
megfeleld keresztmetszet kialakitasaval az it hasznalati sz€élességében a sziikség szerinti
hosszban. A stabilizalas soran az ut melletti arkokat ki kell takaritani, Gjra kell profilozni
a csapadékszikkasztas érdekében.

Elvart allapot: Nagy terhelésti foldutakon kialakult mélypontok megsziintetése.

Elvart anyagminéség: 20/80 daralt beton alap, 0/20 zazottkd kiékelés.

Hataridé: Forgalmat kiilonds mértékben akadalyozé esetben: az észleléstdl szamitott 5
munkanap, egyéb esetekben 90 nap.

Ellendrzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer és fénykép eldtte, utana.




1.03 Kiil- és belteriileti foldutak karbantartasa

Kiil- és belteriileti foldutak karbantartasa

Technologiai leiras: Kigodrosodott, kozepesen jarhato Tutfeliileten gréderezés és
hengerezés, sziikséges esetben folddel wvald feltdltés megfeleld keresztmetszet
kialakitasaval. Arkok tjraprofilozasa.

Elvart allapot: Kigodrosodott foldutak esetében oldalesés illetve "bogarhat" kialakitasa.
Elvart anyagminéség: t61tésfold hasznalata.

Hatarid6: Evente legalabb egy alkalommal a téli idészakot kovetéen legkésdbb méjus
31-ig, ezt kovetden a forgalmat kiilonds mértékben akadalyozd esetben: az észleléstol
szamitott 5 munkanap, egyéb esetekben 90 nap.

Ellendrzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer és fénykép elotte, utana.

1.04 Urszelvény tisztitas

Urszelvény tisztitas

Technolégiai leiras: Urszelvény tisztitisa a bendtt ndvényzettél, gépi vagy kézi
modszerrel.

Elvart allapot: Jogszabalyban eldirt tirszelvény ndvényzettél mentes allapota.

Elvart anyagmindség: -

Hataridé: Eszleléstdl, bejelentéstél szamitott 90 nap.

Ellenérzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer és fénykép eldtte, utana.

1.05 Padkarendezés

Padkanyesés
Technologiai leiras: Padkanyesés az ut két oldalar6l, a csapadékviz elfolyasanak

biztositasa.

Elvart allapot: Az utpadka az ut szintjétol 7%-os oldaleséssel kifel¢ lejtsen. A nyesés
soran keletkezett foldmennyiség elszallitasa.

Elvart anyagmindéség: -

Hataridé: Csapadékviz elfolyésat kiilonos mértékben akadalyozo esetben: az észleléstdl
szamitott 30 munkanap, egyéb esetekben 90 nap.

Ellendrzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer és fénykép eldtte, utana.

Nemesitett padka karbantartasa

Technologiai leiras: Nemesitett padka feltoltése zOzottkdvel az ut szintjéig, a 7%-o0s
oldalesés megtartasaval.

Elvart allapot: Nemesitett padka feltoltése ztzottkdvel az ut szintjéig, 7%-os oldalesés
megtartasaval.

Elvart anyagmindség: Zuzottko.

Hataridé: BalesetveszEly esetén: az észleléstdl szamitott 10 munkanap, egyéb esetekben
90 nap.

Ellendrzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer €és fénykép eldtte, utana.

Fold deponalasa telephelyen kiviilre

Technologiai leiras: Fold szallitasara alkalmas jarmiivel, a megadott helyre szallitas - a
teriilet hasznalatara vonatkoz6 tulajdonosi esetlegesen kezel6i hozzajarulasok beszerzését
kovetden.




Elvart allapot: A kozuti szabalyoknak megfeleléen

Elvart anyagminéség: humusz

Hatarido: alkalmanként, utasitas szerint

Ellendrzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer €s fénykép eldtte, utana.

1.06 Burkolt utak karbantartasa

Katyuzas sekély katyuzo géppel

Technologiai leiras: A katyu nagynyomasu levegdvel valo kitisztitasa, majd emulzidval
vald beszorasa szintén nagy nyomassal. A katy ko zizalék és emulzio keverékével valo
feltoltése, végiil finom zazalékkal valo befedése.

Elvart allapot: Balesetmentes, jarhato, egyenletes ttfeliilet.

Elvart anyagminéség: 8/11 bazalt, finomszorashoz 2/4 bazalt, emulzid.

Hatarido: A Rendezési terv szerinti lako- és szervizutakon, tovabba a kiilteriileti utakon
a téli idészakot kovetden egy alkalommal legkésobb junius 30. napjaig teljeskoriien, ezt
kovetden a forgalmat akadalyozé esetben az észleléstdl szamitva lakd- €s szervizutakon
10 nap, kiilteriileti utakon 30 nap, egyéb esetekben 90 nap.

Ellendrzés alapja: Menetlevél, elektronikus nyilvantartasi rendszer.

Katyuzas meleg aszfalttal

Technologiai leiras: Mély katyuk és ttszegély hibak esetén: A burkolathidnyos teriilet
aszfaltvagoval vald korbevagasa, kézi, vagy gépi kitakaritdsa, az érintkezd feliiletek
bitumen emulzidval vald kikenése, majd az anyaghianyos teriilet meleg aszfalttal valo
kitoltése. A katyu, aszfalttal torténd feltoltése utan vibracids tomoritd géppel tomorités.
Elvart allapot: Balesetmentes, jarhato, egyenletes utfeliilet.

Elvart anyagminéség: Meglévo feliilethez igazodva: AC8, ACI1 melegaszfalt8/11
bazalt, finomszorashoz 2/4 bazalt, emulzid.

Hataridé: A Rendezési terv szerinti gyijtéutakon a téli idészakot kovetden egy
alkalommal legkés6bb junius 30. napjaig teljeskorlien, ezt kovetden a forgalmat
akadalyozé esetben: az észleléstdl szamitott 3 munkanap, egyéb esetekben 30 nap.
Ellendrzés alapja: Menetlevél, elektronikus nyilvantartasi rendszer.

Katyuzas hidegaszfalttal

Technologiai leiras: A burkolathianyos teriilet kézi, vagy gépi kitakaritasa, az érintkezd
feliiletek bitumen emulzidval valo kikenése, majd az anyaghianyos teriilet hideg aszfalttal
valo kitoltése €s az anyag bedolgozasa. A miivelet csak a legsziikségesebb esetben
végzendod.

Elvart allapot: Balesetmentes, jarhato, egyenletes feliilet.

Elvart anyagminéség: Finnaszfalt, emulzio.

Hataridé: T¢li iddszakban ideiglenes javitasként a forgalmat kiilonds mértékben
akadalyoz6 esetben gytlijtdutakon az észleléstdl szamitott 5 munkanap, egyéb utakon 30
nap.

Ellendrzés alapja: Menetlevél, elektronikus nyilvantartdsi rendszer.

Burkolt, nem aszfaltos utak karbantartasa

Technologiai leiras: Igazodva meglévd feliilethez: feliilet bontasa, majd kornyezeti
feliilet azonos anyaggal valo helyredllitdsa, minden kapcsolodé munkéjaval egyiitt.
Elvart allapot: Térkdvel burkolt és feliiletzart utak hibainak javitasa.

Elvart anyagminéség: Meglévo feliilethez igazodva.




Hataridoé: Forgalmat kiilonos mértékben akadalyozo esetben gytijtdutakon az észleléstol
szamitott 5 munkanap, egyéb utakon 30 nap.
Ellendrzés alapja: Menetlevél, elektronikus nyilvantartasi rendszer.

1.07 Kerékparutak karbantartasa

Aszfalt burkolati kerékparutak karbantartasa

Technoldgiaileiras: Balesetveszélyes feliileti hibdk javitdsa melegaszfalttal: A
burkolathianyos teriilet aszfaltvagoval valo korbevagasa, kézi, vagy gépi kitakaritasa, az
érintkez6 feliiletek bitumen emulzidval vald kikenése, majd az anyaghidnyos teriilet
meleg aszfalttal vald kitoltése. A katyl, aszfalttal torténd feltdltése utan vibracios
tomoritd géppel tomorités. Padkak gyommentesitése teljes hosszon.

Elvart allapot: Balesetmentes, egyenletes feliilet.

Elvart anyagminéség: AC8 melegaszfalt.

Hataridé: A téli idészakot kovetden egy alkalommal legkésébb junius 30. napjaig
teljeskoriien, ezt kovetden az észleléstdl szamitott 30 nap.

Ellenérzés alapja: Menetlevél, elektronikus nyilvantartasi rendszer.

Térké burkolati kerékparit karbantartasa

Technologiaileiras: Igazodva meglévd feliilethez: feliilet bontdsa, majd kornyezeti
feliilet azonos anyaggal valo helyredllitasa, minden kapcsolodd munkdjaval egyiitt.
Elvart allapot: Balesetmentes, egyenletes feliilet.

Elvart anyagmindség: Térko, keramit,

Hataridé: A téli idoszakot kovetden egy alkalommal legkésébb junius 30. napjaig
teljeskortien, ezt kovetden Nagykoruton beliil az észleléstdl szamitott 10 nap, tovabbi
tertileteken 30 nap.

Ellenérzés alapja: Menetlevél, elektronikus nyilvantartdsi rendszer

Beton burkolatu kerékparut karbantartasa

Technologiai leiras: Igazodva meglévd feliilethez: feliilet bontdsa, majd kornyezeti
feliilet azonos anyaggal valo helyreallitdsa, minden kapcsolodé munkéjaval egyiitt.
Elvart allapot: Balesetmentes, egyenletes feliilet.

Elvart anyagminéség: beton.

Hataridé: A téli idészakot kovetden egy alkalommal legkésObb junius 30. napjaig
teljeskoriien, ezt kovetden Nagykoruton beliil az észleléstdl szamitott 10 nap, tovabbi
tertileteken 30 nap.

Ellendrzés alapja: Menetlevél, elektronikus nyilvantartasi rendszer

1.08.Parkolok karbantartasa

Beton burkolatu parkolok karbantartasa

Technologiai leiras: Igazodva meglévd feliilethez: feliilet bontdsa, majd kornyezeti
feliilet azonos anyaggal valo helyredllitdsa, minden kapcsolodé munkéjaval egyiitt.
Elvart allapot: Balesetmentes, egyenletes feliilet.

Elvart anyagminéség: beton.

Hataridoé: A téli idészakot kovetéen egy alkalommal legkésébb junius 30. napjaig
teljeskoriien, ezt kdvetden Nagykoruton beliil az észleléstdl szamitott 10 nap, tovabbi
tertileteken 30 nap.

Ellendrzés alapja: Menetlevél, elektronikus nyilvantartasi rendszer




Aszfalt burkolati parkolok katyuzasa

Technologiai leiras: Igazodva meglévo feliilethez: feliilet bontasa, majd kornyezeti
feliilet azonos anyaggal vald helyreallitasa, minden kapcsoloddé munkajaval egyiitt.
Elvart allapot: Balesetmentes, egyenletes feliilet.

Elvart anyagminéség: aszfalt,

Hataridé: A téli idoszakot kovetéen egy alkalommal legkésébb junius 30. napjaig
teljeskortien, ezt kovetden Nagykoruton beliil az észleléstdl szamitott 10 nap, tovabbi
terlileteken 30 nap.

Ellendrzés alapja: Menetlevél, elektronikus nyilvantartasi rendszer.

Térko burkolati parkoldé karbantartasa

Technologiai leiras: Igazodva meglévé feliilethez: feliilet bontasa, majd kornyezeti
feliilet azonos anyaggal vald helyreallitasa, minden kapcsolodd munkajaval egyiitt.
Elvart allapot: Balesetmentes, egyenletes feliilet.

Elvart anyagminéség: Térko, keramit,

Hataridé: A téli idoszakot kovetden egy alkalommal legkésébb junius 30. napjaig
teljeskoriien, ezt kovetden Nagykoruton beliil az észleléstdl szamitott 10 nap, tovabbi
tertileteken 30 nap.

Ellenérzés alapja: Menetlevél, elektronikus nyilvantartdsi rendszer

Gyepracsos térké burkoltd parkolé karbantartisa

Technologiai leiras: Igazodva meglévo feliilethez: feliilet bontdsa, majd kornyezeti
feliilet azonos anyaggal valo helyredllitasa, minden kapcsolodd munkdjaval egyiitt.
Elvart allapot: Balesetmentes, egyenletes feliilet.

Elvart anyagmindség: gyepracsko,

Hataridé: A téli idoszakot kovetden egy alkalommal legkésébb junius 30. napjaig
teljeskortien, ezt kovetden Nagykoruton beliil az észleléstdl szamitott 10 nap, tovabbi
tertileteken 30 nap.

Ellendrzés alapja: Menetlevél, elektronikus nyilvantartasi rendszer

1.09 Jarda, peron és utasvaro fogado része karbantartas

Beton burkolatu jarda, peron és utasvard fogadd karbantartasa

Technologiai leiras: Igazodva meglévd feliilethez: feliilet bontdsa, majd kornyezeti
feliilet azonos anyaggal valo helyreallitdsa, minden kapcsolodé munkéjaval egyiitt.
Elvart allapot: Balesetmentes, egyenletes feliilet.

Elvart anyagminéség: beton.

Hataridé: A téli idészakot kovetden egy alkalommal legkés6bb junius 30. napjaig
teljeskoriien, ezt kdvetden Nagykoruton belill az észleléstdl szdmitott 10 nap, tovabbi
tertileteken 30 nap.

Ellendrzés alapja: Menetlevél, elektronikus nyilvantartasi rendszer.

Aszfalt burkolatu jarda, peron és utasvaro fogado karbantartasa

Technologiai leiras: Igazodva meglévo feliilethez: feliilet bontdsa, majd kornyezeti
feliilet azonos anyaggal valo helyredllitdsa, minden kapcsolodé munkéjaval egyiitt.
Elvart allapot: Balesetmentes, egyenletes feliilet.

Elvart anyagminéség: aszfalt

Hataridoé: A téli idészakot kovetden egy alkalommal legkésébb junius 30. napjaig
teljeskoriien, ezt kdvetden Nagykoruton beliil az észleléstdl szamitott 10 nap, tovabbi
tertileteken 30 nap.




Ellendrzés alapja: Menetlevél, elektronikus nyilvantartasi rendszer

Térké burkolatu jarda, peron és utasvaro fogado karbantartasa

Technologiai leiras: Igazodva meglévo feliilethez: feliilet bontdsa, majd kornyezeti
feliilet azonos anyaggal valo helyredllitdsa, minden kapcsolddé munkéjaval egyiitt.
Elvart allapot: Balesetmentes, egyenletes feliilet.

Elvart anyagminéség: Térko, keramit,

Hataridé: A téli idészakot kovetden egy alkalommal legkésébb junius 30. napjaig
teljeskoriien, ezt kdvetden Nagykoruton belill az észleléstdl szdmitott 10 nap, tovabbi
tertileteken 30 nap.

Ellendrzés alapja: Menetlevél, elektronikus nyilvantartasi rendszer

1.10 Utiigyi nyilvantartisok kezelése

Utiigyi nyilvantartisok kezelése

Technologiai leiras: Jogszabalyban el6irt nyilvantartasok naprakészen tartasa,
folyamatos vezetése.

Elvart allapot: Naprakész ttligyi nyilvantartas.

Elvart anyagminéség: -

Hataridé: Folyamatosan.

Ellendrzésalapja: Munkanaplo.

1.11 Utak miitargyainak karbantartasa (aluljarok, hidak, atereszek)

Utak miitargyainak karbantartasa (aluljarék, hidak, atereszek)

Technologiaileiras: Elektromossagi és burkolatjavitasi munkék elvégzése, véddkorlatok,
falfeliiletek karbantartdsa, atereszek dugulés-elharitasa.

Elvart allapot: Balesetmentes, esztétikus allapot fenntartasa.

Elvart anyagminéség: Javitasi munka fliggvényében valtozo.

Hataridé: Forgalmat kiilonos mértékben akadalyozo esetben: az észleléstdl szamitott 5
munkanap, egyéb esetekben 90 nap.

Ellendrzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer és fénykép elétte, utana.

1.12 Jelzotabla karbantartas

Utcanév-tablak karbantartas, csere, potlas

Technologiai leiras: A megrongalddott, megkopott vagy hianyz6 utcanév-tablak
javitasa, cseréje, helyreallitasa.

Elvart allapot: Utcanév tablak épségének ¢€s lathatosaganak biztositasa.

Elvart anyagminéség: Rendeletben meghatarozott szabvany szerint.

Hataridé: Eszleléstdl szamitott 60 nap.

Ellendrzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer és fénykép eldtte, utana.

KRESZ tabla karbantartas, csere, potlas

Technologiai leiras: A megrongalddott, megkopott vagy hianyzo kozlekedési jelzétablak
javitasa, cseréje, helyreallitasa.

Elvart allapot: KRESZ eldirasainak megfelel6 mindség biztositasa.

Elvart anyagminéség: Magyar szabvany szerint.

Hataridoé: ElsObbséget szabalyoz6, utasitdst add, forgalmi rendet meghatarozo
jelzotablak esetében észleléstdl szamitott 1 nap, egyéb tablak esetében gyiijtéutakon 5




nap, lako- és kiszolgalo utakon 10 nap, kiiltertileti utakon, kerékparutakon és jardakon 30
nap.
Ellendrzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer és fénykép eldtte, utana.

Uj utcanév-tabla kihelyezése

Technolégiai leiras: Kozgyllés altal elfogadott 0j utcanevek esetében Uj tabla
kihelyezése az Gnkormanyzati rendeletben foglaltak szerint.

Elvart allapot: Stabilan felszerelt, j6 mindségili, zomancozott, jol lathatd utcanévtablak.
Elvart anyagminéség: Rendeletben altal elfogadott szabvany szerint.

Hataridé: A kozgytilési dontés kézhezvételétdl szamitott 60 nap.

Ellendrzés alapja:_Elektronikus nyilvantartasi rendszer és fénykép eldtte, utana

Uj kozlekedési jelzétabla, kozlekedési tiikor kihelyezése

Technolégiaileiras: Uj kozlekedési jelzotabla, kozlekedési tiikor kihelyezése

Elvart allapot: KRESZ eldirasainak megfeleld6 mindség biztositasa, jol lathatod
kozlekedési tabla, a kdzlekedés biztonsdganak novekedése.

Elvart anyagmindség: Magyar szabvany szerint.

Hataridé: Megrendel6 altal hatarozatban foglalt hatarid6 szerint

Ellenérzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer és fénykép eldtte, utana

Uj tajékoztatétabla kihelyezés-felmérés

Technologiaileiras: Uj jelzétabla kihelyezése

Elvart allapot: eldirdsnak megfeleld mindség biztositasa.

Elvart anyagmindség: Magyar szabvany szerint.

Hataridé: Megrendeld altal hatdrozatban foglalt hatarid6 szerint

Ellendrzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer és fénykép eldtte, utana

1.13 Burkolati jelek karbantartasa

Meglévo burkolati jelek karbantartasa

Technolodgiai leiras: A meglévd burkolati jelek felajito festése az utburkolaton korabban
hasznalt tartossagu festék felhasznalasaval.

Elvart allapot: A megkopott vagy hidnyz6 kozlekedési burkolatjel okozta veszélyhelyzet
megsziintetése, a kozlekedési rend megvaltoztatisa esetén 1) burkolati jelek felfestése.
Elvart anyagmindség: oldoszeres, fél tartos, tartds festék.

Hatarido: Megrendeléstdl szamitott 60 nap, siirgds esetekben 7 munkanap.

Ellendrzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer és fénykép eldtte, utana.

Uj burkolati jelek festése

Technolégiai leiras: Uj burkolati jelek felfestése az elvart tartossag festék
felhasznalasaval kozatkezeld vagy utligyi hatosag eldirdsai szerint.

Elvart allapot: 1) kozlekedési burkolati jelek felfestése.

Elvart anyagmindség: oldoszeres, fél tartos, tartos festék.

Hatarido: Megrendeléstdl szamitott 60 nap, siirgds esetekben 7 munkanap.

Ellendrzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer €és fénykép eldtte, utana.

1.14 Kozlekedési biztonsagi eszkozok telepitése és karbantartasa

Kozlekedési biztonsagi eszkoz karbantartasa - Egvéb Kiilon nem felsorolt




Technologiai leiras: Kozlekedésbiztonsdgi eszkozok allapotanak ¢és allaganak
fenntartdsa, az elhasznalodott eszk6zok cseréje.

Elvart allapot: Biztonsagos kozlekedés fenntartasdhoz sziikséges allapot fenntartasa.
Elvart anyagminéség: Biztonsagos kozlekedés fenntartdsdhoz sziikséges anyagmindség.
Hatarid6: Eszlelésté] szamitott 5 munkanap, siirgs esetben 1 nap.

Ellendrzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer és fénykép elétte, utana.

Trafibox telepités, karbantartas:

Technologiai leiras: Az eszkoz szakszer( telepitése, allapotanak €s allaganak fenntartasa
Elvart allapot: Biztonsagos kozlekedés fenntartasdhoz sziikséges allapot fenntartasa.
Elvart anyagminédség: Biztonsagos kozlekedés fenntartasahoz sziikséges anyagmindség.
Hataridé: Eszlelésté] szamitott 5 munkanap, siirgds esetben 1 nap.

Ellendrzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer és fénykép elotte, utana.

Polleroszlop karbantartasa, csere, potlas

Technolégiai leiras: Az eszkoz allapotanak és allaganak fenntartasa, az elhasznalddott
eszkOz cseréje.

Elvart allapot: Biztonsagos kozlekedés fenntartasdhoz sziikséges allapot fenntartasa.
Elvart anyagmindség: Biztonsagos kozlekedés fenntartasahoz sziikséges anyagmindség.
Hataridé: Eszlelésté] szamitott 5 munkanap, siirgds esetben 1 nap.

Ellenérzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer és fénykép eldtte, utana.

Korlatok karbantartasa, csere, potlas

Technoldgiai leiras: Az eszkoz allapotanak és allaganak fenntartdsa, az elhasznalddott
eszkOz cseréje.

Elvart allapot: Biztonsagos kozlekedés fenntartasdhoz sziikséges allapot fenntartasa.
Elvart anyagmindség: Biztonsagos kozlekedés fenntartasahoz sziikséges anyagmindség.
Hataridé: Eszlelésté] szamitott 15 munkanap, siirgds esetben 1 nap.

Ellendrzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer és fénykép eldtte, utana.

Korlatok telepitése

Technolégiai leiras: Az eszkoz szakszerl telepitése.

Elvart allapot: Biztonsagos kozlekedés fenntartasahoz sziikséges allapot elérése.
Elvart anyagmindség: Biztonsagos kozlekedés fenntartasahoz sziikséges anyagmindség.
Hataridé: Megrendeléstdl szamitott 15 munkanap.

Ellendrzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer és fénykép eldtte, utana.

Menetdinamikai Kiiszob telepitése, karbantartasa, cseréje, potlasa

Technoldgiai leiras: Az eszkoz - sziikség esetén tervezést kovetd - telepitése, valamint
allapotanak ¢és allaganak fenntartdsa, az elhasznalddott eszkoz cseréje.

Elvart allapot: Biztonsagos kozlekedés fenntartasdhoz sziikséges allapot fenntartasa.
Elvart anyagmindség: Biztonsagos kozlekedés fenntartasdhoz sziikséges anyagmindség.
Hatarid6: Eszlelésté] szamitott 30 munkanap.

Ellenérzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer és fénykép eldtte, utana.

Forgalomlassitd savsziikité eszkoz telepitése és karbantartasa

Technoldgiai leiras: Az eszkoz szakszer( telepitése, allapotanak és allaganak fenntartasa
Elvart allapot: Biztonsagos kozlekedés fenntartasahoz sziikséges allapot fenntartasa.
Elvart anyagminéség: Biztonsagos kozlekedés fenntartdsdhoz sziikséges anyagmindség.
Hataridé: Eszlelésté] szamitott 5 munkanap, siirgds esetben 1 nap.




Ellendrzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer és fénykép elotte, utana.

Kerékparos forgalomlassito eszkoz telepitése és karbantartasa

Technoldgiai leiras: Az eszkoz szakszeri telepitése — kozltkezeldi hozzajarulas szerint
-, allapotanak és allaganak fenntartasa

Elvart allapot: Biztonsagos kozlekedés fenntartasdhoz sziikséges allapot fenntartasa.
Elvart anyagminédség: Biztonsagos kozlekedés fenntartasahoz sziikséges anyagmindség.
Hataridé: Eszlelésté] szamitott 5 munkanap, siirgds esetben 1 nap.

Ellendrzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer és fénykép elotte, utana.

Kozlekedési tiikor karbantartasa, cseréje, potlasa

Technolégiai leirds: Az eszkoz allapotanak és allagdnak fenntartdsa, az elhasznalddott
eszkoOz cseréje.

Elvart allapot: Biztonsagos kozlekedés fenntartasdhoz sziikséges allapot fenntartasa.
Elvart anyagminédség: Biztonsagos kozlekedés fenntartasdhoz sziikséges anyagmindség.
Hataridé: Eszleléstdl szamitott 15 munkanap.

Ellenérzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer és fénykép el6tte, utana.

1.15 Vizrendezés, vizkar elharitas

Vizrendezés, vizkar elharitas

Technologiaileiras: Ha a viz elvezetése gravitacios uton nem lehetséges, akkor
benzinmotoros szivattyuval a kritikus helyekr6l a viz atszivattyuzasa zart
csapadékcsatornaba, vagy szikkasztd arokba.

Elvart allapot: Vizzel elarasztott ttfeliilet jarhatova tétele, vizmentesitése.

Elvart anyagminéség: -

Hataridé: Rendkiviili beavatkozas esetében 1 nap.

Ellendrzésalapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer és fénykép elotte, utana.

Vizelvezeto- és szikkasztoarkok, atereszek karbantartasa arkok ujranyitasa és uj
arkok kialakitasa

Technologiaileiras: Gépi tisztitas, mélyités, optimalis fenékszint beallitasa.

Elvart allapot: Szikkasztas eredményességének biztositasa, eltomddések megsziintetése.
Elvart anyagmindéség: -

Hataridé: Eszleléstdl szamitott 90 nap.

Ellendrzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer és fénykép eldtte, utana.

1.16 Téli utiizemeltetés

Gépi sikossagmentesités

Technologiai leiras: Gépi hotolas és sozas.

Elvart allapot: A téli Gtlizemeltetési terv szerint a helyi kézutak sikossagmentesitésének
biztositasa soszordssal, jarddkon az 5 cm, érjaratos utakon 5-10 cm, rayonos utakon 15-
20 cm vastagsagot elérd, fehér utakon 20 cm vastagsagot meghalad6 horéteg esetén a
lehullott ho eltavolitasa, az Gt személygépjarmiivel vald jarhatosdganak biztositasa.
Elvart anyagmindség: Az egyszeri klorid kijuttatas a 20 g/m?2-t ne haladja meg, Orjaratos
utakon kizarolag nedvesitett s6 szorasaval

Hatarido: Téli utlizemeltetési terv szerinti Orjaratos utakon észleléstdl szamitott 2 6ran
beliil kell megkezdeni a beavatkozast, és 8 oran beliil kell befejezni, rayonos utakon,




kerékparutakon a gyljtéutakat kvetden kell megkezdeni, €és 24 oran beliil kell befejezni,
jardakon a kozut besorolasa szerint kell végezni.
Ellendrzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer.

Kézi sikossagmentesités

Technoldgiai leiras: Holapatolas, s6zas

Elvart allapot:  Autobuszmegallok,  kijeldlt  gyalogos-atkelohelyek, — gépi
sikossagmentesitéssel nem kezelhetd jardaszakaszok sikossdgmentesitése, 5 cm
vastagsagot meghaladé horéteg eltavolitasa.

Elvart anyagminéség: Kornyezetbarat anyag felhasznalasaval.

Hatarido: Autobuszmegallokban, kijelolt gyalogos-atkelohelyeknél észleléstdl szamitott
két oran beliil kell megkezdeni a beavatkozast, és 8 dran beliil kell befejezni.

Ellendrzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer.

Fotér, burkolt kozterek sikossagmentesitése (koztisztasag)

Technoldgiai leiras: Gépi és kézi hotolas és sikossagmentesités.

Elvart allapot: Fotér Rakoczi ut és Vasutpark teriiletén 1évo burkolt feliiletek
sikossagmentesitése, 5 cm vastagsagot meghalado horéteg eltavolitasa.

Elvart anyagmindség: Kizarolag kloridmentes anyag felhasznéalasaval.

Hataridé: A beavatkozast észleléstdl szamitott két 6ran beliil kell megkezdeni, és 4 6ran
beliil be kell fejezni.

Ellendrzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer.

Téli iizemeltetés készenlét, iigyelet

Technologiai leiras: Munkaiddn kiviili rendelkezésre allas.

Elvart allapot: Orjaratos utakon rendszeres, rayonos utakon idészakos ellendrzés,
készenlét tigy, hogy beavatkozasi igény esetén a beavatkozas a téli Gtlizemeltetési tervben
foglalt hataridokon beliil megkezdheto és elvégezheto legyen.

Elvart anyagmindség: -

Hataridé: Orjaratos utakon idéjarasi koriilményekté] fiiggden rendszeresen 2 oranként,
egy¢€b utakon iddszakosan kell ttellendrzést kell végezni.

Ellendrzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer.

1.17 Egyéb kozlekedési eszkozok és berendezések karbantartasa

Kerékpartarolok karbantartasa, cseréje, potlasa

Technolodgiai leiras: Hianyzo, illetve megrongélt eszkdz javitasa, cseréje, potlasa.
Elvart allapot: Rongéalasmentes, biztonsagosan hasznalhato allapot.

Elvart anyagmindség: P kerékpartamasz.

Hataridé: Eszleléstd] szamitott 15 munkanap.

Ellendrzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer és fénykép eldtte, utana.

Parkolasgatlok karbantartasa, cseréje, potlasa

Technolégiai leiras: Hianyzo, illetve megrongalt eszkoz javitasa, cseréje, potlasa.
Elvart allapot: Rongaldsmentes, biztonsagosan hasznalhaté allapot.

Elvart anyagminéség: Megegyezd anyagmindség.

Hataridé: Eszlelést] szamitott 5 munkanap.

Ellenérzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer és fénykép eldtte, utana.

Buszvarok karbantartasa
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Technologiai leiras: Kecskemét varos koOzigazgatasi teriiletén meglévd utasvardk
onkormanyzat kezelésében 1évO részeinek (burkolt jarofeliiletek, a burkolattal
egybeépitett minden burkolati tartozék, padkaelem, szegély, utburkolati jel, kozlekedési
jelzdeszkdz, csikkbedobok) allaganak fenntartasa, javitasa, cseréje.

Elvart allapot: Rongéalasmentes, biztonsagosan hasznalhato6 allapot.

Elvart anyagmindség: Megegyez6 anyagmindség.

Hataridé: Eszleléstd] szamitott 60 munkanap.

Ellendrzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer €s fénykép eldtte, utana.

1.18 Kozlekedési balesetveszély elharitasa

Balesetveszélyes teriiletek elkeritése

Technologiai leiras: Elkerités szalaggal, bojaval.

Elvart allapot: Balesetveszély atmeneti elharitasa.

Elvart anyagmindéség: -

Hataridé: Munkanapokon észleléstdl szamitott 2 6ran beliil, hétvégén és munkasziineti
napokon 4 ora.

Ellendrzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer €s fénykép eldtte, utana.

Burkolati szennyez6dés semlegesitése, eltavolitasa

Technologiai leiras: A szennyezddés semlegesitéséhez, eltavolitasdhoz megfeleld
anyagok hasznalata.

Elvart allapot: Balesetveszély megsziintetése.

Elvart anyagmindség: Olajsemlegesitd anyag.

Hataridé: Munkanapokon észleléstdl szamitott 2 6rdn beliil, hétvégén és munkasziineti
napokon 4 ora.

Ellenérzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer és fénykép el6tte, utana.

Kozlekedési balesetvesz€ly elharitasa - készenlét

Technologiai leiras: Munkaidon kiviili rendelkezésre allas

Elvart allapot: Balesetveszély atmeneti elharitasa.

Elvart anyagminéség: -

Hataridé: Munkanapokon észleléstd] szamitott 2 6ran beliil, hétvégén és munkasziineti
napokon 4 ora.

Ellendrzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer

2. Zoldfeliilet- és koztér fenntartasa
2.01 Fii és gyepfeliiletek fenntartasa (gyep, fii, gyom)

Fiinyiras gyiijtéssel

Kiemelt kategoria:

Technologiai leiras: A kaszalék Osszegylijtése €s elszallitdsa: altalanos kovetelmény,
hogy az utfeliilettel, vagy a jardafeliilettel érintkezd pazsitfeliilet nyirdsa soran a
burkolatra hull6 nyesedéket a munka végzését kovetden fel kell takaritani. Szemétszedés
a gyepfeliiletrdl: 4ltalanos kovetelmény a fenntartdsi szinvonal ndvelése érdekében
papirok, idegen anyagok Osszegytijtése, elszallitasa a teljes fenntartott teriiletrél a
fiinyirast megel6zden.
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Elvart allapot: Kaszalas 4-5 cm-es tarlora, a fii magassaga nem haladhatja meg a 10 cm-
t €s magszarba nem szdkhet.

Elvart anyagminéség: -

Hataridé: titemterv szerint, illetve bejelentéstdl szamitott 3 munkanap.

Ellendrzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer és fénykép eldtte, utana.

I.kategoria:

Technologiai leiras: A kaszalék Osszegyljtése és elszéllitasa: altalanos kovetelmény,
hogy az utfeliilettel, vagy a jardafeliilettel érintkez0 pazsitfeliillet nyirasa soran a
burkolatra hullé nyesedéket a munka végzését kovetden fel kell takaritani! Szemétszedés
a gyepfeliiletrél: altaldnos kovetelmény a fenntartasi szinvonal ndvelése érdekében
papirok, idegen anyagok Osszegylijtése, elszallitdsa a teljes fenntartott teriiletrél a
flinyirast megel6zden.

Elvart allapot: Kaszalas 10 cm-es tarldra, a fit magassaga nem haladhatja meg a 15 cm-
t és magszarba nem szokhet.

Elvart anyagminéség: -

Hataridé: litemterv szerint, illetve bejelentéstdl szamitott 3 munkanap

Ellendrzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer €s fénykép eldtte, utana.

Fiinyiras gyiijtés nélkiil:

I. kategoria

Technologiai leiras: Szemétszedés a gyepfeliiletrdl: altalanos kovetelmény a fenntartasi
szinvonal novelése érdekében papirok, idegen anyagok 0sszegytijtése, elszallitasa a teljes
fenntartott teriiletrél a flinyirast megel6zéen, gépi kaszalas.

Elvart allapot: Kaszalas 10 cm-es tarlora, a fit magassaga nem haladhatja meg a 15 cm-
t €s magszarba nem szokhet.

Elvart anyagmindség: -

Hataridé: litemterv szerint, illetve bejelentéstdl szamitott 5 munkanap.

Ellendrzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer és fénykép eldtte, utana.

I1. kategoria

Technologiai leiras: Szemétszedés a gyepfeliiletrdl (altalanos kdvetelmény a fenntartéasi
szinvonal novelése érdekében. Papirok, idegen anyagok Osszegytijtése, elszallitdsa a
teljes fenntartott teriiletrdl a fiinyirast megel6zden, gépi kaszalas.

Elvart allapot: Kaszalas 10 cm-es tarlora, a fii magassaga nem haladhatja meg a 25 cm-t
¢€s magszarba nem szokhet.

Elvart anyagmindség: -

Hataridé: litemterv szerint, illetve bejelentéstdl szamitott 5 munkanap.

Ellendrzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer és fénykép eldtte, utana.

I1I. kategoria (vadviragos gyep, rét fenntartasa)

Technologiai leiras: Szemétszedés a feliiletrdl (altalanos kovetelmény a fenntartdsi
szinvonal ndvelése érdekében). Papirok, idegen anyagok Osszegytijtése, elszéllitasa a
teljes fenntartott teriiletrdl a flinyirdst megel6ézden. Kaszalas évente legfeljebb 2
alkalommal, legkorabban magképzést kovetden. Tajékoztatd tablak kihelyezése a
vadviragos gyeprol (2 db tabla/ha). Sziikség szerint — kétszikiiek 40% ala csokkenése
esetén - Oszi feliilvetés dshonos, tajhonos vadvirdgos flimagkeverékkel.

Elvart allapot: hulladékmentes viragos rét kialakuldsa; 1-2 méter széles szegély
rendszeres kaszalasa 10 cm-es tarlora, ahol a fii magassaga nem haladhatja meg a 20 cm-
t.
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Elvart minéség: Oshonos vagy tajhonos biodiverz vadviragos gyep

Hataridé: Viragzast ¢és kalaszvetést kovetdé 1 honappal, valamint 6szi nyiras
(szeptember-oktober kornyékén)

Ellendrzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer €s fénykép eldtte, utana.

IV. kategoria (gyom)

Technologiai leiras: Szemétszedés a feliiletrdl (altalanos kovetelmény a fenntartasi
szinvonal novelése érdekében. Papirok, idegen anyagok 0Osszegylijtése, elszallitisa a
teljes fenntartott teriiletrdl a fiinyirast megel6zoen. Gépi vagy kézi kaszalas.

Elvart allapot: Kaszalads 10 cm-es tarlora, a gyom magassaga nem haladhatja meg a 40
cm-t.

Elvart anyagmindség: -

Hataridé: Bejelentéstdl szamitott 5 munkanap.

Ellendrzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer és fénykép eldtte, utana.

Gyepfelujitas

Technologiai leiras: Feliilvetés.

Elvart allapot: Egyenletesen boritott feliilet kialakitasa, kiemelt kategérianal 95%-os
fedettség, I. kategéria: 90%-os fedettség, II. kategoérianal: 85%-os fedettség, III.
kategoria: 85%-o0s fedettség.

Elvart anyagmindség: Kategorianak megfeleld fiimindség, komposzttal vagy szerves
tragyaval.

Hataridé: Targyév szeptember 30-ig vetés, vetéstdl szamitott 1 honap.

Ellendrzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer €s fénykép eldtte, utana.

Gyepfeliiletek tipanyag utanpotlasa

Technologiai leiras: Kézi, gépi modszerrel.

Elvart allapot: Megfeleld tapanyag-ellatottsagu talaj.

Elvart anyagminéség: Komposzt, sziikség szerint miitragya kiegészitéssel.
Hatarido: Targyév junius 30-ig nitrogén, oktober 31-ig: komplex.

Ellendrzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer és fénykép eldtte, utana.

Gyepfeliilet ontozése

Technologiai leiras: Automata Ontozorendszerrel ellatott gyepfeliiletek kivételével,
kézzel vagy géppel.

Elvart allapot: Kiemelt kategdorianal Kozszolgaltato kapcsolattartojanak javaslata szerint
Onkorményzat kapcsolattartojanak jovahagyésaval, alkalomszertien.

Elvart anyagmindség: Négyzetméterenként 20 liter / nm vizmennyiséggel.

Hataridé: Idojarasi igénynek megfelelden, Onkormanyzat jovahagyésat kovetéen 2
napon beliil.

Ellendrzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer.

Gyepfeliiletek tavaszi szelloztetése

Technolégiai leiras: Gyepszelldztetés géppel.

Elvart allapot: , Kiemelt kategoria” esetében elszaradt részek eltavolitasa.
Elvart anyagminéség: -

Hataridé: Targyév marcius 31-ig.

Ellenérzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer és fénykép eldtte, utana.

Gyommentesités
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Technologiai leiras: Gépi vagy kézi kaszalas. Kozszolgaltatd kapcsolattartdjanak
javaslata szerint Onkormanyzat kapcsolattartojanak jovéhagyédssal vagy Onkormanyzat
kezdeményezésére, alkalomszertien.

Elvart allapot: gyommentes feliilet.

Elvart anyagminéség: -

Hataridé: Onkormanyzat jovahagyéasat kdvetden 2 napon beliil.

Ellendrzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer és fénykép elotte, utana.

2.02 Cserje-talajtakaro agyak és dézsas cserjék fenntartasa

Cserje és talajtakaré agyak apolasa (kapalas, kézi gyomlalas, gereblyézés)
Technologiai leiras: Tavaszi visszavagas, tisztogatas. Eveld, cserje- és talajtakard agyak
gyommentesen tartasa (kapalds, kézi gyomlalds mulcsozott feliiletek esetében),
talajlazitas, elvirdgzott részek eltavolitasa. Keletkezett zoldhulladék elszallitasa.
Tapanyagpotlas komposzttal

Elvart allapot: A gyomosodas mértéke a feliilet 20%-at nem haladhatja meg.

Elvart anyagmindség: -

Hataridé: litemterv szerint illetve észleléstdl szamitott 30 nap.

Ellenérzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer és fénykép eldtte, utana.

Cserje és talajtakaro agyak fenntartéo metszése

Technologiai leiras: Nyesedék, egyéb zoldhulladék 6sszegytijtése, rakodasa, elszallitasa
¢s elhelyezése, ifjitd metszés 3-5 évente.

Elvart allapot: 1 alkalom maximum 30%-os (tavaszi) visszametszés, 1 alkalom fenntarto
metsz¢s, forma megtartdsa, kozteriilet zavartalan hasznalata érdekében.

Elvart anyagmindéség: -

Hataridé: Tavaszi visszametszés esetén: aprilis 30., egyéb esetekben észleléstol
szamitott 30 nap.

Ellendrzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer és fénykép eldtte, utana.

Cserjeagyak teritése faapritékkal

Technologiai leiras: Egyenletes terités minimum 10 cm vastagsagban, feliilterités évente
egy alkalommal 5 cm vastagsagban. Kozszolgaltatd kapcsolattartojanak javaslata szerint
Onkormanyzat kapcsolattartojanak jovahagyassal vagy Onkormanyzat
kezdeményezésére, alkalomszertien.

Elvart allapot: Apritékkal folytonosan teritett talaj megfeleld vastagsagban.

Elvart anyagmindség: Faapriték vagy daralt fenydkéreg, frakcio: 20/50 mm.

Hataridé: Onkormanyzat jovahagyasat kovetden 5 munkanapon beliil.

Ellendrzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer és fénykép eldtte, utana.

Cserje ontozés

Technologiai leiras: Automata OntozOrendszerrel ellatott cserjefeliiletek kivételével,
gépi vagy kézi ontozés. A Nagykdraton beliil az dsszes cserjefeliiletet ontdzni sziikséges.
Elvart allapot: Uj feliiletek kialakitasa és potlasok esetén, telepitéstdl szamitott 1. évben.
Elvart anyagminéség: Négyzetméterenként 20 liter / nm vizmennyiséggel.

Hataridé: Targyév marcius 15.-t61 oktober 15.-ig heti 1 alkalom.

Ellendrzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer.

Cserjék novénvvédelme
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Technolégiai leiras: Novényvédelem ndvényi €s allati kartevok ellen (kiilonds tekintettel
a levéltetvekre és a lisztharmatra) a teljes feliileten fertdzottségtol fiiggden.

Elvart allapot: Fertozésmentes allapot.

Elvart anyagmindség: A novényvédelmi beavatkozasok sordn a lehetdség szerint
méhekre és halakra nem veszélyes szereket kell felhasznalni, méhkimélo technoldgia
alkalmazasa mellett.

Hataridé: Eszleléstdl szamitott 5 munkanap.

Ellendrzés alapja: Permetezési naplo.

Cserjeagyasok potlasa

Technologiai leiras: Hianyzo cserjék helyére megfeleld fajtaju cserjék iiltetése
talajelokészitéssel €s tdpanyagpodtlassal, beontozéssel.

Elvart allapot::A cserjedgyasok feliileti fedettsége 90% ala nem csdkkenhet.

Elvart anyagmingség: Adott cserjedgyasra jellemz6 fajta, cserje méret: legalabb 20/30
cm.

Hataridé: Targyév november 30.

Ellenérzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer és fénykép el6tte, utana.

Cserjék formanyirdsa

Technoldgiai leiras: cserj¢k gépi és kézi formanyirasa, nyesedék, egyéb zoldhulladék
Osszegyljtése, rakodasa, elszallitdsa és elhelyezése.

Elvart allapot: esztétikus megjelenés, forma megtartasa.

Elvart anyagmindség: -

Hataridé: igény szerint

Ellenérzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer és fénykép el6tte, utana.

2.03 Rozsaagyasok fenntartasa
Technologiai leiras: Metszés, vadalas, levirdgzott részek levagasa, nyesedék, egyéb
zo6ldhulladék 0sszegytijtése, rakodasa, elszallitasa és elhelyezése. Novényvédelem, kor-
¢s karokozoktol mentesen tartas. Gyommenten tartas (kapalas, kézi gyomlalas mulcsozott
feliiletek esetében), magoncok eltavolitasa. Ontozés, tipanyag utanpotlas. Agyasok
teritése faapritékkal (frakcio: 20/50 mm): egyenletes terités minimum 10 cm
vastagsagban, feliilterités évente egy alkalommal 5 cm vastagsdgban. Hidnyz6 roézsatovek
helyére megfeleld fajtadju cserjék iiltetése talajeldkészitéssel, és, tapanyagpotlassal,
bedntdzéssel.
Elvart allapot:A rézsaagyasok feliileti fedettsége 90% ald nem csokkenhet. Virdgzo,
z0ld, egészséges allomany. A gyomosodas mértéke a feliilet 20%-at nem haladhatja meg.
Nyilt talajfelszin takarasa, megsziintetése. Sziikséges talajnedvesség folyamatos
fenntartésa.
Elvart anyagmindség: Adott rézsaagyasra jellemz0 fajta, cserje méret: legalabb 20/40
cm.
Hataridé: litemterv szerint
Ellendrzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer €és fénykép eldtte, utana.

2.04 Sovények fenntartasa

Sovénynyiras

Technologiai leiras: S6vény nyirasa és mellékmunkai kézzel, vagy géppel, keletkezett
nyesedék Osszeszedése, rakoddsa és elszallitasa. Ifjitds 3-5 évente, sovényalj takaritas!
Sovényagyak aljanak takaritasa kézi szemétszedéssel. Evi 5 tervezett alkalom.
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Elvart allapot: A sovény ifjitasat kovetd 3 év utdn a sovény magassaganak eltérése nem
haladhatja meg a £5%-ot. Kozlekedésbiztonsagi eldirdsoknak feleljen meg. Sovények
talajtakarasa minimum 10 cm vastagsagban faapritékkal. Tapanyagpodtlas komposzttal.
Elvart anyagmindség: -

Hatarid6: Allapotvaltozas bekovetkezésétdl szamitott 5 nap.

Ellendrzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer €s fénykép eldtte, utana.

Sovény potlas

Technologiai leiras: Hianyzo sovény fajtajanak megfeleld talajelokészités és iiltetés,
tapanyagpotlas, ifjitassal egy idében.

Elvart allapot: A sovény zardsa 90% al4d nem csokkenhet.

Elvart anyagminéség: Adott sovényre jellemz6 fajta, cserje méret: legalabb 20/40 cm.
Hataridé: Targyév november 30.

Ellendrzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer €s fénykép eldtte, utana.

2.05 Evel6 agyasok fenntartasa

Evel6 és gyeppétlé dgvak apolisa (talajlazitisa, gvomlilisa, elvirigzott részek
eltavolitasa)

Technologiai leiras: Tavaszi visszavagas, tisztogatis. Eveld és gyeppotlo agyak
gyommentesen tartasa, talajlazitas, elviragzott részek eltavolitdsa. Keletkezett
z6ldhulladék elszallitasa. Tapanyagpotlas komposzttal.

Elvart allapot: A gyomosodds mértéke a feliilet 20%-at nem haladhatja meg (3
alkalom/év, Kiskoraton beliil 4 alkalom).

Elvart anyagmindség: -

Hataridé: Utemterv szerint illetve észleléstd] szamitott 3 munkanap.

Ellenérzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer és fénykép el6tte, utana.

Evel6 és gyepp6tlé novények ontozése

Technologiai leiras: Automata OntozOrendszerrel ellatott cserjefeliiletek kivételével,
gépi vagy kézi ontozés, 1) feliiletek kialakitdsa és potlasok esetén, telepitéstdl szamitott
1. évben, a késdbbiekben iddjaras fliggvényében.

Elvart allapot: Egységes z0ld ndvényallomany.

Elvart anyagmindség: Négyzetméterenként 20 liter / nm vizmennyiséggel.

Hataridé: Targyév marcius 15-t6l oktober 15-ig 1 alkalom/hét.

Ellenérzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer.

Evel és gyeppo6tlé agyak teritése faapritékkal

Technoldgiai leiras: Egyenletes terités minimum 10 cm vastagsagban, feliilterités évente
egy alkalommal 5 cm vastagsagban.

Elvart allapot: Kozszolgaltatd kapcsolattartojanak javaslata szerint Onkormanyzat
kapcsolattartjanak ~ jovahagyassal ~ vagy  Onkorményzat  kezdeményezésére,
alkalomszertien.

Elvart anyagminéség: Faapriték vagy daralt fenyOkéreg frakcio: 20/50 mm.

Hataridé: Onkormanyzat jovahagyasat kovetden 5 munkanapon beliil.

Ellendrzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer és fénykép eldtte, utana.

Evel és gyvepp6tlé agyak potlisa
Technoldgiai leiras: Hianyzo ndvény fajtajanak megfeleld talajeldkészités és iiltetés,
tapanyagpotlas.
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Elvart allapot: Az éveldagyasok feliileti fedettsége 90% ald nem csokkenhet.
Tépanyagpotlas komposzttal.

Elvart anyagminéség: Adott éveldagyasra jellemzo fajta, éveld cserépméret: legalabb
11 cm-tol.

Hataridé: Targyév november 30-ig.

Ellendrzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer €s fénykép eldtte, utana.

2.06 Egy- és kétnyari viragagyasok fenntartasa

Egynyari viragok iiltetése

Technologiai leiras: Talajjavitas és tapanyagpotlas komposzttal, tézeges foldkeverékkel,
tapanyagutanpotlas mitragyaval.

Elvart allapot: Novényfajtanak megfeleld tdszam megléte (16-25 db/nm).

Elvart anyagminéség: Onkormanyzattal egyeztetett ndvényanyag.

Hataridé: Targyév junius 15.

Ellendrzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer €s fénykép eldtte, utana.

Egynyari viragok apolasa (gyomlalas, kapalas, elviragzott részek eltavolitasa)
Technologiai leiras: Virdgagyak gyomldldsa, kapalasa, elvirdgzott ndvényi részek
eltavolitasa, elszallitasa.

Elvart allapot: A gyomosodas mértéke a feliilet 20%-at nem haladhatja meg.

Elvart anyagmindéség: -

Hataridé: Elvart allapottol valé eltérés bekovetkeztétdl szamitott 5 munkanap.
Ellenérzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer és fénykép elétte, utana.

Egynyari agyak teritése apritékkal

Technologiai leiras: Egyenletes terités minimum 3 cm vastagsdgban.

Elvart allapot: Nyilt talajfelszin takardsa, megsziintetése.

Elvart anyagmindség: Faapriték.

Hataridé: Ultetéskor

Ellendrzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer és fénykép eldtte, utana.

Egynyari viragok ontozése

Technolégiai leiras: Csatlakozasi pontok fliggvényében kézi vagy gépi locsolas.
Elvart allapot: Sziikséges talajnedvesség folyamatos fenntartasa.

Elvart anyagmindéség: -

Hataridé: Csapadékmentes napokon naponta, tiltetéstol kiszedésig.

Ellenérzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer.

Kétnyari viragok iiltetése

Technologiai leiras: Talajjavitds tdzeges foldkeverékkel, tdpanyagutanpotlas
miutragyaval.

Elvart allapot: Novényanyagnak megfeleld t6szdm megléte (16-25 db/nm).

Elvart anyagminéség: Onkormanyzattal egyeztetett ndvényanyag.

Hataridé: Targyév oktdber 31.

Ellenérzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer és fénykép eldtte, utana.

Kétnyari viragok apolasa (gyomlalas, kapalas, elviragzott részek eltavolitasa)
Technoldgiai leiras: Virdgagyak gyomlalasa, kapaldsa, elvirdgzott ndvényi részek
eltavolitasa, elszallitasa.
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Elvart allapot: A gyomosodas mértéke a feliilet 20%-4t nem haladhatja meg.

Elvart minéség: -

Hataridé: Utemterv szerint illetve elvart llapottdl valé eltérés bekdvetkeztétdl szamitott
5 munkanap.

Ellendrzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer és fénykép eldtte, utana.

Kétnyari viragok ontozése

Technologiai leiras: Csatlakozasi pontok fiiggvényében kézi vagy gépi locsolas.
Elvart allapot: Sziikséges talajnedvesség folyamatos fenntartasa.

Elvart anyagmindség: -

Hataridé: Igény szerint.

Ellendrzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer.

Kétnyari agyak teritése apritékkal

Technologiai leiras: Egyenletes terités 3 cm vastagsagban.

Elvart allapot: Nyilt talajfelszin takarasa.

Elvart anyagmindség: Faapriték

Hataridé: Ultetéskor

Ellenérzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer és fénykép eldtte, utana.

2.07 Esokertek fenntartasa
Technologiai leiras: EvelSk, cserjék visszavagasa, sarjak eltavolitasa, gyommentesen
tartas, nyesedék, egyéb zoldhulladék dsszegyiijtése, rakodasa, elszallitasa és elhelyezése.
Faapriték mulcs potlas legalabb évente 1 alkalommal 5 cm vastagsadgban csapadékmentes
idében atmeneti 6ntdzés, elpusztult ndvények potlasa.
Elvart allapot: Csapadékviz helyben tartasa és zold, egészséges novényallomany. A
gyomosodas mértéke a feliilet 20%-4t nem haladhatja meg. Nyilt talajfelszin takarasa,
megsziintetése. Sziikséges talajnedvesség folyamatos fenntartasa.
Elvart anyagmindség: Jellemz0 fajta, cserje méret: legalabb 20/40 cm; jellemzd éveld
cserépmeéret: legalabb 11 cm-t6l.
Hataridé: Utemterv szerint.
Ellenérzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer és fénykép eldtte, utana.

2.08 Park-, sor- és dézsas fak fenntartasa

Fanyesési munkak

Technoldgiai leiras: Koronaalakitdo metszés az tltetést kovetd 6 évig, + Koronaritkitd
fanyesés + torzsmagassag beallitdsa + Sebkezelés. A munkanem magaba foglalja a ritkito,
erdsitd metszéseket, sarj és vizhajtasok eltavolitasat, nyesedék apritasat vagy szallitasat.
Elvart allapot: Indokolt bejelentések végrehajtasa, tak egészségi allapotanak megdvasa,
fak altal okozott karok megeldzése, rendeltetésszerli kozteriilet hasznalatanak biztositasa,
korona vazagrametszés kizarolag vegetacidos iddszakon kiviil kiilon fo6tajépitészi
jovahagyassal (kivéve balesetveszély megeldzése és elhdritdsa) + hajtasvalogatas a
metszést kdvetd 1-3 évben.

Elvart anyagminéség: Fak sebének kezelése sebkezeld anyaggal.

Hatarido: bejelentés utan balesetveszély esetén 3 munkanap, egyéb bejelentés esetén 60
nap -fafajtatol vagy beavatkozés fajtajatol fliggden mas idOpont; nyesedék elszallitasa
féutvonalak mentén 8 oran beliil, egyéb utvonalak mentén 2 munkanapon beliil.
Ellendrzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer és fénykép eldtte, utana.
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Fak locsolasa

Technolégiai leiras: Ontozési feladatok elvégzése iddjarastol fiiggden torténik.
Ontozdzsakkal vagy mas segédeszkozzel

Elvart allapot: Fa az 6nt6z¢és hidnyaban nem pusztulhat ki, telepitést kovetd 5 évben kell
biztositani: 1. és 2. évben heti 1 alkalom, ezt kdvetoen 3 hetente 1 alkalom.

Elvart anyagminéség: minimum 50 | viz/alkalom/fa.

Hataridé: Targyév marcius 15-tdl oktober 15-ig.

Ellendrzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer.

Fatanyérozas

Technologiai leiras: Fa tovénél megfelezd ontozétanyér kialakitasa. Gyommentesen
tartdsa indokolt esetben kézi gyommentesitéssel, lengdkasza haszndlata nem
megengedett. Mulcsozas faapritékkal minimum 10 cm vastagsagban, feliilterités évente
egy alkalommal 5 cm vastagsagban.

Elvart allapot: Ontdzhetd allapot fenntartasa.

Elvart anyagmindéség: -

Hataridé: Targyév marcius 15-tdl oktober 15-ig.

Ellendrzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer €s fénykép eldtte, utana.

Gyokérmetszés

Technologiai leiras: talaj feltardsa kijelolt vonal mentén, gydkerek atvagdsa egyenes
metszlappal, metszfeliiletek kezelése sebkezeld szerrel, gyokértereld hasznalata, igény
szerint koronaalakitd metszés. Tartogyokér elvagas nem megengedett! Szakfeliigyelethez
kotott tevékenység.

Elvart allapot: a kozteriilet rendeltetésszerli hasznalata, a fa ¢letfeltételeinek
megOrzésével

Elvart anyagminéség: egyedileg meghatarozott: kokuszrost/miianyag vagy fém
terel6lemez hasznalata

Hataridé: Igény szerint, lehetdleg vegetacids 1don kiviil.

Ellenérzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer és fénykép eldtte, utana.

Gyokérzona apolasa

Technoldgiai leiras: gyokérzet levegbztetése talajlazitassal, tragyazas, tdpanyagpotlas,
ont6zés a gyokérzonaban

Elvart allapot: fak életkoriilményeinek javitasa

Elvart anyagmindéség: -

Hataridé: Igény szerint.

Ellendrzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer és fénykép eldtte, utana.

Faapriték eléallitas

Technoldgiai leiras: Fanyesési/fakivagasi munkék soran keletkezett faanyag késes vagy
kalapacsos apritogéppel valo daralasa

Elvart allapot: -

Elvart anyagmindség: 2-5 cm frakcioméretii faapriték eldallitasa

Hataridé: igény szerint

Ellendrzés alapja: szallitolevél és géplizemnaplo.

Favizsgalat
Technoldgiai leiras: torés- és dolésveszEly vizsgalata (pl.: szakértdi szemrevételezés,
fakopp, huzovizsgalat, tiikrozés stb.)
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Elvart allapot: kar- és balesetveszély megeldzése

Elvart anyagminéség: eldiras szerinti vizsgalat

Hataridé: igény szerint.

Ellendrzés alapja: jegyzOkonyv, szakértdi vélemény, egyéb dokumentacio.

Fiatal fak apolasi munkai

Technologiai leiras: Koronaalakité metszés az iiltetést kdvetd 6 évig, torzsmagassag
beallitasa, sebkezelés. Sarjak, oldalhajtasok eltavolitasa, kotozés és kardzas igazitasa €s
helyredllitdsa. Fa tovénél megfeleld Ontozotanyér kialakitdsa. Gyommentesen tartasa
indokolt esetben kézi gyommentesitéssel, lengOkasza hasznalata nem megengedett.
Mulcsozéas faapritékkal minimum 10 cm vastagsagban, feliilterités évente egy
alkalommal 5 cm vastagsagban

Elvart allapot: A fafajra jellemz6 koronaforma kialakitasa, kornyezeti adottsagokhoz
alakitasa, fak egészségi allapotanak megovasa.

Elvart anyagmindéség: -

Hataridé: litemterv szerint

Ellendrzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer €s fénykép eldtte, utana.

Szabad talajfelszinek mulcsozasa

Technologiai leiras: Mulcsozas faapritékkal minimum 10 cm vastagsagban, feliilterités
évente egy alkalommal 5 cm vastagsagban.

Elvart allapot: Latsz6, ndvénymentes talajfelszin nem lehet

Elvart anyagminéség: Tomorodésmentes, €16 varosi talaj

Hataridé: Egész évben

Ellendrzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer €s fénykép eldtte, utana.

Fakivagas munkak

Technoldgiai leiras: Elsdsorban az eloregedett, kiszaradt, viharkart szenvedett,
vagyonbiztonsag, vagy ¢letvesz€ly miatt kivagasra itélt egyedek keriilnek kitermelésre.
Elvart allapot: Fakivagasi engedéllyel rendelkezd bejelentések végrehajtasa, élet-és
balesetveszélyes fak kivagasa, fak altal okozott karok megeldzése, rendeltetésszerii
kozteriilet hasznalatanak biztositdsa, fakivagds vegetacidos idészakon kivil (kivéve
balesetveszély megeldzése €s elharitasa).

Elvart anyagmindség: -

Hatarido: Bejelentés utan balesetveszély esetén 1 munkanap, egyéb bejelentés esetén a
hozz4jarulas, illetve az engedély kiadasanak évében; nyesedék elszallitasa féutvonalak
mentén 8 6ran beliil, egyéb ttvonalak mentén 2 munkanapon beliil.

Ellendrzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer és fénykép eldtte, utana.

Bozotirtas

Technologiai leiras: Fas szara novények gépi vagy kézi irtasa Kozszolgaltato
kapcsolattartojanak javaslata szerint Onkorményzat kapcsolattartéjanak jovahagydssal
vagy Onkormanyzat kezdeményezésére, alkalomszerti

Elvart allapot: Koztertilet rendeltetésszerti hasznalatanak biztositasa.

Elvart anyagmindéség: -

Hataridé: Onkormanyzat jovahagyésat kovetden 10 munkanapon beliil.

Ellenérzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer és fénykép eldtte, utana.
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Tuskdeltavolitasi munkak

Technoldgiai leiras: Olyan modszert kell alkalmazni, amely nem okoz karosodast a
kornyezé burkolatban ¢és a koézmiivekben. Foldmunkagéppel eltavolitas, tuskofurod,
tuskomard, bioldgiai/kémiai modszerek.

Elvart allapot: Az év kozben kivagott fak tuskojanak eltavolitasa talajhiany poétlasa.
Elvart anyagmindség: -

Hatarido: Targyév végéig.

Ellendrzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer €s fénykép eldtte, utana.

Varosi szocialis kozalapitvany tiizifa el6készités, tarolas
Technologiai leiras: Fiirészelés, kuglira vagas.

Elvart allapot: 20 m® folyamatos készleten tartasa.

Elvart anyagminéség: -

Hataridé: Folyamatos.

Ellendrzés alapja: Nyilvantartas.

2.09 Fakivagasok utani potlasi kotelezettség teljesitése

Fakivagasok utdni potlasi kotelezettség, faiiltetés

Technologiai leiras: 1,5 méter x 1,5 méter x 1,3 méter iiltetégddor kidsasa, komposzt és
szervesanyag hozzdadasa, tdnyérkészités, bedntdzés, mulcsozas, kardzas, torzsvédelem.
A fak altal okozott karok megel6zése igény szerint terel6lemezzel.

Elvart allapot: Potlasi kotelezettséget eldird hatdrozatban, illetve hozzajaruldsban
meghatarozott fak hataridoben torténd telepitése jarulékos munkdkkal és 5 éves
fenntartasa.

Elvart anyagmindség: Potlasi  kotelezettséget eléird  hatarozatban, illetve
hozzajaruldsban meghatdrozottak szerint.

Hataridé: Potlasi kotelezettséget eldird hatarozatban, illetve hozzéjarulasban
meghatarozott ideig.

Ellendrzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer és fénykép eldtte, utana.

2.10 Novényi nyesedék, zoldhulladék gyiijtés, szallitas (Fii, fa, kozteriileti zoldhulladék,
egynyari, sovény, cserje, tusko)

» Zoldhulladék els6dleges hasznositasa: direkt komposztalds talajtakarassal
(mulcsozas).

» Zoldhulladék masodlagos hasznositdsa: komposzt ilizemi eldallitdsa és
visszajuttatasa a kozteriileti ndvényzet tdpanyagpodtlasara.

Zoldfeliileti munkakbdl ad6do6 zoldhulladék osszegyiijtése (elsédleges hasznositas)
Technologiai leiras (elsodleges hasznositas):
= gyep: flinyirds gytijtés nélkiil
= gally- és vessz0: fanyesés vagy fakivagas helyén helyben apritékolas 30/50 mm
frakciora, terités arnyas, gyepmentes talajfeliiletre vagy fatanyérokba 10 cm
vastagsagban
= falomb: apritékolas flinyird géppel és terités arnyas, gyepmentes talajfeliiletre
vagy fatanyérokba 10 cm vastagsagban

Zoldfeliileti munkakbol adodo zoldhulladék  osszegyiijtése (masodlagos

hasznositas):
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Technologiai leiras: Zoldfeliileti munkak soran keletkezett zoldhulladék elszallitasa
komposztalod lizembe, majd a mindsitett lizemi komposzt termék visszajuttatasa gyep,
ével, cserje, talajtakard, egynyari- €s kétnyari novényagyakba, valamint fatanyérokba 5
cm vastagsagban évente legalabb egy alkalommal.

Elvart allapot: zoldhulladékmentes kozteriilet és €16 varosi talaj

Elvart anyagmindség: elsddleges hasznosités esetén a z6ldhulladék tipusanak megfeleld
nyesedéek, apriték (szecskaszott gyep, 30/50 mm gally- és vesszdapriték, 30/50 mm
apritott falomb); masodlagos hasznositas esetén mindsitett tizemi komposzt termék
Hataridé: Nyesedék helyben felhasznélasa vagy elszallitasa foutvonalak mentén 8 o6ran
beliil, egyéb utvonalak mentén 2 munkanapon beliil.

Ellendrzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer és fénykép elotte, utana.

Lombgyiijtés
Technologiai leiras: Lehullott lomb dsszegytijtése kozteriileteken kézi és gépi erdvel

Elvart allapot: z6ldhulladékmentes allapot kiemelt koztertileteken

Elvart anyagmindéség: -

Hataridé: titemterv szerint.

Ellendrzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer €s fénykép eldtte, utana.

2.11 Novények védelme

Fak novényvédelme

Technologiai leiras: Beteg fak kezelése (odukezelés...). A Szerzddés targyat képezd
terlileten 1évo parkfak, sorfak, sziikség szerinti névényvédelme koérokozok és kartevok
ellen. A novényvédelmi védekezés soran kiemelten kell kezelni: a vadgesztenyefak
aknazd moly ellen; platan csipkés poloska ellen; egyéb fajok levéltetii és lisztharmat
elleni védelmét. A ndvényvédelmi beavatkozas sordn a hatilyban 1évd vonatkozd
jogszabalyok betartasa kotelezo, kiilonds figyelemmel a felhasznalt novényvédd szer
fajtdjara, a védekezés idOpontjara, a védekezésben felhasznalt gépek miiszaki
alkalmassagara és a védekezést végzok szakmai felkésziiltségére, alkalmassdgara. A
novényvédelmi munkékat megelézden - a védekezés megkezdése eldtt legkésdbb 3
nappal - a Kdzszolgéltatd koteles a Bacs-Kiskun Megyei Kormanyhivatal Kecskeméti
Jarasi Hivatal Elelmiszer-biztonsagi, Novény- és Talajvédelmi Fdosztalya és Kecskemét
Megyei Jogli Varos Jegyzdje, illetve az Onkormdanyzat felé bejelenteni a védekezés
idépontjat, a felhasznalt novényvédd szer markanevét, a védekezésben részesitett
novények nevét, a védekezés helyét (utcanevek, parkok, terek hivatalos nevének
megadasaval), a védekezést irdnyitd személy nevét és elérhetdségét. A ndvényvédelmi
beavatkozasok sordn a lehetdség szerint méhekre és halakra nem veszélyes szereket kell
felhasznalni, méhkimélo technologia alkalmazasa.

Elvart allapot: Fertdzottségmentes allapot.

Elvart anyagminéség: Méhekre és halakra nem veszélyes szerek hasznalata.

Hataridé: Eszleléstdl szamitott 2 munkanap.

Ellendrzés alapja: Permetezési naplo.

Sovény, cserje, éveld, egynyari viragok novényvédelme

Technologiai leiras: A Szerzdés targyat képezd teriileten 1év0 sovény, cserje €s
virdgfeliiletek (beleértve a virdgtartd edényekbe {iltetetteket is) sziikség szerinti
novényvédelme korokozok és kartevok ellen. A ndvényveédelmi védekezés soran
kiemelten kell kezelni: kecskeragd félék tetvek ellen, egyéb fajok és az egy- és kétnyari
¢s éveld novényeknél levéltetli €s lisztharmat elleni védelmét. A ndvényvédelmi
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beavatkozas soran a hatalyban 1évé vonatkozo jogszabalyok betartasa kotelezo, kiilonds
figyelemmel a felhasznalt novényvédd szer fajtajara, a védekezés idépontjara, a
védekezésben felhasznalt gépek miiszaki alkalmassagara és a védekezést végzok szakmai
felkésziiltségére, alkalmassagara. A novényvédelmi munkékat megelézden - a védekezés
megkezdése elott legkésobb 3 nappal - a Kozszolgaltatod koteles a Bacs-Kiskun Megyei
Kormanyhivatal Kecskeméti Jarasi Hivatal Elelmiszer-biztonsagi, Novény- ¢és
Talajvédelmi Fodosztalya és Kecskemét Megyei Jogh Varos Jegyzdje, illetve az
Onkormanyzat felé¢ bejelenteni a védekezés iddpontjat, a felhasznalt ndvényvédd szer
markanevét, a védekezésben részesitett novények nevét, a védekezés helyét (utcanevek,
parkok, terek hivatalos nevének megadéasaval), a védekezést iranyitd személy nevét és
elérhetdségét. A novényvédelmi beavatkozasok sordn a lehetdség szerint méhekre ¢és
halakra nem veszélyes szereket kell felhasznalni, méhkiméld technoldgia alkalmazésa.
Elvart allapot: Fertozottségmentes allapot.

Elvart anyagminéség: Méhekre és halakra nem veszélyes szerek hasznalata.

Hataridé: Eszleléstdl szamitott 2 munkanap.

Ellendrzés alapja: Permetezési naplo.

Gyomirtas

Technologiai leiras: szilard és lagy burkolatbol kinovd gyomnodvények irtasa, kiszedése
(vegyszeres vagy egyéb modon)

Elvart allapot: gyommentesen tartés

Elvart anyagmindéség: -

Hataridé: igény szerint

Ellendrzés alapja: permetezési naplo, fénykép eldtte-utana

2.12 Szokokutak iizemeltetése

Szokokutak tavaszi iizembe helyezése

Technoldgiai leiras: A tavaszi lizembe helyezés iddjarastol fliggben altaldban aprilis
honapban torténik.

Elvart allapot: Miikoddképes és fertézésmentes allapot kialakitasa.

Elvart anyagmindéség:

Hataridé: Targyév aprilis 30.

Ellendrzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer és fénykép eldtte, utana.

Szokokutak iizemeltetése (fertotlenitése, tisztitasa, javitasa)

Technologiai leiras: Tajékoztatdo tablak sziikség szerinti potlasa, a milkdelemek
tisztitdsa. A vizben és vizfeliileten talalhatd szerves €s szervetlen hulladék (flakon,
falevél, mlianyag zacskok, papir stb.) eltavolitasa sziikség szerint torténik. Viz kezelése
vegyszerekkel, illetve ph beéllitasa.

Elvart allapot: Miikoddképes és fertézésmentes allapot fenntartasa.

Elvart anyagmindéség:

Hataridé: Targyév aprilis 30 - oktober 31., heti ellendrzés.

Ellenérzés alapja: Munkaid6 napl6 és elektronikus nyilvantartési rendszer.

Szokokutak téliesitése

Technoldgiai leiras: A kutak téliesitése iddjarastol fliggden altaldban oktdber honapban
torténik. A vizben és vizfeliileten talalhato szerves és szervetlen hulladék (flakon, falevél,
mianyag zacskok, papir, stb.) eltavolitasa sziikség szerint torténik.

Elvart allapot: Vizmentes allapotban hagyas.

23



Elvart anyagmindéség: -
Hataridé: Targyév oktdber 31.
Ellendrzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer és fénykép elotte, utana.

2.13 Ivokutak és kozteriileti vizvételi helyek iizemeltetése

Ivokutak és kerticsapok tavaszi iizembe helyezése

Technologiai leiras: A tavaszi lizembe helyezés iddjarastol fliggden altaldban aprilis
honapban torténik.

Elvart allapot: Miikodoképes és fertézésmentes (ivokutak) allapot kialakitasa.

Elvart anyagminéség:

Hatarido: Targyév apr. 30.

Ellendrzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer és fénykép elotte, utana.

Ivokutak és kerticsapok iizemeltetése (fertétlenitése, tisztitasa, javitiasa)
Technologiai leiras: Az ivokutak kornyékének tisztitasa, fertétlenitése sziikség szerint.
A szerves ¢és szervetlen hulladék (flakon, falevél, nylon zacskdk, papir, stb.) sziikség
szerinti eltavolitasa.

Elvart allapot: Miikodoképes és fertézésmentes (ivokutak) allapot fenntartasa.

Elvart anyagmindéség:

Hataridé: Targyév aprilis 30 - oktdber 31., heti ellendrzés.

Ellendrzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer €s fénykép eldtte, utana.

Ivo kutak és kerti csapok téliesitése

Technologiai leiras: A kutak téliesitése iddjarastol fliggden, altaldban oktober honapban
torténik.

Elvart allapot: Vizmentes allapotban hagyas.

Elvart anyagmindéség: -

Hataridé: Targyév oktdber 31.

Ellenérzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer és fénykép eldtte, utana.

2.14 Ontozéberendezések iizemeltetése

Ontbzohalézatok tavaszi iizembe helyezése

Technoldgiai leiras: A tavaszi lizembe helyezés iddjarastol fliggben altaldban aprilis
honapban torténik.

Elvart allapot: Miikoddképes allapot kialakitasa.

Elvart anyagminéség: -

Hataridé: Targyév aprilis 30.

Ellenérzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer és fénykép eldtte, utana.

Ontbzohalézatok iizemeltetése, karbantartisa, javitisa

Technologiai leirds: Az 0Ontdz6halozatok kornyékének tisztitdsa, az automata
ont6zOhalozat heti egyszeri ellendrzése (csepegtetdrendszer milkddése, favokak
egyenletes szordsa, szorofejek szektoralasa, stb.), a keletkezett sériilések javitasa.
Elvart allapot: Miikodoképes allapot fenntartasa.

Elvart anyagminoség: -

Hataridé: Targyév éaprilis 30 - oktober 31., heti ellendrzeés.

Ellendrzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer.
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Ontozéhalézatok téliesitése

Technolégiai leiras: Ontozérendszerek téliesitése idéjarastol fiiggden, altalaban oktober
honapban torténik.

Elvart allapot: Vizmentes allapotban hagyas.

Elvart anyagmindéség: -

Hataridé: Targyév oktdber 31.

Ellendrzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer és fénykép elotte, utana.

2.15 Koztéri utcabutorok fenntartasa

Utcabutorok Onkormanyzati rendezvények miatti ki-be szallitdsa, athelyezése
Technologiai leiras: Utcabutorok, egyéb rendezvényelemek iddszakos leszerelése,
telephelyre torténd beszallitdsa és visszaszallitdsa helyszinre, sériilésmentes allapot
fenntartésa, illetve padok ideiglenes athelyezése.

Elvart allapot: Kiemelt Onkormanyzati rendezvények esetén utcabutorok, egyéb
rendezvényelemek sériilésmentes szallitasa, tarolasa, balesetmentes allapot fenntartasa.
Elvart anyagmindség: -

Hataridé: Rendezvény el6tti hét, illetve rendezvényt kovetd hét.

Ellenérzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer és fénykép eldtte, utana.

Utcabutorok (padok, pergolak) karbantartasa, javitasa, bontdsa

Technologiai leiras: Balesetveszély elharitasa (leszerelés), Nem helyreallithatd elemek
bontasa.

Elvart allapot: Esztétikus, biztonsagos allapot fenntartasa.

Elvart anyagmindség: -

Hataridé: Eszleléstl, bejelentéstdl szamitott 15 munkanap.

Ellenérzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer és fénykép el6tte, utana.

2.16 Jatszoterek lizemeltetése

Jatszoterek iizemeltetése (ellendrzés, karbantartds, karbantartashoz tartdzo
javitasok, tajékoztato tablak pdtlasa, homok pdtlas)

Technologiai leiras:

Szemrevételezéses ellendrzés, és karbantartas: Heti egy alkalommal. (78/2003. (XI.
27.) GKM rendelet 1.,2. pontja szerint.) Végzi: szakmunkas

A jatszotér talajarol, az ttéscsillapito terekrdl, és a homokozok homokjabol az ott 1évo
idegen szilard halmazallapotii anyagok eltavolitasra keriilnek. Folyami homok anyagu
iitéscsillapitod tér, €s a homokozdban 1évé homok feliiletének egyengetése gereblyézéssel.
Kisebb helyszinen végezhetd javitdsok elvégzése pl. kotdelemek utan huzasa,
csuklopontok vagy surlodo feliiletek kenése. Kisebb helyszinen végezhetd javitasok
elvégzése pl. kotdelemek utdn huzasa, csukldpontok vagy surlodo feliiletek kenése.
Ellen6rzés és karbantartas dokumentalasa, az elkészilt dokumentacid illetékes
személyhez torténd eljuttatdsa. Rongdlasbol és elhasznalodéasbol szarmazd sériilések
javitasa bizonyos mértékig, {6 elemek cseréje csak kiilon megrendelésre, Balesetveszély
elharitasa (leszerelés, lezaras).

Operativ ellendrzés: Havonta 1 alkalommal. Végzi: Jatszotéri eszk6zok szabvanyositasi
szakérto, szakmunkas.

A megfeleld bizonyitvannyal rendelkezd szakértd havonta egy alkalommal ellendrzi a
jatszoterek talajanak és eszkozeinek az allapotat. Ellendrzi az iitéscsillapitd burkolat
allapotat, iitéscsillapité homok tisztasagat, mennyiségét, €s teriileti egyenletes eloszlasat.
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Barmilyen eltérés esetén megteszi a szlikséges intézkedést. Szemrevételezéssel ellendrzi
a jatszoeszk6zok miiszaki, és esztétikai allapotat, kiilonos tekintettel a kopd, illetve
gordiil6 alkatrészek esetében. Eltérés esetén megteszi a sziikséges intézkedést. Ellendrzi
a homokozok homokjanak mindségégét, és ha sziikséges javasolja a cserét. Feliigyeli az
ellendrzést, és karbantartast végzo személy munkajat, szakmai tanacsaival folyamatosan
tdmogatja annak munkdjat. Az ellendrzés tényét, és tapasztalatait, valamint a megtett
intézkedéseket irdsban dokumentalja, ¢és gondoskodik a jegyzokonyv illetékes
személyhez torténd eljuttatasahoz.

Elvart allapot: Esztétikus és balesetmentes allapot fenntartdsa, jogszabaly szerinti
feliilvizsgalatok elvégzése.

Elvart anyagminéség: Szabvany szerinti.

Hataridé: Folyamatos, javitasok: észlelést kovetd 15 nap.

Ellendrzés alapja: Ellendrzési jegyzOkonyv, fénykép eldtte utana.

Futopalyak fenntartisa

Technoldgiai leiras: Sziikség szerinti karbantartas igazodva meglévé feliilethez.
Elvart allapot: Balesetmentes allapot fenntartasa.

Elvart anyagminéség: Megfeleld frakcioju apriték.

Hataridé: Eszleléstdl szamitott 5 munkanap.

Ellendrzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer €s fénykép eldtte, utana.

Homokecsere

Technologiai leiras: Csere vagy tisztitas.

Elvart allapot: Szennyezddésmentes homok.

Elvart anyagminéség: Csak homokoz6 homok (sarga).

Hataridé: Targyév aprilis 30.-ig.

Ellenérzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer és fénykép el6tte, utana.

Nagy javitasok utani feliillvizsgalat

Technologiai leiras: Jogszabalyi hivatkozas.

Elvart allapot: Vizsgalatok hataridében torténd elvégzése.

Elvart anyagmindség: -.

Hataridé: Javitas utan 5 munkanap

Ellenérzés alapja: Ellenorzési jegyzokonyv, elektronikus nyilvantartisi rendszer €s
fénykép eldtte, utana.

Jatszoeszkozok kotelezo feliilvizsgalata eloiras szerinti gyakorisaggal (
Technologiai leiras: Kozterlileti jatszoeszkozok 1ddszakos biztonsagtechnikai
feliilvizsgalata egy kijelolt szervezet altal (3 évente 1 alkalommal).

Elvart allapot: Vizsgalatok hataridében torténd elvégzése

Elvart anyagmindség: -

Hataridé: Jogszabalyban el6irt hatarido.

Ellendrzés alapja: Ellendrzési jegyzOkonyv, elektronikus nyilvantartadsi rendszer és
fénykép eldtte, utana.

Sportparkok iizemeltetése

Technoldgiai leirdas: Rongdlasbol és elhasznalodasbol szarmazo sériilések javitasa
bizonyos mértékig, f6 elemek cseréje csak kiilon megrendelésre, balesetveszEly elharitasa
(leszerelés, lezaras), gyartoi karbantartasi utasitas szerinti munkak elvégzése.

Elvart allapot: Balesetveszély-mentes allapot fenntartasa.
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Elvart anyagminéség: Tanusitvanynak megfeleld, eredetivel megegyezo.
Hataridé: Folyamatos, javitasok: észlelést kovetd 15 nap.
Ellendrzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer és fénykép elotte, utana.

Kiiltéri sporteszkozok kotelezo feliilvizsgalata eléiras szerinti gyakorisaggal
Technolégiai leiras: Kiiltéri sporteszk6zok iddszakos biztonsagtechnikai feliilvizsgalata
egy kijelolt szervezet altal (3 évente 1 alkalommal).

Elvart allapot: Vizsgalatok hataridében torténd elvégzése

Elvart anyagminéség: -

Hataridé: Jogszabalyban eldirt hatarido.

Ellendrzés alapja: Ellenorzési jegyzokonyv, elektronikus nyilvantartasi rendszer és
fénykép eldtte, utana.

Kutyafuttatok iizemeltetése

Technologiai leiras: Ellenérzés és karbantartas, kisebb, helyszinen végezhetd javitasok
elvégzése. BalesetveszEly elharitasa.

Elvart allapot: Balesetmentes allapot fenntartasa.

Elvart anyagmindség: Az eredetivel megegyezo.

Hatarid6: Eszleléstdl szamitott 5 munkanap.

Ellendrzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer €s fénykép eldtte, utana.

2.17 Koziizemi dijak

Viz

Technologiai leiras: A koziizemi dijak koltségkeret tartalmazza a szokdkutak, ivokutak,
ontozérendszerek, kerti csapok (ndvények ontdzése) lizemeltetéséhez sziikséges viz dijat.
Elvart allapot: Dijszdmlak folyamatos kiegyenlitése.

Elvart anyagmindéség: -

Hataridé: Folyamatos.

Ellendrzés alapja: Szamla.

Aramdij
Technoldgiai leiras: A koziizemi dijak koltségkeret tartalmazza a szokdkutak, ivokutak,

ontozOrendszerek, kerti csapok (novények oOntozése) tlizemeltetésehez sziikséges
aramdijat.

Elvart allapot: Dijszamlak folyamatos kiegyenlitése.

Elvart anyagmindség: -

Hataridé: Folyamatos.

Ellendrzés alapja: Szamla.

2.18 Zaszlozas

Zaszlok kihelyezése és beszedése, karbantartasa

Technologiai leiras: A varos vonatkozd rendelete szerinti. A nemzeti iinnepeken
(mércius 15., augusztus 20., oktober 23.) a "Varos napja" (oktober 2.), valamint oktdber
6-an Kecskemét varos fellobogodzasa, ennek keretében, a zaszlok alkalmankénti
kihelyezése, tovabba a szerz6dés iddtartalma alatt a fellobogdzasok kozotti idészakban
azok levétele és taroldsa. A kihelyezett zaszlok hataridében torténd levétele.

Elvart allapot: Tiszta és sériilésmentes zaszlok kihelyezése, szakszer(i tarolas.

Elvart anyagmindéség: -
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Hataridé: Vonatkozo rendelet szerint.
Ellendrzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer.

Z3aszlok potlasa

Technologiai leiras: A zaszlok levétele soran tapasztalt hiany dokumentaldsa és a
Onkormanyzat haladéktalan tajékoztatasa irdsban. A hidnyzo zaszlok potlasa. A potlas
az eredetivel megegyezd méretli, anyagu ¢és kivitelli zaszloval torténik. A potlasrol
legkésobb a soron kovetkezo fellobogozasok iddtartalmaig gondoskodas.

Elvart allapot: Fellobogozashoz sziikséges szamu/méreti zaszlok folyamatos
rendelkezésre allasa.

Elvart anyagminéség: Eredetivel megegyez0 mindség €s méret.

Hataridé: Soron kdvetkezo fellobogdzas idépontjaig.

Ellendrzés alapja: Hianyfelvételi jegyzOkonyv, elektronikus nyilvantartasi rendszer.

2.19 Karacsonyi dekoracio

Fotéri karacsonyi dekoracio

Technologiai leiras:

Elvart allapot: Kar4dcsonyfa és betlehem kihelyezése és iddszakot kdvetd bontasa.
Elvart anyagmindéség: -

Hataridé: Kihelyezés: Advent elsé napjat megelézden, Onkormanyzattal egyeztetve.
Bontas: Karacsonyi diszkivilagitas bontasat kdvetd 5 munkanap.

Ellenérzés alapja: elektronikus nyilvantartdsi rendszer és fénykép eldtte, utana.

2.20 Emléktablak és koztéri alkotasok karbantartasa, fenntartasa

Emléktablak és koztéri alkotasok tisztitasa, karbantartisa

Technologiai leirdas: A szennyezett mialkotds tisztitdsa anyaganak megfeleld
tisztitoszerrel, esetleg magasnyomasti mosoval.

Elvart allapot: A kozteriileti alkotasok tiszta, sériilésmentes allapota.

Elvart minéség: Az alkoto altal elfogadott, tiszta, sériilésmentes allapot.

Hataridé: Utemterv szerint, illetve észleléstél szamitott 15 napon beliil.

Ellendrzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer és fénykép eldtte, utana.

Emléktablak és koztéri alkotasok felajitasa

Technologiai leiras: Megrongalt, sériilt mialkotas felyjitasa, helyreéllitasa eredeti
allapotanak megfelelden.

Elvart allapot: A kozteriileti alkotasok sériilésmentes allapota.

Elvart anyagmindség: Az eredeti vagy alkoto altal elfogadott.

Hatarido: Megallapodas szerint.

Ellendrzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer és fénykép eldtte, utana.

3. Koztisztasag
3.01 Kézi uttisztitas
Kézi uttisztitas

Technologiai leiras: A feladatot napi bontdsu litemterv alapjan vald elvégzése. A
feladatellatas soran a min. 1,5 m széles jardak, parkoldk, terek, kozlekedési csomopontok,
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buszmegallok alépitményeinek takaritasa. A naponta kijelolt teriileteken a két-harom f6s
csoportok sepriivel, lapattal és kézi hulladékgytijté edénnyel takaritanak. Unnepnapok
esetén, fiiggetleniil attol, hogy az tinnepnap a hét melyik napjara esik, a hétvégi takaritasi
itemterv alapjan a munka elvégzése. A munkavégzés soran keletkezett hulladék, a
hulladéklerakodra valo szallitasa.

Elvart allapot: Feladatellatasba bevont kozteriiletek tisztasdganak fenntartasa.

Elvart anyagmindéség: -

Hataridé: Munkanapokon 06.00-14.20 o6ra kozott; munkasziineti napokon és
iinnepnapokon 06.00-10.00 6ra kozott.

Ellendrzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer.

Magasnyomasu mosoval torténo vegyszeres tisztitas

Technologiai leiras: Magasnyomasu moso ¢s ferttlenitOszer alkalmazasa
Elvart allapot: Fertdzott teriilet fertétlenitése.

Elvart anyagmindéség: -

Hataridé: észleléstdl szamitott 24 6ran beliil

Ellenérzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer és fénykép el6tte, utana.

Magasnyomasu mosoval torténo vegyszermentes tisztitas

Technologiai leiras: Makacs szennyezddések (pl galambiiriilék) eltavolitasa
magasnyomast mos6 alkalmazaséaval

Elvart allapot: Fertdzott teriilet takaritasa.

Elvart anyagmindség: -

Hataridé: észleléstdl szamitott 48 6ran beliil

Ellenérzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer és fénykép eldtte, utana.

3.02 Gépi uttisztitas

Fotér teljeskoru takaritasa

Technolégiai leiras: Kiilon megrendelésben meghatarozottak szerint.

Elvart allapot: Kiilon megrendelésben meghatarozottak szerint.

Elvart anyagmindség: Kiilon megrendelésben meghatarozottak szerint.
Hataridé: Kiilon megrendelésben meghatarozottak szerint, napi {litemterv alapjan.
Ellenérzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer.

Gépi uttisztitas

Technologiai leiras: Az litemtervben szerepld utszakaszok seprése korong és hengeres
seprokefe adapterekkel ellatott seprogéppel torténik kiemelt szegéllyel ellatott
utszakaszokon.

Elvart allapot: Feladatellatasba bevont kozteriiletek tisztasaganak fenntartasa.

Elvart anyagmindség: -

Hataridé: A munka végzése fagy- €és csapadékmentes iddszakban. Munkanapokon
1ddjarastol fiiggden 03.00-11.00 ora kdzott

Ellenérzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer.

3.03 Kozteriileti hulladékgyiijté edények iiritése

Kozteriileti konténer iiritése (1,1 m3)
Technoldgiai leiras: Konténer tiiritése tomoritéhatfalas hulladékszallitd jarmivel.
Elvart allapot: Optimalis {iritésszam.
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Elvart anyagmindéség: -
Hataridé6: Naponta, {itemterv szerint.
Ellendrzés alapja: Menetlevél, épitési naplo.

Kozteriileti konténer iiritése (4,2m3)

Technoldgiai leiras: Konténer iiritése konténerszallité jarmtvel.
Elvart allapot: Optimalis iiritésszam.

Elvart anyagmindség: -

Hataridé: Heti 2 alkalommal.

Ellendrzés alapja: Menetlevél, elektronikus nyilvantartasi rendszer.

3.04 Kisméretii hulladékgyiijto edények (csikkbedobok, kutya iiriilléktarolok) iiritése,
potlasa

Kisméretii hulladékgyiijtok (csikkbedobdk, kutya iiriiléktarolok) javitasa, potlasa
Technologiai leiras: Kisméreti hulladékgytijté edények rendszeres ellendrzése, sziikség
szerinti javitasa potlasa.

Elvart allapot: Fotajépitész altal eldirt tipusu, esztétikus megjelenésii, ép kisméretii
hulladékgyiijtdé edények.

Elvart anyagmindéség:

Hataridé: Eszleléstdl szamitott 5 munkanap.

Ellendrzés alapja: Menetlevél, elektronikus nyilvantartasi rendszer.

Kisméretii hulladékgyiijto edények (Csikkbedobok és kutyaiiriilék tarolok) iiritése
Technologiai leiras: A szolgéltatds, a napi bontasu iitemtervnek megfeleléen valosul
meg. A munkavégzes soran keletkezett hulladék elszallitasa a hulladéklerakora.

Elvart allapot: Hulladéktarolok és kornyékének szemétmentesen tartasa.

Elvart anyagmindéség:

Hataridé: Napi litemterv szerint.

Ellenérzés alapja: Szallitolevél, elektronikus nyilvantartdsi rendszer.

3.05 Mobil WC iizemeltetés

Mobil WC iizemeltetése

Technolégiai leiras: A szolgaltatds az Onkormanyzat megrendelésére torténik, az
Onkormanyzat 4ltal meghatarozott helyre és ideig.

Elvart allapot: Mobil WC folyamatos rendelkezésre tartasa, rendszeres liritése, tisztitasa.
Elvart anyagmindéség:

Hataridé: Folyamatos.

Ellenérzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer, menetlevél, gépnaplo.

3.06 Kozutak portalanitasa

Parakapuk iizemeltetése

Technoldgiai leiras: Vizpara kod képzés.

Elvart allapot:

Elvart anyagmindség: Ivoviz.

Hataridé: Masod- és harmadfoku hdségriadd elrendelésének napjatol annak
visszavonasanak napjaig, naponta 9 és 20 o6ra kozott.

Ellenérzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer.
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Burkolt kozutak portalanitasa ipariviz dijjal

Technologiai leiras: Locsolas locsoloautdval, megrendelés szerint.

Elvart allapot: Tiszti féorvos altal elrendelt masod vagy harmadfoku hdségriado
id6tartama alatt.

Elvart anyagmindség: -

Hatarido: Hoségriado elrendelésének napjatdl annak visszavonasanak napjaig.
Ellendrzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer, menetlevél.

Foldutak pormentesitése

Foldutak pormentesitése kalcium-kloriddal

Technoldgiai leiras: Fellazult, poros utfeliilet szorasa kalcium-kloriddal

Elvart allapot: porszennyezés csokkentése, lehetdség szerint megsziintetése
Elvart anyagminéség: kalcium-kloriddal

Hatarido: Légszennyezés észlelésétdl szamitott S munkanap

Ellendrzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer €s fénykép eldtte, utana.

Foldutak pormentesitése vizzel

Technoloégiai leiras: Fellazult, poros utfeliilet locsolasa

Elvart allapot: porszennyezés csokkentése, lehetdség szerint megsziintetése
Elvart anyagmindéség: Viz

Hataridé: Légszennyezés észlelésétdl szamitott 5 munkanap

Ellendrzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer és fénykép eldtte, utana

3.07 Illegalis hulladék szallitas

Hlegalis hulladék szallitasa lerakati dijjal

Technologiai leiras: A vdaros teriiletén illegdlisan elhelyezett, elhagyott hulladék
elszallitasa. és munkavégzeés soran keletkezett hulladék elszallitdsa a hulladéklerakora.
Elvart allapot: Kozteriiletek hulladékmentes allapota.

Elvart anyagmindéség: -

Hatarid6: Eszlelésté] szamitott 5 munkanap.

Ellenérzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer és fénykép eldtte, utana.

Hlegalis zoldhullad€ék szallitasa lerakati dijjal

Technologiai leiras: A varos teriiletén illegalisan elhelyezett, elhagyott kommunalis
hulladékkal szennyezett z6ldhulladék elszallitasa a hulladéklerakora.

Elvart allapot: Kozteriiletek hulladékmentes allapota.

Elvart anyagmindség: -

Hataridé: Eszleléstdl szamitott 5 munkanap.

Ellendrzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer és fénykép eldtte, utana.

3.08 Utasvarok kornyékének, burkolatanak padozatanak tisztitasa

Utasvarok kornyékének, burkolatanak padozatanak tisztitasa keletkezett hulladék
szallitassal

Technoldgiai leiras: A KMJV fenntartasaban allo utasvarok teriiletén illegalisan
elhelyezett, elhagyott hulladék elszéllitasa. €és munkaveégzés soran keletkezett hulladék
elszallitasa a hulladéklerakora.

Elvart allapot: Kozteriiletek hulladékmentes allapota.
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Elvart anyagmindéség: -
Hataridé: litemterv szerint illetve észleléstdl szamitott 5 munkanap.
Ellendrzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer és fénykép elotte, utana.

4. Térinformatika

Térinformatikai rendszer tovabbfejlesztése

Kecskemét varos kozigazgatasi teriiletérol késziilo légifelvétel kiértékelése
Technologiai leiras: A varos altal kétévente készittetett uj légifelvétel feldolgozasa,
kiértékeltetése.

Elvart allapot: 10 cm vizszintes ¢s fiiggdleges geodéziai pontossag.

Elvart minéség: -

Hataridé: A légifelvétel elkésziiltétdl szamitott 6 honap.

Ellenérzés alapja: A KVU szerverén tarolt térinformatikai adatbazis.

Térinformatikai adatbazis frissitése az uj kiértékelés alapjan

Technoldgiai leirdas: A meglévo térinformatikai adatbazisok folyamatos frissitése az 1j
1égifelvétel, a GeoMeteres, valamint geodéziai felmérések alapjan.

Elvart allapot: 10 cm vizszintes ¢s fiiggdleges geodéziai pontossag.

Elvart minéség: -

Hataridé: folyamatosan.

Ellenérzés alapja: A KVU szerverén tarolt térinformatikai adatbazis.

Térinformatikai eszkozok iizemeltetése

Technolégiai leiras: Felmérd eszkozok folyamatos rendelkezésre allasanak a biztositasa.
A nagy pontossagu GPS eszkdzhoz cm pontossagu korrekcids szolgaltatas eléfizetése és
tovabbi mobil adatrogzitd eszkdzok igény szerinti beszerzése, lizembe helyezése. A
térinformatikai adatok taroldsara alkalmas szerver, valamint az azok megjelenitéséhez
szlikséges online feliilet biztositasa.

Elvart allapot: Folyamatos rendelkezésre allas

Elvart anyagmindéség: -

Hataridé: folyamatosan

Ellendrzés alapja: Teljesitésigazolas.

5. A kozszolgaltatasi feladatok ellatasahoz sziikséges tervezés, terveztetés
Technologiai leiras: A szerzddés keretében ellatando feladatokhoz kapcsolodo tervezést
igényld projektek (példaul ut-, kerékparuat felajitasok, jarda épités, parkositas feladatok,
esOkertek 1étesitése) tervezése (megvalosulastol fliggetlentil).
Elvart allapot: Fejlesztési igénynek megfeleld tervdokumentéci6 dsszeallitasa.
Elvart anyagmindéség: -
Hataridé: Egyedi megallapodas alapjan
Ellendrzés alapja: Terv megléte, teljesitésigazolas.

6. Kozvilagitas

r rgr e

6.01. Kozvilagitasi halozat aktiv elemeinek lizemeltetése
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Technolégiai leiras:
El kell végezni Kecskemét Megyei Jogti Varos Onkormanyzata altal megkotott
kozvilagitasi célu villamosenergia-ellatasi szerzodés hatalya ala tartoz6 halozati aktiv
elemek lizemeltetését, karbantartasat.
A hélozati aktiv elemek tekintetében az elemek rendeltetésszerti miikodését folyamatosan
biztositani kell, valamint a fentiek szerinti id6tartamokon beliil a meghibasodott
kozvilagitasi elemek rendeltetésszerti mikodését helyre kell allitani.
A halozati aktiv elemek javitasa soran az eredeti fényforras fényerejével, tipusaval és
szinhdmérsékletével megegyezd fényforrast kell beszerelni. Amennyiben az aktiv elem
javitdisa nem lehetséges, mert a meghibdsodott alkatrészek nem elérhetdek
kozforgalomban, a beépitésre szant alkatrész az eredetivel megegyezd fényerdvel és
szinhOmérséklettel kell, hogy rendelkezzen.
A halézati aktiv elemek korében karbantartasi, valamint lizemzavar elharitasi feladatok
csak az esti, ¢jszakai oOrdkban végezhet6k, a kozvilagitadsi lampak automatikus
bekapcsolasat kovetden, vagy olyan technologiaval, ami nem jar egyiitt a kozvilagitas
bekapcsolasaval. Nappal, felkapcsolt kozvilagitas mellett munkat csak az onkormanyzat
irasos engedélyével, illetve baleset, azonnali karok megeldzése esetében lehet végezni.
A kozvilagitasi halozat aktiv elemei koz¢ tartoznak a tér- és diszvilagitasi berendezéseket
is.
Hibaelharitas elvégzése
Ennek keretében elvégzendd feladatok:
1. Valamennyi lampatestre vonatkozdan egységesen
1.1. Gondoskodni kell
1.1.1. a  kornyezeti, kozlekedésbiztonsagi  feltételek  ellendrzésérdl,
biztositasdr6él, a munkavédelmi, kornyezetvédelmi és a kozlekedési
eloirasok betartasarol,
1.1.2. abalesetveszélyes helyzet megsziintetése.
1.1.3. a nem Onkormanyzati tulajdonu passziv haldzati elemeken észlelt hibak
(pl. kandeldber ajtok rongalddasa, hidnya, csoportos meghibasodasok)
jelzése az elosztoi engedélyes felé.
1.2. A feladatellatds soran
1.2.1. a lampatest nem festhetd le vagy at, a gyartod altal jo6va nem hagyott
moddon és eszkozzel, illetve festékkel, barmilyen kiegészitd jeldlés (pl.
azonositd) csak a gyartd jovahagyasaval alkalmazhato;
1.2.2. a bura feliilete még részben sem takarhato el;
1.2.3. alampatestek nem firhatok meg.
2. HoOmérsékleti sugarzo és gazkisiild fényforrassal szerelt lampatestek karbantartasa,
javitasa
2.1. A javitas, karbantartas altalanos folyamata:
2.1.1. szemrevételezés, esetleges lathatoan meghibasodott alkatrész(ek)
cseréje fényforras kivételével,
2.1.2. fesziiltségmérés, mindsités;
2.1.3.  gyujto betét ellenérzése, ha meghibasodott, annak cseréje (Kompakt
fénycso esetében fényforras-csere esetén a gyujtot mindig cserélni kell.
A gytjtok —20° C és +40° C homérséklet tartomanyban megbizhatdan
mikddjenek. A natriumldmpa gyujtokon fel kell tiintetni az
alkalmazand6 dramkori kapcsolasi rajzot);
2.1.4.  gyujto aljzat (foglalat) ellendrzése, ha meghibasodott, annak cseréje;
2.1.5. eldtét ellendrzése, méréssel, ha meghibasodott, annak cseréje;
2.1.6. egyéb alkatrészek (sorkapocs, foglalat, vezetékek, kondenzator stb.)
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2.1.7.

2.1.8.

2.1.9.

ellendérzése, ha meghibasodott, javitds vagy csere (A kompakt
fénycsoves lampatestekben alkalmazhatdé minimalis  vezeték
keresztmetszet 1 mm?, a natrium fényforrasos lampatestekben 1,5 mm?.
A vezet6 anyaga kizarolag vorosréz lehet.);

fényforras cseréje, ha a régi meghibasodott, nem vilagit, csokkent
fényaramt, vagy szinhibds natriumlampa (Csak olyan fényforras
lampatestekben szabvanyos ¢és energiatakarékos fényforrast kell
alkalmazni. Torekedni kell az egyes fényforras tipusoknal a hosszu
¢lettartamuak hasznalatara. Kompakt fénycsovek esetén minimum
10.000 tizemora, natrium fényforrasoknal minimum 20.000 tizemoras
tipust kell alkalmazni.);

az armatura altalanos karbantartasa, csavarok utan huzasa, bura
tisztitasa (ha a tipusnal lehetséges);

mechanikai allapot, irdny, vizszintes helyzet, felerdsités ellendrzése, ha
kell javitas, beallitas;

2.1.10. atordtt alkatrészek (pl. szerelvénytér zaro fedél, bura) cseréje,
2.1.11. meghibasodas esetén a tomitések seréje, hidnyzo tomitések potlasa.
3. LED fényforréassal szerelt lampatestek karbantartdsa, javitasa
3.1. A lampatestek karbantartasat, javitasat a gyartd altal kiadott karbantartasi
utmutato szerint kell végezni. Az lizemeltetés soran

3.1.1.

3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.

gyart6 jovahagyasa nélkiil nem tavolithato el a karbantartédsi utasitassal
ellentétben a meghajtdéegység, nem cserélhetd ki olyan tipussal, amelyet
a gyartd nem hagyott jova, ez a kiadott rendszerengedéllyel ellentétes;
nem cserélhetdk ki vagy szerelhetdk a LED-panelek, nem modosithatok
vagy szerelhetok a LED optikai rendszere (lencsék), nem cserélhet6 ki
a bura 6nmagéban, csak a komplett optika;

nem cseré¢lhetd ki vagy modosithato a lampatest belsé kabelezése;
nem cserélheto ki a biztositék tokozasa, csak a biztositék;

nem cserélhetd, illetve nem tavolithato el a varisztor egység;

nem fedheto el, illetve nem tavolithato el a belsé hiitéborda.

4. Hibabejelentés fogadasa
A kozvilagitasi berendezésekkel kapcsolatos hibabejelentéseket alabbi csatorndkon

kell fogadni:
Telefon:
E-mail:

Biztositani kell az aktiv elemek lizemeltetéséhez, karbantartasahoz, valamint az atviteli
és elosztd, kozceélu halozatokhoz torténd hozzaféréshez sziikséges engedelyek,
hozzajarulasok beszerzését, az tin. Uzemviteli Megéllapodast meg kell kétni.

Fesziiltség alatti munkavégzést (FAM) az MSZ 1585 erds dramu lizemi szabalyzat szerint
szakképzett, és kioktatott személyekkel lehet végezni.

A Vet. 34/B. § szerint nyilvantartasi kotelezettséget teljesiteni kell a Kozfeladat-

ellatonak.

Elvart allapot: A kozvilagitas aktiv elemeinek tizemképes allapota.

Elvart anyagmindség: meghibasodott alkatrészekkel egyezd mindségli alkatrészek

beépitése
Hatarido:

A hibaelharitas elvart hatarideje:
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Csoportszdm Teriileti leiras Hibaelhéritas
elvart hatarideje
1. csoport | Kozuati gyalogos atkeldhelyet érintd hiba esetén 24 6ra
2. csoport | Kiskoruton beliili tertiletek 48 ora
(Kiskorut: Katona Jozsef tér, Csanyi Janos krt.,
Kohary Istvan krt., Piaristak tere, Hornyik
Janos krt., Széchenyi ter, Gaspar Andras krt.,
Dobo Istvan krt., Batthyany utca)

3. csoport | Nagykoruton beliili teriiletek: 5 nap
(Nagykérut: Széchenyi krt., Maria krt., Ravagy
tér, Arpad krt., Kossuth krt., Erzsébet krt.,
Kuruc ter, Kuruc krt., Bethlen krt.)

4. csoport | A véros egyéb teriiletei 8 nap

Ellendrzés alapja: A KVU szerverén tarolt térinformatikai adatbazis.

rrrrr

Technologiai leiras:

Az dnkorményzat egyideju tajékoztatdsa mellett irasos értesitést kell kiildeni az MVM
Aram Halozati Kft. (tovabbiakban: MVM AH) részére minden esetben, amennyiben az
aktiv elemek javitasat a passziv elemek meghibasodasa akadalyozza.

Amennyiben a meghibasodott passziv elem az MVM AH tulajdonaba, és kizarolagos
tizemeltetésébe tartozik, Gigy az aktiv elemek javitdsa az MVM AH irasos visszajelzését
kovetéen végezhetd. Amennyiben a passziv elemek javitasat az MVM AH a ra vonatkozo
iizletszabalyzatban eldirt hataridon beliil nem végzi el, ugy a hatarido elteltérdl 3 napon
beliil t4jékoztatés kell kiildeni az 6nkormanyzatnak.

Amennyiben a meghibasodott passziv elem nem az MVM AH tulajdonéba, és kizarolagos
lizemeltetésébe tartozik, gy az MVM AH irasos visszajelzését kovetéen 3 napon beliil a
hiba feltarasat meg kell kezdeni, és folyamatosan kell végezni.

A hibafeltaras befejezését kovetden koltségkimutatast kell kiildeni az dnkormanyzat
részére a hibafeltaras befejezését kovetd 5 napon beliil, mely tartalmazza a feltart hibat, a
legkisebb koltség elve szem eldtt tartasaval a javitas modjat és koltségeit, valamint a
hibafeltaras koltségeit.

A haldzati passziv elemek korében sziikségessé valo hibaelharitdsokra, javitdsokra az
onkormdanyzat eseti megbizasi szerzOdéseket kot a kozfeladat-ellatoval, mely tartalmazza
a teljesités helyét, a munka megnevezését, mennyiségét, €s a teljesitési hataridot.
Teljesitésre kizardlag az eseti megbizasi szerzOdések kertilhetnek.

Az eseti megbizasi szerz0dés targyat képezd halozati passziv elemek hibait a szerz6dés
megkotésétdl a szerzoddésben rogzitett idétartamon beliil kell elhéritani.

A kizarolag a kozvilagitas céljait szolgald tartoszerkezetek karbantartasa, javitasa,
hibaelharitasa:

e csatlakozo vezeték sziikség szerinti javitasa, cseréje;

e lampahely szerelvénylap sziikség szerinti karbantartisa a benne elhelyezett taldram
védelemmel egyiitt;

kandeldber ajto szlikség szerinti javitasa, hidnyzo kandelaber ajto potlasa;
lampakarok poétlasa, cseréje;

megsérilt lampaoszlopok cseréje.

A kizardlag kozvilagitasi célt szolgalod foldkabeles halozati hiba felderitése, a hiba
elharitasa.

A feladat tartalmazza tovabba,

35



6.03

- ameglévo szerkezetek elbontasat,

- abontott anyagok elszallitasat, és artalommentes elhelyezését,

- a kitlizési-, felvonulési-, munka-, vagyonvédelmi munkakat,

- az ¢épitési tevékenységhez felhasznalt anyagok, az energia- és kozmiiszolgaltatas
biztositasat,

- azesetleg felmeriil6 szakfeliigyeletrdl torténd gondoskodast,

- kiilonleges koriilményekhez kapcsolddo tobbletfeladatokat,

- atadasi, és a munka elvégzésével kapcsolatosan felmeriilé barmilyen tovabbi
dokumentécio (beleértve a kornyezet allapot-felmérési terv, forgalomkorlatozasi
terv, megvaldsulasi dokumentécio stb.) készitését,

- amunka elvégzéséhez sziikséges gépek, irodak, raktarak stb. biztositasat,

- azesetlegesen felmeriil6 karokkal felmeriild feleldsségvallalast,

- a miszaki tartalom eléirt mindségben torténd megvaldsitdsahoz sziikséges minden
tovabbi, kiilon meg nem jelolt jarulékos tevékenységet.

Elvart allapot: A kozvilagitasi haldzat passziv elemeinek izemképes allapota.

Elvart anyagminéség: Kovetkezetes ellendrzés €s sziikség szerinti intézkedés

Hataridé:

- Hianyz6 kandelaberajté pétlasa 4 ora,

- lampakarok potlasa, cseréje 10 nap,

- megsériilt lampaoszlopok cseréje 30 nap,

- minden egyéb passziv elem esetében a hibafeltaras sordn készitett koltségkimutatas
szerinti hatarido.

Ellenérzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer altal készitett ellendrzési naplo.

rrrrr

Technolégiai leiras: Alkalmazott informatikai rendszerben nyilvantartott Gsszes
kozvilagitasi lampa ilizemelésének ellendrzése, teriiletbejarassal és valds idejl
adminisztralassal, karbantart6 egység azonnali értesitésével.
Elvart allapot: A teljes kozvilagitasi rendszer allapotdnak havi szinten aktualizalt
ismerete
Elvart minéség: Kovetkezetes ellendrzés és sziikség szerinti intézkedés
Hatarido: Egyes lizemeltetési csoport (gyalogatkel6helyek): minden hénap 15. és 30.
Kettes tizemeltetési csoport (kiskorat): minden honap 30.
Hérmas tizemeltetési csoport (nagykorat): minden masodik hénap 30.
Négyes iizemeltetés csoport (egyéb teriilet): minden harmadik honap 30.
Ellenérzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer 4ltal készitett ellendrzési naplo.

Szakfeliigyelet

A helyi kozutak és egyéb kozteriiletek bontasaval jaré nem onkormanyzati
beruhazasok esetén

Technologiai leiras: A helyt kozutak és egyéb kozteriiletek megbontisaval ¢€s
helyredllitasaval jar6 beruhdzasok esetén kozmil lizemeltetdk és kivitelezok szakmai
ellendrzése, kozat nem kozlekedési célu hasznélatara kiadott kdzutkezeldi hozzajarulas
¢és tulajdonosi hozzajarulds betartasanak ellendrzése és sziikség esetén intézkedési
javaslat megkiildése az 6nkormanyzat részére.

Elvart allapot: Eldirasok szerinti munkavégzés és helyreallitas mindségének biztositasa
Elvart minoség: Kovetkezetes ellendrzés, az errdl késziil jegyzOkonyv €s sziikség esetén
intézkedési javaslat megkiildése a kozutkezeld részére.

Hatarido: Ellendrzésre jegyzOkonyv megkiildésére 2 nap
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Ellendrzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer altal készitett munkalap

8. Telepiilési zoldfeliilet-iizemeltetés szakmai iranyitasa

Technologiai leiras: A varosi zoldfeliilet-lizemeltetési tevékenység szervezése, szakmai
iranyitasa. Ennek keretében szakmai egylittmiikodés az dnkormanyzati fotajépitésszel.
Kiemelt feladat a klimaadaptiv és Okologiai zoldfeliilet-fenntartasra torténd attérés
biztositasa, valamint a lakossagi szemléletformalas és bevonas.

Elvart allapot: Fenntarthat6 zoldfeliiletek terjedése, javuld lakossagi elégedettség.
Elvart minéség: A szakmai el6irdsok maximalis betartasa sziikséges.

Hataridé: Folyamatosan.

Ellendrzés alapja: A Kozszolgaltato éves terve.

9. Helyi jelentoségii védett természeti teriiletek gondozasa

Technolégiai leiras: Kecskemét Megyei Jog Varos Onkormanyzata Kozgytilésének a
helyi jelentdségii védett természeti teriiletekrdl sz616 21/2024. (XII. 12.) dnkormanyzati
rendeletének (tovabbiakban: HTT) 1. mellékletében meghatarozott teriiletek gondozasa,
fenntartasa a HTT 2. és 3. szdmua mellékletében foglaltak szerint, az dnkormanyzattal
torténd egyeztetésnek, és az esetlegesen sziikséges hatésagi engedélynek megfelelden.
Elvart allapot: A védett teriiletek allapotdnak megdrzése, javitasa.

Elvart minéség: A szakmai el6irdsok maximalis betartasa sziikséges.

Hataridé: Utemterv szerint.

Ellenérzés alapja: Elektronikus nyilvantartasi rendszer, fényképek
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