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Az ajaniattételi felhivas
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Ajanlatkérd az ajanlattételi felnivast 2018. 01. 23. napjan kézvetleniil megkiildte Ajanlattevd részére.
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Il Kézbeszerzési dokumentumok
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1.

2.

Kozbeszerzési dokumentumok

,Vallalkozasi szerzédés az egészségiigyi alapellatas innovacids céld infrastrukturalis fejlesztésére Kecskeméten a

TOP-6.6.1-15-KE1-2016-00001 azonositészémui projekt keretében”
targyd,

a kizbeszerzesekrdl szolo 2015. évi CXLIIL. torvény (a tovabbiakban: Kbt.") 115. §-ban rogzitett feltétel fennéllasa alapjan

meginditott, hirdetmény nélkiili nyilt nemzeti kdzbeszerzési eljarashoz.

Az eljaras altalanos feltételei

1.1.

12.

1.3.

14.

1.5.

1E.

1.7

18

1.9.

Targyi kozbeszerzési eljaras esetében ajanlatkéré az ajanlattételi feihivas (a tovabbiakban: ,Fethivas") 1.
pontjaban meghatarozott szervezet (a tovabbiakban: ,Ajanlatkérd”).

Az ajanlattevd ajanlatanak benyljtasaval teljes egészében elfogadja a Kbt. eiGirasai szerint ezen kizbeszerzési
eljarashoz elkészitett Felhivas és a kozbeszerzési dokumentumok (a tovabbiakban egyltt: ,Kézbeszerzési
dokumentumok”) dsszes feltételét az sjanlattétel kizardlagos alapjaul, lemondva sajat szerzédéses feitételeinek
érvényesitésérdl.

Ajanlatkérd régziti, hogy mind a Feihivas, mind a Kdzbeszerzési dokumentumok vonatkozasaban a Kbt.
rendelkezései az iranyadoak. Amennyiben ellentmondas talalhato targyi kdzbeszerzési eljaras vonatkozasaban
keszilt iratanyagok tartalma kozott, Ggy elsdsorban a Kbt, mésodsorban a Felhivas, harmadsorban pedig a
Kdzbeszerzési dokumentumok rendelkezéseit kell iranyadonak tekinteni.

A teljesitésnek telies mértékben meg kel felelniiik a Felhivasban és a Kozbeszerzesi dokumentumokban megadott
miiszaki leirasnak.

Az ajanlattevd kotelessége, hogy gondosan megvizsgélia és betartsa a Kdzbeszerzesi dokumentumokban
megadott sszes utasitast, formai kévetelményt, kiktést és eldirast. Az ajanlattevé kockéazata és az ajanlat
érvénytelenitését vonja maga utan:

" ha eimulasztja az eldirt informaciok és dokumentumok benyijtasat a kitiizott hatarid6kre, vagy
- ha olyan ajanlatot nydjt be, amely tartalmi szempontbdl nem felel meg a Kozbeszerzési
dekumentumokban megadott minden kévetelménynek.

Ajanlatkerd targyi Kézbeszerzési dokumentumokat az ajanlattétel elésegitése érdekében készitette.

Ajanlatkéré megkéri az ajanlatteviket, hogy a jelen Kdzbeszerzési dokumentumok mellékleteként atadott
nyilatkozatmintak és iratmintdk alkalmazdsaval készitsék el ajanlatukat, azzal, hogy az ajanlattevék
természetesen azokat sajat belatiasuk szerint modosithatjak, illetve ~ amennyiben sajat eltérd mintaikat
kivanjak alkalmazni - atkalmazasat meliézhetik.

Ajénlatkérd fentiekre vald tekintettel fokozottan felhivja a figyelmet ama, hogy az ajanlattevok altal
benyiijtott nyilatkozat tartalmaért az ajanlattevék felelosek.

Amennyiben a kiadott tartaiomjegyzék mintaban feltiintetett valamely dokumentum csatoldsa nem sziikséges,
vagy nem relevans, gy Ajanlatkérd megkéri az ajanlattevéket, hogy az oldalszam helyére az N.R. (mint nem
relevans) megjelélést sziveskedjenek feltiintetni (Ajanlatkérd természetesen egyéb egyérteimii megjelSlést
is elfogad).

Kieqészito tajékoztatas

2.1,

Az ajanlattevd — a megfeleld ajanlattéte] érdekében - a Felhivasban és a Kozbeszerzési dokumentumokban
foglaltakkal kapcsolatban irasban kiegészitd (értelmez6) tajékoztatast kéret az Ajanlatkér6tdl az ajanlattételi
hatéridé lejarta elétt.
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2.3

24.

25.

26.

Minden ilyen tajékoziatasi kérelmet telefaxon a 76/320-893 fax szamra, vagy levélben kell eljutiatni a ,, Tender-
Med Hungary Kit. - 6060 Tiszakécske, Szent Imre tér 3/A. ll. em. 14.” cimre azzal, hogy a kiegészits
tjékoztatés iranti kéreimet minden esetben meg kell kiildeni szerkeszthetd formatumban is a
kozbeszerzes@tendermed.hu e-mail cimre!

Az gjanlaitevs kizarblagos feleléssége, hogy a tajékoztatasi kérelme idében megérkezzen a megadott cimre.

A kiegeszitd tajékoztatast az ajanlattevék azonos feltételek mellett kapjak meg irasban, a kdzbeszerzési
dokumentumok atvétele soran feltiintetett (fax, vagy e-mail) elérhetdségek valamelyikére, A kiegészitd tajékoztatas
akkor minds(l kézbesitettnek, ha az ajanlattevd a kiegészité tajékoztatast telefax, vagy e-mail (itjan megkapta.

Egyebekben a kiegészitd tajékoztatas telies terjedelmében megtekinthetd és arrdl masolat kérhetd a
Kozbeszerzési dokumentumok rendelkezésre bocsatasanak helyén.

A Kbt. 114. § (6) bekezdésének megfeieléen a kiegészitd tajékoztatast az ajaniattételi hataridd lejarta elbtt ésszer(
idGben koteles az ajanlatkéré megadni. Az ajanlatkérd, ha gy itéli meg, hogy a kérdés megvéalaszoldsa a
megfelelé ajaniattételhez szilkséges, azonban az ésszeri idGben torténd vélaszadashoz és a valasz
figyelembeveételéhez nem all megfeleld idd rendelkezésre, a Kbt. 52. § (3) bekezdésében foglalt madon élhet az
ajanlatteteli hataridé meghosszabbitasanak lehetbségével.

Teliesség és pontossdg

31 Az ajanlattevd felelds azért, hogy atvételkor ellendrizze a Kézbeszerzési dokumentumok tartaimanak teljességét.

32, Az Ajanlatkérd semmilyen kifogast sem fogad el, amelynek indoka az, hogy az ajanlattevé elmulasztotta a
Kozbeszerzési dokumentumok valamely részének atvételét.

Ajéniattétel kbltségei

Az ajanlat elkészitésével, illetve benyljtasaval kapcsotatban felmerllG Gsszes kiltség az ajantattevot terheli.

Ajéniati kototiség

5.1.

52.

A Felhivas 22. pontjaban meghatarozottak szerint.

Az gjanlattevé a Felhivas 22. pontjaban megadott iddtartam lejértaig kétve van ajanlatahoz, figyelembe véve a Kbt.
ajanlati kotottséggel kapesolatos egyéb rendelkezéseit is.

Tobb valtozati (alternativ) ajaniat

A Felhivas 11. pontjaban meghatarozottak szerint.

s

Téjékoztatis

7.1, Ajaniattevd ajanlataban kbteles csatolni a kdzbeszerzési eljarasckban az alkalmassag és a kizaré okok
igazolasanak, valamint a kdzbeszerzési miszaki leirds meghatérozasanak modjaro! sz6l6 321/2015. (X. 30.)
Kormanyrendelet 17. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatat.

7.2. A nyilatkozat kitdltésének elésegitéséhez, az Ajanlatkérd tajékoztatia az ajanlatteviket, hogy a pénzmosas és
a terrorizmus finanszirozasa megel6zéséré| és megakadalyozasérdl sz6l 2017. évi LIII. tdrvény 3. § 38. pont a)-b)
vagy d) alpontja szerint tényleges tulajdonosnak mindsiil:

A pénzmosasrdl 52016 torvény 3. § 38. pont a)-b), d) aipontja alapjan tényleges tuigjdonos:
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a)

az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd szervezetben
kozvetleniil vagy - a Polgar Torvénykonyvrél szold tdrvény (a tovabbiakban: Ptk) 8:2. § (4)
bekezdésében meghatarozott madon - kdzvetve a szavazati jogok vagy a tulajdoni hanyad legalabb
huszonét sz4zalékaval rendelkezik, vagy egyéb modon tényleges iranyitast, ellendrzést gyakorol a jogi
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezd szervezet felett, ha a jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkezd szervezet nem a szabalyozott piacon jegyzett tarsasag, amelyre a
kozisségi jogi szabalyozassal vagy azzal egyenériék(i nemzetkdzi eldirasokkal dsszhangban iévd
kozzétételi kovetelmények vonatkoznak,

az a természetes személy, aki jogi személyben vagy jogi személyiséggel nem rendelkez szervezetben
- a Ptk. 8:2. § {2) bekezdésében meghatarozott - meghatarozé befolyassal rendelkezik,

alapitvanyok esetében az a természetes személy,
da) aki az alapitvany vagyona legalabb huszondt szazalékanak a kedvezményezettie, ha a leendd
kedvezmenyezetteket mar meghatéroztak,
db) akinek érdekében az alapitvanyt létrehoztak, illetve mikidtetik, ha a kedvezményezetieket még
nem hataroztak meg, vagy
dc) aki tagja az alapitvany kezeld szervének, vagy meghatarozé befolyast gyakorol az alapitvany
vagyonanak legaiabb huszonét szazaléka felett, illetve az alapitvany képviseletében eljar

7.3. Azon szervezetek (hatésagcok) neve és cime, amelyektdl az ajanlattevd tajékoztatast kaphat a Kbt. 73. § (4)
bekezdés szerinti azon kdvetelményekrsl, amelyeknek a teljesités soran meg kell felelni.

ANTSZ Orszagos Tisztif6orvosi Hivatal
Székhely: 1097 Budapest, Albert Florian at 2-6.
Levelezési cim: 1437 Budapest, Pf. 839.

Tel.: 06-1-476-1100, fax: 06-1-476-1390,

E-mail: tisztifoorvos@oth.antsz.hu

Bacs-Kiskun Megyei Kormanyhivatal Kecskeméti

Jarasi Hivatal Jarasi Népegészségiigyi Intézete

Postacim: 6000 Kecskemét, Nagykérdsi utca 32.

Levelezési cim: 6000 Kecskemét, Nagykérdsi utca 32. Pf.: 564
Kozponti telefonszam: 76/500-030

Email cim: titkarsag.kecskemet@dar.antsz.hu

Nemzetgazdasagi Minisztérium
Munkafelligyeleti Féoszialy

1054 Budapest, Kalman Imre u. 2.
Postacim: 1369 Budapest, Pf.: 481.
Telefon: (06 80) 204-292; (06 1) 896-3002
Fax: (06 1) 795-0884

Email: munkafelugyeleti-foo@ngm.gov.hu

Bé&cs-Kiskun Megyei Kormanyhivatal

Kecskemétl Jarasi Hivatal

Munkaligyi és Munkavédelmi Ellendrzési Osztaly
Foglalkoztatasi, Munkailgyi és Munkavédeimi Fdosztaly;
6000 Kecskemét, Klapka u. 34.

Postacim: 6001 Kecskemét, Pf. 230.

tel: 06-76-795-725

fax: 06-76-795-762

E-mail: munkavedelem-munkaugy@bacs.gov.hu

Egyenlé Bandsmdd Hatdsag
Levélcim: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39/B.
Telefon: (1) 336 - 7843
Fax: 336 — 7445
E-mail: ebh@ebh.gov.hu
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Honlap: www.egyenlobanasmod.hu

SINOSZ Bacs- Kiskun Megyei Tagszervezet
6000 Kecskemét, Tancsics M. u. 19,

Roma Nemzetiségi Onkormanyzat
6000 Kecskemét, Batthyany u. 2.

Bacs-Kiskun Megyei Csalad, Esélyteremtési és Onkéntes Haz
6000 Kecskemét Reile G. u. 22,

Bacs-Kiskun Megyei Kormanyhivatal lgazsagiigyi Szolgalata
6000 Kecskemét, Irinyi at 17.

Pest Megyei Kormanyhivatal

Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztaly
1016 Budapest, Mészaros vu. 58/A-B

E-mail: orszagoszoldhatosag@pest.gov.hu

Bécs-Kiskun Megyei Kormanyhivatal
Kérnyezetvédelmi és Természetvédelmi Féosztaly
6000 Kecskemét, Bajcsy-Zsilinszky krt. 2.
kornyezetvedelem@bacs.gov.hu

NAV Bécs-Kiskun Megyei Adé- és Vamigazgatdsaga
- Kecskeméti kdzponti {igyfélszolgalat

6000 Kecskemét, Kuruc krt. 16.

Telefonszam: +36 (76) 512-600

Fax: +36 (76) 481-085

Kozds ajanlattétel!

8.1. Tobb gazdasagi szerepld kizdsen is tehet ajaniatot vagy nytijthat be részvételi jelentkezést.

8.2 A8.1 pont szerinti esetben a kdzds ajanlattevok kotelesek maguk kéziil egy, a kézbeszerzési eljarasban a kozés
ajaniattevik nevében eljdmi jogosult képvisel5t megjeld!ni.

8.3. A kozis ajanlattevék csoportjanak képviseletében tett minden nyilatkozatnak egyértelmien tartalmaznia kel! a
kdzés ajanlattevék megjelélését.

84.  Ahol a Kbt. az ajaniatkérd szdméra az ajaniattevok vagy részvételre jelentkezdk értesitését irja eld, valamint a
kiegészitd tajékoztatas megadasa [Kbt. 56. §], a hianyptlas [Kbt. 71. §], a felvilagositas [Kbt. 71. §] és indokolas
[Kbt. 72. §] kérese esetében az ajanlatkéré a kozés ajénlattevoknek jelentkezéknek sz0lo értesitését,
tajékoztatasat, illetve felhivasat a 8.2. pont szerinti képviselének kiidi meg.

8.5.  Amennyiben az ajanlatkér ajanlati biztositék nyujtasat [Kbt. 54. §] irja eld, a kdzds ajaniattevéknek a biztositékot
elegendd egyszer rendelkezésre bocsataniuk. Az ajénlati kotottségnek barmelyik kdzos ajanlattevd részérd! tortént
megsértése [Kbt. 54. § (4) bekezdése] esetén a biztositék az ajanlatkérdt illeti meg.

86.  Akbzbs ajdnlattevdk a szerz6dés teljesitéséért az ajanlatkérd felé egyetemlegesen felelnek.

8.7. A kozds ajanlatot benyljtd gazdasagi szerepltk személyében az ajanlattételi hataridd lejarta utan valtozas nem
kdvetkezhet be.

8.8. Koz0s ajanlatiéte! esetében az ajanlathoz csatolni kell a kdzbs egyetemieges feleldsségvallalasrdl szolo
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10.

11

12.

megallapodas masolati példanyat, amely tartalmazza az ajanlattevék kdzOltt, a kozbeszerzési eljarassal
kapcsolatos feladat bemutatisat, kijeldli azon ajanlattevdt, aki a kdzds ajanlattevdket az eljarés soréan
kizarolagosan képviseli, iletdleg a kdzos ajanlattevik nevében hatélyos jognyilatkozatot tehet. A megallapodasnak
azt is tartalmaznia kell, hogy a kézéis ajanlattevik nyertességiik esetén a szerzdésben véllalt valamennyi
kotelezettséq teljesitéséért egyetemleges feieldsséget vallainak.

Ajanlati &r
Az ajénlati arat netté forintban kell megadni.

Az ajanlatban szerepldé araknak fix amak kell lennie, vagyis az ajénlattevok semmilyen formaban és semmilyen
hivatkozassal sem tehetnek valtozé arat tartalmazo ajanlatot.

A netto arat agy kell megadni, hogy azok tartalmazzanak minden jérulékos koltséget, fliggetlenil azok formajato! és
forrasatol, pl. VAM, kiilénbozd dijak és illetékek stb.

Az ajanlati amak tarialmaznia kell a teljesités idGtartama alatti arvaltozasbol eredd kockazatot és hasznot is.

Az ajanlattevék csak magyar forintban (HUF) tehetnek ajanlatot és a szerz8déskotés valutaneme is csak ez lehet.

Az aianlati amak tartalmaznia kell mindazokat a kltségeket, amelyek az ajanlat targyénak eredményfelelés
megvalosnasahoz az ajanlati feltételekben rogzitett feltételek betartdsahoz sziikségesek, igy tobbek kdzbtt minden

illetéket, dijat, bérietet, a hibak kijavitasahoz szikséges kbltsegeket is.

Az ajanlat csak banki 4tutalasos fizetési médot tartalmazhat, minden egyéb fizetési mod etfogadhatatian az Ajanlatkerd
szamara.

Az ajanlatok kidolgozasakor vegyék figyelembe, hogy az ajaniati amak telies koriinek kell lennie, vagyis magaba keli
foglalni minden ajénlattevdi kifizetési igényt.

Formai kbvetelmények

A Felhivas 26.1. pontjaban meghatarozottak szerint.

Kapcsolattartas az Ajanlathérd és az ajanlattevok kozott a kozbeszerzési eljaras alatt

11.1. Az ajanlatban kapcsolattartoként feitiintetett szeméilyel kozdltek az ajanlattevik, illetbleg kozos ajanlattétel eseten
a kozos ajanlattevék mindegyike vonatkozasaban joghatalyos kdziesnek mindsiiinek. Az eljaras barmely
szakaszéban a kapcsolattartonal megjelolt faxszamra, vagy e-mail cimre kiildgtt barmilyen tizenet, dokumentum a
sikeres elkiildés visszaigazolasanak pillanataban az ajanlattevd, illetdleg kdzds ajanlattétel esetén valamennyi
koz6s gjanlattevd részére joghatalyosan kézbesitettnek tekintendo.

11.2. A kapcsolattarto személyében, illetdleg adataiban bekdvetkezd véltozést irasban keil az AjanlatkérGnek
bejelenteni. Az Ajanlatkérd kizarolag a nyilatkozat eredeti példanyanak kézhezvételét kivetGen koteles a
kapcsolattartd személyében, illetbleg adataiban bekovetkezé véltozast figyelembe venni.

Az ajénlatok biralata

Ajanlatkérd targyi kozbeszerzési eljarés esetében a benyljtott ajaniatokat a Kbt 76. § (2) bekezdés c) ponfjaban
rogznetteknek megfelelden a legjobb ar-érték aranyt megjelenitd olyan szempontok szerinti értékeli, amelyek kozott az ar

vagy koltség is szerepel.

A legjobb ar-érték aranyt tartalmazo ajanlat megitélésére szolgalé biralati részszempontok és azok sulyszamai:
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Részszempont Sllyszam
1. részszempont: ajanlati ar {nett¢ HUF) 70

2. részszempont: az ajanlattételi felhivas 15. pont M/1. alpontjaban meghatarozott, a teljesitésbe
bevont szakembernek a feleids miiszaki vezetSi jogosultsag megszerzését kévetden eltoltott 20
szakmai gyakorlata {hénap)
3. részszempont: jotailas idétartama (honap) 10

A iegjcbb ar-érték aranyt tartalmazé ajanlat kivalasztasanak értékelési szempontja esetén az ajanlatok részszempontok
szerint] tartalmi elemeinek értékelése soran adhaté pontszam also és fels§ hatara valamennyi részszempont esetén: 0-10-

i9.

A legjobb @r-érték arnyt tartalmazo ajanlat kivdlasztésanak értékelési szempontja esetén a modszer {modszerek)
ismertetése, ameliyel az ajanlatkérd megadja a fenti ponthatérok kézotti pontszamot,

1. Alanlati ar {netté HUF) stlyszam: 70

Az 1. részszempont esetében a legkedvezabb (legalacsonyabb) érték kapja a maximalis pontszamot, a tovabbi megajaniott
ertékek a forditott ardnyositas modszerének megfelelSen kevesebbet. Az ajanlatkérd a szamitas soran kettd tizedesjegyig

kerekit.
A pontozas modszere:

A legjobb
Pz —e— {Pmax—Pmin) +P min
A vizsgalt

P: a vizsgalt ajanlati elem adott szempontra vonatkozo pontszama
P max: a pontskala felsd hatara, azaz 10

P min: a pontskala als6 hatéra, azaz 0

A legjobb: a legelénytsebb ajanlat tartalmi eleme

A vizsgélt: a vizsgalt ajanlat tartalmi eleme

2. Az ajanlattételi felhivas 15. pont M/1. alpontiaban meghatérozott, a teljesitésbe bevont szakembemek a felelés miiszaki

vezetdi jogosulisag megszerzését kivetden eltdltétt szakmai gyakorlata (hdnap) sillyszam: 20

A 2. részszempont esetében a legkedvezobb (legmagasabb) érték kapja a maximalis pontszamot, a tovabhi megajanlott
ériékek az egyenes aranyositas modszerének megfeleléen kevesebbet.

A bontozas modszere:

A vizsgalt
P= «—— (Pmax—Pmin}+P min
A legjobb

P: a vizsgalt ajanlati elem adott szempontra vonatkozo pontszama
P max: a pontskala felsé hatara, azaz 10

P min: a pontskala alsd hatara, azaz 0

Alegjobb: a legeldnyésebb ajanlat tartalmi eleme

A vizsgélt: a vizsgalt ajaniat tartalmi eleme

A jogosultsag megszerzésétdl szamitott 48 hénap, vagy annal magasabb szakmai gyakorlati id6 megajaniasa a maximalis
10 ponttal keriil értékelésre.
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13.

Ajénlattevd koteles a 2. értékelési részszempont vonatkozdsaban az ajaniatiban nyilatkozatot csatolni, melybdl
kétséget kizdréan megéllapithaté az adott szakember felelds mlszaki vezetdi jogosultsdg megszerzését kovetden
eltditott szakmai gyakorlata, valamint ennek alatamasztdsira ajénlattevé koteles ajanlataban’ benyujtani az adott
szakember ltal sajét keziileg alairt szakmai dnéletrajzot.

A 2. részszempont esetében az Ajanlatkér a pontszamok meghatarozasat gy vegzi el, hogy a legkedvezdbb szintnek

megfeleld értéket veszi figyelembe a pontszamok meghatéarozésénél (a képletbe abban az esetben is a legkedvezébbkeént
meghatarozott értéket helyettesiti be, ha a legkedvezdbb ajénlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezéhb).

3. Jotalias iddtartama (hénap), stlyszam: 10

A 3. részszempont (j6taltas idGtartama) esetében a legkedvezdbb (legmagasabb) érték kapja a maximélis pontszamot, a
tovabbi megajanlott értékek az egyenes aranyositas modszerének megfeleléen kevesebbet.

A pontozas médszere:

A vizsgait
Pz ( P max - P min ) + P min
A legjobb

P: a vizsgalt ajanlati elem adott szempontra vonatkozd pontszéma
P max: a pontskala felsd hatara, azaz 10

P min: a pontskala alsd hatéra, azaz 0

A legjobb: a legelénydsebb ajanlat tariaimi eleme

A vizsgalt: a vizsgalt ajanlat tartalmi eleme

Ajénlatkérd eiirja, hogy a jotallas idStartama esetén a minimum megajanlas 12 hénap. Ennél rovidebb jotallasi id6
megajanlasa az ajaniat érvénytelenségét vonja maga utén. A 36 hénapot elér§, vagy azt meghaladé jotallasi idétartam
megajanlasa a maximatis 10 ponttal keriii értékelésre

Ajanlatkérd @ iegjobb ar-érték aranyt tartaimazé ajanlat kivalasztasa sorén az ajanlatoknak az ertékelési szempontok
szerinti tartaimi elemeit a Kbt. 76. § (9) bekezdés d) ponija alapjan meghatarozott modszerrel értékeli, majd az egyes
tartaimi elemekre adott értékelési pontszamot megszorozza a sllyszammal, a szorzatokat pedig ajaniatonkent dsszeadja.
Az az ajanlat mindsiil a legkedvezébbnek, amelynek az 8sszpontszama a legnagyobb.

Ha tébb ajaniatnak azonos az el6z6 bekezdés szerint kiszémitott Gsszpontszama, az az ajanlat mindsil a tegjobb ar-értek
aranynak, amely a nem egyenld értékelési pontszamot kapott értékelési szempontok koz(l a legmagasabb sulyszamu
szempontra nagyobb értékelési pontszamot kapott.

Az ajanlatkérd jogesult kdzjegyzo jeleniétében sorsoldst tartani és a sorsolas alapjan kivélasztott ajanlattevét az eljaras
nyertesének nyilvanitani, ha a legjobb ar-érték aranyu ellenszolgaltatast ket vagy tobb ajaniat azonos meértékben (azonos
pontszammal) tartaimazza.

Szerzidést biztosité meliékkotelezetiségek

Ajanlatkeérd felhivia a figyelmet a Ptk. 6:187. §-ara, amely alapjan:
- Ajanlatkérd a kotbér mellett érvényesitheti a kétbért meghaladé kart.
- Ajanlatkérd a szerzBdésszegéssel okozott karanak megtéritését akkor is kbvetelheti, ha kitbérigényet nem érvenyesitette.

Késedelmi kétbér: Ha ajanlattevé - olyan okbdl, amelyért felelds - kesedelmesen feljesit, az ajanlatkéré

késedelmi kétbérre jogosult, melynek mértéke a szerzbdeses nettd ellenszolgaltatas 1%-
a/naptari nap. A késedelem esetére kikotétt kotbér megfizetése nem mentesit a teljesitési
kotelezettség alol a Ptk. 6:187. § (1) bek. alapjan. Amennyiben a késedelmi ktber Gsszege
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14.

Hibas teljesitési kotbér:

Meghidsulasi kdtbér:

Jotallas:

eiéri vagy meghaladja a szerz8déses nettd ellenszolgaltatas 10%-at, azaz a késedelemmei
érintett napok szama a 10 naptari napot eléri, vagy meghaladja, az Ajanlatkérd jogosult -
anelkll, hogy érdekmulésat bizonyitania kellene - a szerzGdést felmondani, és a
meghidsulasi kéthért kivetelni.

Ha ajanlattevd - olyan okbol, amelyért felelds - hibasan teljesit, Ajanlatkérd a teijes netto
szerzbdéses dsszeg 3%-alalkalom dsszegli hibas teliesitési kitbér kdvetelésére jogosult.
Amennyiben a hibés teljesitési kotbér alkalmazasanak szama eléri vagy meghaladia a teljes
nettd szerzédéses Gsszeg 15%-at, azaz a hibas teljesitéssel énntett alkalmak szama eléri
vagy meghaladia az 5 alkalmat, az Ajanlatkéré jogosult a szerz6dést felmondani, és
meghidsulasi kétbért kdvetelni. Ajanlatkéré a hibas teljesités miatti kothbér mellett nem
érvényesitheti szavatossagi igényét a Ptk. 6:187. § (2) bekezdése alapjan.

Amennyiben a teljesités — olyan okbdl, amelyért ajanlattevd felelds — meghiasui, Ajanlatkérd
- a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésenek megfelelden - meghilsulasi kétbérre jogosult, melynek
mértéke a szerzddéses ellenériék 20%-a. A teljesités meghilsuldsanak esetére kikotott
kdthér érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja a Ptk. 6:187. § (1) bek. alapjan. A
késedelmi kothér és a meghiusulasi kdtbér egyidejlileg nem érvényesithetd.

Ertékelési részszempont, minimalis mértéke 12 honap. Ajaniattevé kételes az &pitési
beruhazasra a megajaniasa szerinti honap idétartama jotallast vallalni. A jotallas idStartama
alatt az Ajanlattevé az Ajanlatkérd altal jelzeft hibds munkarészek kijavitasat 5 naptari
napon bellil kételes megkezdeni és miszakilag indokolt id6tartamon beliii befejezni. A
jotallasi igény a jotallasi hatariddben érvényesithetd, melynek kezdete a sikeres miiszaki
atadas-atveteli eljaras befejezésének idoponija. Ha & j6ialiasra koielezeit kbielezetiségének
a jogosult felhivasara - megfelelé hatariddben - nem tesz eleget, a jotallasi igény a
felhivasban tiizétt hatarid6 elteltétdl szamitott harom honapon bellil akkor is érvényesithetd
birbsag eldtt, ha a jotallasi idé mar eltelt.

Az ajanlati biztositék eldirdsara, valamint a szerzodésbhen megkdvetelt biztositékokra vonatkozé informéciok

Ajanlatkérd az ajaniattételt ajanlati biztositék nyljtasahoz nem kéti, illetve a szerz6désben biztositékot nem kovetel mag.
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Miiszaki leiras

»Vallalkozési szerz6dés az egészségligyi alapellatas innovacios céll infrastrukturalis fejlesztésére Kecskeméten a TOP-
6.6.1-15-KE1-2016-00001 azonositdszami projekt keretében”
targyl kézbeszerzési eljarashoz.

Ajanlattevé feladata az egészségligyi alapelldtds innovaciés céld infrastrukturlis fejlesztésére Kecskeméten a TOP-6.6.1-
15-KE1-2016-00001 azonositészamu projekt keretében”

CPV:  45210000-2 (magaseépitési munka)
45300000-0 (épliletszerelési munka)
45453100-8 (Felujitas)

Eiézmények

A Nemzetgazdasagi Minisztérium Regionalis Fejlesztési Operativ Programok Iranyito Hatosaga 100%-0s tamogatast nyGjt
Ajanlatkars részére, a TOP-6.6.1-15-KE1-2016-00001 kddszamil ,Egészségiigyi alapellatas innovaciés céld infrastrukturalis
fejlesztése Kecskeméten” cimii projekt megvalbsitasahoz.

Ajanlatkérd fenti tamogatési konstrukci6 keretén beliil, orvosi és védénéi rendeltk korszerlisitését, felljitasat kivanja megvalositani
az alabbi 11 telephelyen:

6000 Kecskemét, Batthyany u. 16. Hrsz.: 192/1/A/120
6000 Kecskemat, Bafthyany u. 20. Hrsz.: 192/1/4/122
6000 Kecskemét, Batthyany u. 22. Hrsz.: 192/1/A/123
6000 Kecskemét, Nyiri Ut 61. Hrsz.: 3791/30/A/60
6000 Kecskemét, Nyiri Ut 61. Hrsz.: 3791/30/A/61
6000 Kecskemét, Nyiri (t 63. Hrsz.: 3791/31/A1
6000 Kecskemét, Nyiri 0t 63. Hrsz.: 3791/31/A/2
6000 Kecskemét, Kada Elek u. 4/a. Hrsz.; 4665

6000 Kecskemét, Czoliner tér 7. Hrsz.: 603

6000 Kecskemét, Széchenyi sétany 6. Hrsz.: 3708/8
6000 Kecskemét, Piaristak tere 7. Hrsz.: 4035/1

1. rész, Batthyany utca:

Epitési beruh&zis meghatarozo nagysagrendie:

1.4.

Cim: 6000 Kecskemét, Batthyany u. 16. Hrsz.: 192/1/A/120.

Elhelyezkedés / épiilet tipusa: tarsashazi ingatianban a foldszinten.

Funkcio: jelenleg felndtt haziorvosi rendeld, funkcidcserét kdvetden védonbi tanacsado.

Netté alapteriilet: 124,47 m2.

Tervezett beruhazas: funkcidvaltassal jaro atépitési munkak és feldjitas - homlokzati nyilaszarok cseréje, gépészeti- és elektromos
korszer(isitések, projektaranyos akadalymentesités, egyéb sziikséges belsd fellijitasok.

Megiévé allapot:

Batthyany u 16. szam alatt talalhaté tarsashazi ingatlanban a féldszinten jelenleg felndtt haziorvosi rendeidk lizemelnek. Netto

alaptertilet: 124,47 m2.

Az ingatlan a panel technoldgiahoz tartozd vasbeton szerkezettel épiilt, vasbeton fodémme! és kazettas rendszerii dimennyezettel,
amely tobb helyen beazott, javitasra szorul. A tartdszerkezet megfeleld, de az almennyezet lapjainak cseréje indokolt. A
nyilaszarsk hagyomanyos, héhidas acél portalszerkezetek, nem felelnek meg a hétechnikai, energetikai elvarasoknak. A meglévé
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keramia burkolat a szélfogé és varé helyiségekben javitandd. A bejarat elStti jarda balesetveszélyes, sériilt. A rendeld flitése a
tavilitéses epliettdmb fltési rendszerérfl kapja a hdenergiat. A héleadok allapota rossz, lecserélésiik indokolt. A meglévd
klimaberendezések elavultak.

Tervezett fejlesztések féként:

- a Batthyany u. 16. sz. és a Batthyany u. 22. sz. alatti telephelyek funkciécseréje, mefynek kévetkeztében védéndi tanacsadd
keriil &t az ingatlanba, 2 db véddnéi szoba és egy vizsgald alakul ki — a funkcitvaltassal jaré atépitési munkak a beruhazas
részét képezik

- nyilaszaré csere

- homlokzati nyilaszérék cseréje héhidmentes korszerii aluminium szerkezetekre, a hatsd ablakok 5 kamras mlanyag
szerkezet(, 3 rtg-( hdszigetelt ivegezéssel

- gépészeti- és elektromos korszeriisitések

- radiatorok cseréje, kdltségosztok felszerelésével
- energiatakarékos spiit klimaberendezések felszerelése
- meglévé elektromos szerelvények elbontasa, Uj kapcsoldk, dugaljak, és 0 LED lampak felszerelése
- projektaranyos akadalymentesités
- megkozelitést biztositd jardan szitkséges javitasok elvégzése
- (j bejarati ajtd akadatymentes kiaiakitasa
- 0j burkolatok kontrasztos, tajékozodast segitd elemekkel térténd kialakitasa
- j6t lathatd, kdnnyen értelmezhetd, kontrasztos informacios tablarendszer kialakitasa
- festéshez kapcsoldddan kapcsolok, berendezések, ajtok kontrasztossaganak biztositasa
- vilagitas korszer(isitése soran kapraztatés- és tilkrdz8désmentes belsd tér kialakitasa
- egyéb sziikséges belsd feiljitasok
- kazettas rendszerii Aimennyezet |apjainak sziikség szerinti cseréje
- belst falfelliletek festése
- padidburkolat javitas

1.2

Epitési beruhazas meghatarozé nagysagrendie:

Cim: 6000 Kecskemét, Batthyany u. 20. Hrsz.: 192/1/A/122

Elhelyezkedés / épiilet tipusa: tarsashazi ingatlanban a féldszinten.

Funkcio: gyermek haziorvosi rendeld, vedindi tanacsadd

Netto alapteriilet; 165,29 m2.

Tervezett beruhazas: fellijitas - homlokzati nyilaszarok cseréje, gépészeti- &s elektromos korszer(sitések, projektaranyos
akadalymentesités, egyéb sziikséges belsd felljitasok

Meglévé aliapot:

Batthyany u 20. szam alatti tarsashazi ingatlan fldszintjén talalhatd gyermekorvosi rendeld netto alapteriiete 165,28 m2. Az
ingatlan a panel technolégiahoz tartozo vasbeton szerkezettel épiilt, vasbeton fodémmel és kazettas rendszer(i almennyezettel. A
rendeld tobbi helyiségében tobb helyen beazott, javitasra szonul, a tartészerkezet meghagyasa mellett a lapok cseréje indokolt. A
nyilaszardk hagyomanyos, héhidas acél portalszerkezetek, nem felelnek meg a hétechnikai, energetikai elvarasoknak. A bejérattat
szembeni vizesblokkok allapota nem megfeleld, nincs akadalymentes WC helyiség, igy a vizes helyiségek teljes atépitésére van
sziikség. A rendeld flitése a tavfiitéses épiilettdmb fiitési rendszerérél kapja a henergidt. A hbleadd berendezések elavultak,
szabalyozasuk nem megoldoft, nincsenek koltségosztok, igy az érintett helyiségek nem a tényleges fogyasztas alapjan fizetik
koltségeiket. A rendeld és a vard helyiség klimaberendezései elavultak.

Tervezett fejlesztések féként:

- nyilaszaré csere
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- homiokzati nyilaszarok cseréje hohidmentes korszeril aluminium szerkezetekre, a hatsd bejarat és ablak 5 kamras
milanyag szerkezet(, 3 rtg-i hdszigetelt livegezéssel

- gépészeti- és elektromos korszeriisitések

- radiatorok cseréje, koltségosztok felszerelésével

- vizesbiokkok korszeriisitése /atalakitasa

- energiatakarékos split klimaberendezések felszerelése

- meglévd elektromos szerelvények elbontasa, Uj kapcsoidk, dugaljak, és 0 LED [ampék felszerelése
- projektaranyos akadalymentesités

- megkozelitést biztositd jardan sziikséges javitasok elvégzése

- Uj bejarati ajtd akadalymentes kialakitasa

- akadalymentes illemhely kialakitasa

- Uj burkolatok kontrasztos, tajékozodast segitt elemekkel torténd kialakitasa

- jol lathatd, kénnyen értelmezhetd, kontrasztos informacios tablarendszer kialakitasa

- festéshez kapcsoloddan kapesolok, herendezések, ajtok kontrasztossaganak biztositasa

- vilagités korszeriisitése soran kapraztatas- és tiikrozodésmentes belsd tér kialakiiasa
- egyéb sziikséges belsé felijjitasok

- kazsttas rendszeril almennyezet lapjainak szlikség szerinti cseréje

- bels6 falfeliiletek festése

- padi6burkolatok javitasalcseréje

13.

Epitési beruh4zas meghatarozo nagysagrendie:

Cim: 6000 Kecskemét, Batthyany u. 22. Hrsz.: 192/1/A/123

Elhelyezkedes / épiilet tipusa: tarsashézi ingatlanban a féldszinten.

Funkcio: jelenleg véddndi tanacsadé, funkcidcserét kévetben felndtt haziorvosi rendeld
Netto alapteriilet: 145,81 m2

Tervezet! beruhazas: funkciovaltassal jard atépitési munkak s felljitas - homlokzati nyilaszarok cseréje, gépészeti- és elekiromos
korszer(isitések, projektaranyos akadalymentesiiés, egyéb sziikséges belss feltjitasok

Meglévé allapot:

Batthyany u 22. szam alatt talalhato tarsashazi ingatlanban a fildszinten jelenleg védéndi rendelé lzemel, nettd alapteriiiete
145,81 m2.

Az ingatian a panel technoldgiahoz tartozé vasbeton szerkezettel épiilt, vasbeton fédémmel &s kazettas rendszer(i imennyezettel,
amely allapota miatt efbontando. A nyiiaszarok hagyomanyos, héhidas acél portélszerkezetek, nem feleinek meg a hétechnikai,
energetikai elvarasoknak. A régi padidburkolat aliapota nem megfeleld, az aljzat egyenetien, indokolt az aljzatkiegyenlitést
kGvetben Uj keramia burkolat lerakasa a kdziekedd, varo és kiszolgald helyiségekben. A rendeldkben j PVC burkolat kialakitasa
sziikséges. A rendeld és a vard helyiség klimaberendezései elavultak.

A jelenlegi védon6i rendeld fiitése a tavfiitéses éplilettdmb flitési rendszerérdl kapja a héenergiat. A héleadé berendezések
elavuitak, szabalyozasuk nem megoldott, nincsenek kbliségosztok, igy az érintett helyiségek hasznaldi nem a tényleges
fogyasztas alapjan fizefik a kbltségeket.

Tervezett fejlesztések foként:

- a Batthyany u. 16. sz. és a Batthyany u. 22. sz. alatti telephelyek funkciécseréje, melynek
kévetkeztében felndtt héziorvosi szolgélat keriil at az ingatlanba. A funkciovaltassal jaro atépitési munkék a beruhazas részét
képezik. Uj diagnosztikai helyiség kialakitasa.
- nyilaszaré csere
- homlokzati nyilaszarok cseréje héhidmentes korszerli aluminium szerkezetekre, a hatsé bejarat és ablak 5 kamras
miianyag szerkezet(, 3 rg-ii hdszigetek (ivegezéssel
- gépészeti- és elektromos korszeriisitések
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- radiatorok cseréje, koltségosztok felszereléséve!
- vizesblokkok korszer(sitése /atalakitasa
- energiatakarékos split kimaberendezések felszerelése
- meglévd elektromos szerelvények elbontasa, 0j kapesolok, dugaljak, és Uj LED lampak felszerelése
- projektaranyos akadalymentesités
- akadalymentes parkolo kizterlileten biztositott, athelyezése sziikséges
- jardara felhajtashoz akadalymentes padkarampa épitése
- megkdzelitést biztositd jarda ellendrzése, szilkséges javitisok elvégzése
- U bejarati és szélfogd ajtok akadalymentes kialakitasa
- akadalymentes illemhely kialakitasa
- {Ij burkolatok kontrasztos, tajékozodast segitd elemekkel torténd kialakitasa
- j6l idthat6, kénnyen értelmezhetd, kontrasztos informécios tablarendszer kialakitasa
- festéshez kapcsoldddan kapesolok, berendezések, ajtok kontrasztossaganak biztositasa
- vilagitas korszerisitése soran kapraztatas- és tiikroz6désmentes belsd tér kialakitasa
- egyéb sziikséges belsd felujitasok
- padloburkolatok cseréje
- llj, latszobordas kazettas dlmennyezet készitése
- belso falfeliiletek festése
- beltéri ajtok cseréje

2. rész, Nyiri at:

Epitési beruhizas meghatarozé nagysagrendie:

2.1.

Cim: 6000 Kecskemét, Nyiri it 61. Hrsz.: 3791/30/A/60

Elhelvezkedés / épiilet tipusa: tarsashézi ingatianban a fSidszinten

Funkcio: gyermek haziorvosi renideld

Netté alapteriliet: 111,20 m2

Tervezett beruhazas: felljitas - homlokzati nyilaszarok cseréje, gépészeti- és elektromos korszerisitések, projektaranyos
akadalymentesités, egyéb sziikséges belsd felljitasok

Meglévé allapot:

Nyiri Gt 61. szam alatt talélhatd gyermekorvosi rendeld 111,20 m2 nett6 afapteriiletd. Az ingatlan a pane! technoldgiahoz tartozd
vasbeton szerkezettel épiilt, vasbeton fddémmel és kazettas rendszerl gipsz almennyezettel, amely &llapota miatt elbontandé és
0j lmennyezet beépitése indokolt. A nyilaszarok hagyomanyos, héhidas acél portalszerkezetek, nem felelnek meg a htechnikai,
ensrgetikai elvarasoknak. A régi padioburkolatok allapota nem megfeleld, bontandok. A vizes helységek allapota leromiott, a
szerelvények, berendezések korszer(itlenek, tovabba az éplilet nem rendelkezik mozgaskorlatozett WC-vel. A rendel fltése a
tavfiitéses épiilettimb fiitési rendszerérdl kapja a hdenergiat, a héleadd berendezések elavuitak. A rendeld és a vard heiyiseg
klimaberendezései elavultak.

Tervezett fejlesztések féként:

- nyilaszaro csere

- homlokzati nyilaszardk cseréje korszerii mlianyag szerkezetli nyilaszarokra, 3 rig-ii hiszigetelt ivegezéssel
- gépészeti- és elektromos korszer(isitések

- radiatorok cseréje

- vizesblokkok felljitasa

- energiatakarékos split klimaberendezések felszerelése

- meglévd elektromos szerelvények elbontasa, Gj kapcsoldk, dugaljak, és uj LED lampak felszerelése
- projektaranyos akadalymentesités

- megfeleld akadalymentes parkolé kialakitésa, kijeldlése (védondi épiletrésszel kozds)

- megkdzelités (akadalymentes jarda, padka) szerkezeteinek kialakitésa, ill. javitasa

- j bejérati ajto akadalymentes kialakitasa
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- akadalymentes illemhely kialakitasa

- i burkolatok kontrasztos, tajekozodast segitd elemekkel térténd kialakitasa

- jol lathato, kénryen értelmezhetd, kontrasztos informaciés tablarendszer kialakitasa

- festéshez kapcsoldddan kapcsolok, berendezések, ajtok kontrasztossaganak biztositasa

- vilagitas korszeriisitése soran kapraztatas- és tikrozédésmentes belsd tér kialakitasa

- egyéb sziikséges belsd felujitasok

- Ui, latszobordas fliggesztett Aimennyezet készitése

- 2 felies régi padidburkolat elbontasa, aljzat kiegyenlité esztrich betonra (i keramia burkolat a kozlekedd, varo és
Kiszolgalo helyiségekben, rendeiékben (j PVC burkolat készitése

- belsd falfelliletek festése

22.

Epitési beruhézas meghatérozé nagysagrendie:

Cim: 6000 Kecskemét, Nyiri it 61. Hrsz.: 3791/30/A/61

Eihelyezkedés / épiilet tipusa: tarsashazi ingatlanban a féldszinten

Funkeié: védéndi tanacsado

Nettd alapteriiiet: 57,63 m2

Tervezett beruhazas: felujités - homiokzati nyilészarok cseréje, gépészeti- és elekiromos korszeriisitések, projektaranyos
aradalymentesités, egyéb sziikséges belsé felljitasok

Meglévé allapot:

Nyiri (it 61. szam alatt talalhaté veddndi rendelé a tarsashazi ingatian foldszintjén helyezkedik el, netté alapteriilete 57,63 m2. Az
ingatlan a panel technolégidhoz tartozé vasbeton szerkezettel épiilt, vasbeton fodémmel és kazettds rendszerii gipsz
almennyezettel, amely rossz allapota miatt ethontandd. A nyilészardk hagyomanyos, héhidas acél portaiszerkezetek, nem felelnek
meg a hotechnikai, energatikai elvarasoknak. A régi padiéburkolatok &llapota nem megfelel6, bontandok. A rendeld fiitése a
tavfiiteses éptilettomb fiiiési rendszerérdl kapja a hGenergiat, a hdleadé berendezések elavultak. A rendelé és a vard helyiség
klimaberendezései elavultak.

Tervezett fellesztések foként:

- nyilaszard csere
- homlokzati nyilészardk cseréje korszer(i miianyag szerkezetli nyilaszarokra, 3 rig-(i hészigetelt ivegezéssel
- gépészeti- és elektromos korszeriisitések
- radiatorok cseréje
- vizesblokkok felljitasa
- energiatakarékos split klimaberendezések felszerelése
- meglévd elektromos szerelvények elbontasa, Gj kapesoldk, dugaljak, és (j LED lampak felszerelése
- projektaranyos akadalymentesités
- akadalymentes parkol6 kialakitasa, padkarampa épitésével
- Uj bejarati ajtd akadalymentes kialakitisa
- (] burkoiatok kontrasztos, tajékozodast segitd elemekkel torténd kialakitasa
- jol lathaté, kénnyen értelmezhetd, kontrasztos informacios tablarendszer kialakitasa
- festéshez kapcsciodéan kapcsolok, berendezések, ajtok kontrasztossaganak biztositasa
- vilagitas korszertisitése soran kapraztatas- és tlikrozédésmentes bels tér kialakitasa
- egyéb sziikséges belsd felljitasok
- U, latszdbordas fiiggesztett almennyezet készitése
- a teljes regi padldburkolat elbontasa, aljzat kiegyenlitd esztrich betonra (j keramia burkoiat a kbziekedd, vard és
kiszolgalo helyiségekben, rendelékben (j PVC burkolat készitése
- belsd falfelliletek festése
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23.

Epitési beruhazas meghatarozé nagysagrendie:

Cim: 6000 Kecskemét, Nyiri it 63. Hrsz.: 3791/31/A/1
Elhelyezkedés / épiilet tipusa: tarsashazi ingatianban a fildszinten
Funkcié: védonéi tanacsado

Netto alapteriilet: 58,90 m2

Tervezett beruhazas: felljitas - homlokzati nyllaszarok cseréje, gépészeti- és elektromos korszeriisitesek, projektaranyos

akadalymentesités, egyéb sziikséges belsd felljitasok

Meglévd allapot:

Nyiri Gt 63. szam alatt talaihatd véddndi rendei6 a tarsashazi ingatlan foldszintjen helyezkedik el, nettd alaptertilete 58,90 m2. Az
ingatian a panel technologidhoz tartozé vasbeton szerkezettel épiilt, vasbeton fodémmel és kazettas rendszerll gipsz
almennyezettel, amely rossz allapota miatt elbontando. A nyilaszarok hagyomanyos, héhidas acel portalszerkezetek, nem felelnek
meg a hétechnikai, energetikai elvarasoknak. A régi padioburkolatok &llapota nem megfelel§, bontandok. A rendeld fiitése a
tavfiitéses épiilettomb flitési rendszerérdl kapja a hdenergiat, a héleadé berendezések elavuliak. Az épiilet klimatizalasa elavult, a

berendezések cseréje indokolt.
Tervezett fejlesztések foként:

- nyilaszéré csere

- homlokzati nyilaszarok cseréje korszerii miianyag szerkezetii nyilaszarokra, 3 nig- hoszigetelt ivegezessel
- gépészetl- &s elektromos korszer(isitések

- radiatorok cseréje

- vizesblokkok feljitasa

- energiatakarékos split klimaberendezések felszerelése

- meglévd elektromos szerelvények elbontasa, Uj kapcsolék, dugaljak, es 0j LED lampak felszerelése
- projektaranyos akadalymentesités

- (ij bejarati ajté akadalymentes kialakitasa

- 0j burkolatok kontrasztos, tajékozodast segitd elemekkel torténd kialakitasa

- jol lathatd, kénnyen értelmezhetd, kontrasztos informécios tablarendszer kialakitasa

- festéshez kapesclodoan kapesolok, berendezések, ajtok kontrasztossaganak biztositasa

- vilagitas korszer(isitése soran kapraztatas- és tikrozédésmentes bels tér kialakitasa
- egyéb szlikséges belsd feldjitdsok

- 0j, latszébordas filggesztett Aimennyezet készitése

- a telies régi padloburkolat elbontasa, aljzat kiegyenlité esztrich betonra Uj keramia burkolat a kdzlekedd, varg és

kiszolgélé helyiségekben, rendeltkben 0j PVC burkolat készitése
- bels falfeliletek festése

2.4,

Epitési beruhazas meghatarozd nagysagrendie:

Cim: 6000 Kecskemét, Nyiri ut 63. Hrsz.: 3791/31/A/2
Eihelyezkedés / éplilet tipusa: tarsashazi ingatlanban a foldszinten
Funkcid: felntt haziorvosi rendeld

Netto alapterillet: 110,38 m2
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Tervezett beruhazas: feldjitas - homlokzati nyilaszardk cseréje, gépészeti- és elektromos korszeriisitések, projektaranyos
akadalymentesités, egyéb sziikséges beisé felijitasok

Meglevd allapot:

Nyiri dt 63. szam alatt talalhato felndit orvosi rendel6 a tarsashazi ingatlan fidszintjén helyezkedik el, nettd alaptertilete 110,38
m2. Az ingatlan a panel technoldgiahoz tartozé vasbeton szerkezettel épiilt, vasbeton fodémmel és kazettas rendszer(i gipsz
almennyezettel, amely tobb helyen beazott, igy javitandd. A nyilaszarok hagyomanyos, héhidas acél portalszerkezetek, nem
felelnek meg a hétechnikai, energetikai elvarasoknak. A rendeld filtése a tavfiitéses éplilettémb fiitési rendszerérsl kapja a
hGenergiat, a héleadd berendezések elavultak. A rendeld intézetben jelenieg miikédd split klima berendezések rossz miiszaki
allapotuak.

Tervezett fejlesztések foként:

- nyilaszaré csere
- nomlokzati nyflaszérok cseréje korszer(i milanyag szerkezeti nyilaszarokra, 3 rig-i hészigetelt livegezéssel
- gépészeti- és elektromos korszer(isitések, sziikség szerint
- radiaterok cseréje
- energiatakarékos split klimaberendezések felszerelése
- meglévd lampak elbontasa, Uj LED lampak felszerelése
- projektaranyos akadalymentesités
- meglévé akadalymentes parkolé felfestés feiljjitasa,
- megkozelites - akadalymentes padkarampa feiljitasa
- j bejarati ajtok akadalymentes kialakitasa
- festéshez kapcsolGddan kapesoldk, berendezések, ajtok kontrasztossaganak biztositasa
- akadalymentes illemhely hianyos berendezéseinek pétlasa
- U informéciés tablarendszer kialakitasa '
- festéshez kapcsolodoan kapcsolok, berendezések, ajtok kontrasztossaganak biztositasa
- vilagitas korszeriisitése soran kapraztatas- és tikrézédésmentes belsé tér kialakitasa
- egyéb szlikséges belsd feilijitdsok
- padidburkolatok javitasa
- kazettas rendszer(i aimennyezet szitkség szerinti javitasa
- belsd falfelliletek festése

3. rész, Kada Elek utca:

Epitési beruhazas meghatarozo nagysagrendie:

3.1

Cim: 6000 Kecskemét, Kada Eiek u. 4/a. Hrsz.: 4665

Elhelyezkedes / épiiiet tipusa: foldszintes, lapostetds, téglaépitési épiilet

Funkcio: felndtt és gyermek haziorvosi rendeld, védéndi tanacsado

Netto alapteriilet; 269,45 m2

Tervezett beruhazas: felljités - lapostetd ho- és vizsszigetelése, gépészeti- és elektromos korszeriisitések, projektaranyos
akadalymentesités, egyéb sziikséges belsé felijitasok

Meglévé aliapot:

Kada Elek u 4fa. szam alatt talalhato orvosi rendelé az Gnkomanyzat tulajdonaban allo téglaépitésd, gerendas-betontalcas
vasbeton fodémmel rendelkez8 ingatlan, melynek nett6 alapteriilete 269,45 m2.

Az éplle! megfelelé miszaki allapotban talalhato. A nyilaszarok felijitasa korabbi idépontban megtortént korszerd, hészigetelt
vegezéstl, miianyag szerkezetli nyilaszarokra. A homlokzat hészigetelt. A lapos tetd hagyomanyos bitumenes lemez csapadékviz
elieni szigeteléssel eilatott. A szigetelés miiszaki allapota az id6jarasi viszonyok miatt leromlott.
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Az épiilet egyik bejaratanal sem megfelelen biztositott az akadalymentes megkézelités és hasznélat lehetdsége. Az eldlépcsdk
melyeken keresztiil be lehet jutni az épiilethe, téredezett, baleset veszélyes allapotban vannak. A jelenlegi akadalymentes WC
nem felel meg az elGirasoknak, igy at kell épiteni. Az ingatlan helyiségeinek meglévé padidburkolatai megfeleldek.

A rendeld flitéséhez 6nalld zart égéster(l gazkazan szoigaitatia a hdenergiat. A radiatorok megfeleld miszaki allapothan 1év
RADAL panelek, melyek azonban nem szabalyozhatdak. A rendelé intézetben jelenleg miikddé split klimaberendezések miiszaki
allapota és energiafogyasztasa nem megfeleld, ezért cseréjik javasolt.

Tervezett fejlesztések foként:

- hiszigetelés
- lapostetd hdszigetelése és vizszigetelése: a meglévd hagyomanyos bitumenes lemez szigetelés telies fellletére
perforalas utan 12 cm vastagsagl expandalt polisztirolhab hészigeteld lemez beépitése a megfeleld lejtés kialakitassal,
erre PVC lemez csapadékviz elleni szigetelés készitése
- gépészeti- és elektromos korszeriisitések
- termosztatikus szelepek és szelepfejek felszerelése
- energiatakarékos split klimaberendezések felszerelése
- meglévd elektromos szerelvények elbontasa, Uj kapesolok, dugaljak, és U] LED lampak felszerelése
- projektaranyos akadalymentesités
- akadalymentes parkolohely kialakitasa és kijeldlése
- megkdzelitést biztosito jardaszakaszok felljitasa, szilkséges javitasok elvegzése
- a bejaratoknal az elblépesd és a rampa Ujraépitése az akadalymentes eldirasoknak megfelelGen
- akadalymentes illemhely atépitése
- az orvosi rendeld részlegei kozotti akadalymentes atjarhatosag biztositasa az dsszekotd folyoso nyilasszélesitésével
- ol lathato, kdnnyen értelmezhetd, kontrasztos informacios tablarendszer kialakitasa
- festéshez kapcsolddoan kapesolok, berendezések, ajtok kontrasztossaganak biztositasa
- egyéb sziikséges belsd felujitasok
- belsd falfellletek festése

4. rész, Czoilner tér:

Epitési beruhazas meghatarozo nagysagrendie:

4.1,

Cim: 6000 Kecskemét, Czollner tér 7. Hrsz.: 603

Ethelyezkedés / éplilet tipusa: foldszintes, magastetds, téglaépitési épiilet

Funkcio: felntt és gyermek héziorvosi rendeld, védéndi tanacsadd

Netté alaptenilet: 317,15 m2

Tervezett beruhazas: felljitas - utblagos talajnedvesség elleni falszigetelés, padiasfodém és homlokzat hdszigetelés, gépészeti- és
elektromos karszerlisitések, projektaranyos akadalymentesités, egyéb szilkséges belsd felljitasok

Meglévd allapot:

Czollner tér 7. szam alatt talalhato orvosi rendelé az dnkormanyzat tulajdonaban allé téglaépitésl, gerendas-betontaicas
vasbeton fodémmel rendelkez ingatlan, melynek nettd alapteriilete 317,15 m2.

Az épiilet szerkezete megfeleld, ugyanakkor a teherhordo és a belsd vataszfalak alatti talajszigetelés a gyerek orvosi részen nem
megfelel, a falak felvizesednek. A nyilaszarok felljitésa korabbi idépontban megtdrtént korszerl, hészigetelt (ivegezési,
mitanyag szerkezet( nyilaszarokra. A padlasfodém és a homlokzati falak nem felelnek meg a TNM rendelet el6irasainak. A magas
tetd teljes atépitése megtortént, a cserépfedes és a badogos szerkezetek miiszaki allapota megfeleld.

A rendelé fiitéséhez 6ndallé zart égéster( kondenzéacits gazkazan szolgaltatja a hbenergiét. A radiatorok megfeield minéségiiek, az
egysoros radiatorok kivételével az dsszes héleaddra felszerelésre keriilt mar a termosztatikus szelep és a szelepfe;.

A 25 szami vard helyiség a nem nyithatdé homlokzati nyilaszard miatt a gyakorlatban belsd teri helyiség. A rendeld intézet
miikddése folyaman a vard helyiségben idnként nagy témeg tartdzkodik, melynek kdvetkeztében a komfort tér jellemzéi
jelentdsen leromlanak. A hétechnikai paramétereket is figyelembe véve, a varé helyiségben a megfelelé légcserét biztositd
miszaki megoldas kiépitése szikséges.

Tervezett fejlesztések foként:
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- utoiagos talajnedvesség elleni falszigetelés készitése furatinjektalasos modszemel és a vakolat leverése utan falszarito
vakolat készitése a fal nedvesedésének megsziintetésére
- hiszigetelés
- padlasfodém hdszigetelése 20 cm vig. kdzetgyapot hészigeteléssel
a kils§ homlokzati falak hészigetelése, homlokzati hiszigeteld rendszer 14 ¢m vig. EPS lemezzel, a szilkséges
helyeken asvanygyapot tablaval, a labazat 13 cm XPS lemezzel, keramia labazat burkolattal ellatva

- gépészeti- és elektromos korszerdsitések
- termosztatikus szelepfejek felszerelése a radiatorokra
- energiatakarékes split klimaberendezések felszerelése
- a betegvaréban gépi szelloztetés kialakitasa
- meglévd [Ampéak elbontasa, Uj LED lampak felszerelése
- projektaranyos akadalymentesités
- akadalymentes parkolé kialakitasa és kijeldlése
- megkdzelitést biztositd jardaszakaszok felujitasa, szilkséges javitasok elvégzése
- meglévd akadalymentes illemhely szerelvényezésének feliiivizsgalata szlikség szerinti cseréje, potiasa
- festéshez kapcsolédoan kapcsoldk, berendezések, ajtdk kentrasztossaganak biztositasa
- j0l 1athaté, kdnnyen értelmezhetd, kontrasztos informécis tablarendszer kialakitasa
- egyéb szilkséges belsd felijitasok
- vizesblokkokban csempe falburkolatok javitasa sziikség szerint
- belso falfelliletek festése

5. rész, Széchenyi sétany:
Epitési beruhdzas meghatarozé nagysaarendie:

5.1.

Cim: 6000 Kecskemét, Széchenyi sétany 6. Hrsz.; 3708/8

Elhelyezkedés / épiilet tipusa: foldszintes, lapostetds, téglaépitési éplilet

Funkcid: felndtt és gyermek haziorvosi rendeld, véddndi tanacsadd

Nettd alapteriilet: 245,65 m2

Tervezett beruhazas: felljitas - lapostetd ho- és vizszigetelése, homlokzat hészigetelés, gépészeti- és elektromos korszer(isitések,
projektaranyos akadalymentesités, egyéb sziikséges belsd feitjitasok

Meglévd allapot:

Széchenyi sétany 6. szam alatt talélhaté orvosi rendeld lapostetds téglaépiilet, nettd alapteriilete 245,65 m2. Az épiilet
szerkezete megfeleld. A hagyomanyos bitumenes lemez csapadékviz elleni szigeteléssel ellatott lapostetd telies atépitése
indokolt. A homlokzati fellletkepzés felljitdsra szorul, a hétechnikai eldirasoknak megfelel§, korszer( homiokzati hészigeteld
vakolat rerdszert kel kasziteni. Jelenleg az ingatlannak nincs villamvédelmi rendszere, kiépitése indokolt. Az épiilet egyik
bejaratnal sem megfelelGen biztositott az akadalymentes megkdzelités lehetdsége. Az orvosi rendeld helyiségeiben a meglévo
keramia burkolatok megfelalé mindségliek, a kialakitandd diagnosztikai helyiségben (j greslap lerakasa indokoit. A rendelékben
PVC burkolat szilkség szerint javitand6. Kzponti tavfités biztositja a fiitési energiat. A radiatorok minden helyiségben megielels
mindségiek, a legtdbb esetben szabalyozhatok. Ahol még nem megoldott a héleadok szabalyozhatésaga, ott meg kell oldani a
termosztatikus szelepek és szelepfejek felszerelését. A rendeld intézetben jelenleg miikédé ,spiit klima® berendezések miiszaki
allapota nem megfeleld.

Tervezet: fejlesztések foként:

- hiszigateiés és vizszigetelés
- 2 lapostetd hészigetelese 12 cm vig. EPS hészigeteld lemezzel es korszenl, PVC lemezszigetelés készitése
- g kiilsé homlokzati falak hészigetelése,
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- meglévb hiszigetelés novelése 8 cm vig. EPS hdszigeteléssel, sziikséges helyeken asvanygyapot tablaval, a TNM
rendelet eldirasainak megfeleléen, dorzsdlt nemes vakolattal
- keramia burkolattal ellatott homlokzati részeken a keramia burkolat eltévolitasa utan alap vakolat készitése, majd 14
cm EPS szigetelés a sziikséges erdsitett rogzitéssel, keramia burkolattal
- labazat hdszigetelése 13 cm vig. XPS polisztirolhab lemezzel, keramia labazat burkolattal
- gépészeti- és elektromos korszeriisitések
- termosztatikus szelepek és szelepfejek felszerelése
- meglévd lampak elbontasa, Uj LED lampak felszerelése
- energiatakarékos split klimaberendezések felszerelese
- villamvédelmi rendszer kiépitése
- projektaranyos akadalymentesités
- megfeleld akada’ymentes parkold kialakitasa, mindkét bejaratnal rampa javitasa, ill. (jraépitese
- meg'évd akadalymentes illemhely kialakitasanak és szerelvényezésének felllvizsgalata, korszerisitése
- az érintett funkcidkhoz kapcsolodd kénnyen érthetd, kontrasztos, egységes informécios tablarendszer kialakitasa
- festéshez kapcsolodéan kapcsolok, berendezések, ajtok kontrasztossaganak biztositasa
- eqyéb sziikséges beisé feldjitasok
- padioburkolatok, dimennyezetek sziikség szerinti javitasa
- diagnosztikai helyiség alapteriletének bdvitése
- belso falfellietek festése

6. rész, Piaristak tere:

Epitési beruhazas meghatarozé nagysagrendje:

6.1,

Cim: 6000 Kecskemét, Piaristak tere 7. Hrsz.: 40351

Elhelyezkedés / épiilet tipusa: helyi védelem alatt 4ll, pince, foldszint, plusz 3 emelet kialakitasi iapostetds téglaépiilet; mely 3
szamyra oszthatd - a feldjitas kizardlag a Piaristak tere fel6li és Kohary kérit feldli épiiletszarnyakat érinti

Funkeid: orvosi rendelé komplexum - felnétt és gyermek haziorvosi rendeld, védéndi tanacsadd, fogorvesi rendeld

Nettd alapteriilet (felljitassal érintett): 3 253,46 m2

Tervezett beruhézas: felijitas: lapostetd ho- és vizszigetelése, gépészeti- &s elektromos korszerisitések, projektaranyos
akadalymentesités, egyéb sziikséges belsé feljitasok

Meglévé allapot:

Az épiilet helyi védelem alatt all. A felljits kizardlag az orvosi rendelé komplexum Piaristak tere felSli és Kohary korit feldli
epliletszamyait érinti.

A pince, foldszint plusz 3 emelet kialakitasu lapostetds téglaépiilet szerkezete megfeleld. Az épilet fébejaratnal megfeielden
biztositott az akadalymentes megkdzelités lehetdsége, azonban nem &ll rendelkezésre akadalymentes parkolGhely. A kiilsnbézd
szintek kdzott liftek és lépcsdk biztositjak a kizlekedést. Mindkeét lift miiszaki allapota leromlott, igy teljes felijitasuk sziikséges.

A foldszinti orvosi rendelSk homlokzati fala {ivegtégla, mely nem felel meg a htechnikai elbirascknak. A pincében kisebb teriileten
a teherhordd és a belsé valaszfalak alatti talajszigetelés nem megfeleld, a falak felvizesednek. Sziikséges talajviz elleni vegyi
falszigetelés és a vakolat leverése utan falszarito vakolat készitése ezekben a helyiségekben.

A lapostetds éplilet PVC lemez fedésl. Miiszaki allapota nem megfelel6, eléregedett, teljes felljitast igényel. A rendeld intézetben
jelenleg mikodé meleg vizes fiitési rendszer héleadéi radiatorok es ,fan-coil” berendezések. A radiatorok miiszaki aliapota
megfeleld. A fan-coil' berendezések miiszaki allapota nem teszi lehetévé azok folyamatos milkodtetését, cseréjiik indokolt.

Tervezett fejlesztések fékent:

- hé- és vizszigetelés
- laposteté szigeteiése 12 cm vtg. EPS hdszigetel§ lemezzel és korszerl, PVC lemezszigetelés készitése
- gépészeti- és elektromos korszeriisitések
- fitési-hiitési rendszer felljitasa a fan-coil’ késziilékek cseréjével
- szennyvizatemeld rendszer atépitése
- liftek teljes feidjitasa
- projektaranyos akadéalymentesités
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- akadalymentes parkol6 kialakitasa, rampa felljitasa
- bejarat eldtti pihend burkolatanak csiszasmentesitése
- meglévd akadaiymentes illemhely kialakitasanak és szerelvényezésének fellilvizsgalata, (jraépitése
- egyél sziikséges belsd felujitadsok
- a pinceszinti nem hasznalt vizgyogyaszati és egyéb helyiségek funkcidvaltasa prevencios programok szaméra - ennek
érdekében
- a medence terének megemelése a padlovonal magassagaig dobogd kialakitassal
- a pinceszinten vegyi falszigetelés készitése
- {6ldszinti orvosi rendel6k iivegtégla homlokzati falainak belsé oldaléra (j 4 kamras viztiszta polikarbonat elStétfaiat
készitése
- padloburkolatok javitasa
- almennyezetek javitasa
- beisd falfelliietek festése

Epitési kbriilmények:

Ajanlatkert az egyes telephelyeken a munkateriiletet litemezetten biztositja Vallalkozé részére. Vallalkozénak megvalositasok
litemezésérd! témtervet kell készitenie az Uzemeltetdvel egyeztetve. A Piaristak tere 7. rendeld intézet épiiletbél a feldjitas
idejere az intézmeny nem kdltdzik ki, a munkalatok temezését Vallalkozénak az lizemeltetével egyeztetni szilkséges.
Vallalkozénak az intézmény zavartalan és biztonsagos miikddését a fellljitas idStartama alatt biztositani kell, valamint fokozott
figyelemme! kell gondeskodnia a munkavégzés helyeken a biztonségos lehatérolasardl, az épiilethasznalok élet- és
balesetvédelmérdl.

Valamennyi részre vonatkozéan:

Tervdokumentaciok

A tervezett épitési tevékenységek az épitésigyi és épitésfelligyeleti hatbsagi eljarasckrél és ellendrzésekrél, valamint az
épitésigyi hatosagi szolgaltatasrol sz6l6 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete értelmében nem épitési engedély
kitelesek, épitési engedélyezési tervdokumentacio nem késziilt,

A feltjitési munkak miiszaki tartalmat a mellékelt Epitészeti-miiszaki tervdokumentacio tartalmazza

Epitési kdrilmeények:

Ajanlatkérd az egyes telephelyeken a munkateriiletet litemezetten biztesitja Vallalkozo részére. Vallalkozonak megvalositasok
litemezésérdl fitemtervet kell készitenie az Uzemeltetdvel egyeztetve.

A telephslyek esetében a felljitas ideje alatt az intézmények nem mikédnek (kivétel: Piaristak tere 7. rendel6 intézet épiilet). A
munkateriiletek kiliritésérdl Ajanlatkéré gondoskodik.

Epittetd altal nyuitott szolgaltatas:

Ajanlatkérd a tervdokumentéciok rendelkezésre bocsatasa mellett, az épitési beruhazas megvaldsitasanak koordinélasara
beruhazas lebonyolitdt, az épitészeti-milszaki terveknek megfeleld maradéktalan megvaldsitasa és a tervekkel kapcsolatban
felmer(ild szakkérdések megoldasa érdekében tervezéi miivezetést biztosit.

Kész allapotra vonatkozd kivetelmények:

Ajanlatkérd kész allapotra vonatkozo kévetelményeit, az épitészeti-miiszaki tervdokumentacio és a tételes kiltségvetési kiiras

tartalmazza. A megnevezett rendszerelemek, anyagmindségek az Ajanlatkér$ eldzetes igényszintjérél ad tajékoztatast. A kiirt
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anyagok gyartmanya, tipusa a kiiro szerint egy fajta megoldast jelent, de ajanlatot tenni lehet azokkal azonos igényszintd,
egyenértékd, mindségii és miiszaki adataiban hasonio jellemzékkel rendelkezd egyéh anyagokkal is. A csatolt miszaki
tervdokumentéciok alapjan készitett tételes koltségvetési kiirashol hianyozhatnak olyan munkatételek, melyek elkészitése az
épiiletek rendeltetésszerii biztonsagos hasznélatahoz sziikségesek. A nyertes véllalkozé feladata az gjanlattéteii
tervdokumentaciokban szereplé miiszaki tartalom megvalésitasa, fiiggetleniil attol, hogy a csatolt teteles kdltségvetés tartalmaz-e
minden tételt, mennyiséget. Az ajanlatnak magaban kell foglalnia a rendeltetésszerii hasznalathoz sziikseges felujitasi munka

valamennyi koltségét.

Az épités ellendrzésére &5 atvételére vonatkoz6 feltételek:

Alanlatkérd az épitési munka ellendrzését és az épitmény miiszaki atvételét milszaki ellenr meghizasaval vegzi, az epitbipari
kivitelezési tevékenységrél szolo 191/2009. (IX. 15.) Konm. rendelet 16. §- ban meghatarozottak szerint.

Vallalkozo az épitési kivitelezési munkéat atadas—atvételi eljarés keretében adja at Megrendelének a 191/2009. (IX.15.) Korm.
rendelet 32.§-ban foglaltaknak megfelelGen.

Az infrastrukturilis fejlesztéseket a vonatkozd jogszabalyi elirdsoknak megfelelden kell elvégezni, tébbek kdzétt:

- a rendel 6k esetében az egészségiigyi szolgéltatasok nyijtisahoz szilkséges szakmai minimumfeltéteiekrél sz6l6
60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet (killdnds tekintettel annak 2. mellékletére, az ott meghatérozott eszkozoknek el
kell férnie a rendelében.),

- az orszagos telepiilésrendezési és épitési kdvetelményekrdt sz616 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeiet.

Az épitési beruhazds pontos miiszaki tartalmat és mennyiségét, a kdzbeszerzési dokumenticié mellékietét képezd
épitészeti miiszaki tervdokumentécié és tételes drazatian koltségvetés hatirozza meg.

Az ajénlattételi felhivdsban, valamint a kézbeszerzési dokumentumokban szereplé meghatarozott gyartmanyra, eredetre,

tipusra torténd hivatkozas csak a kdzbeszerzés térgyanak egyértelmii és kizérthetd meghatirozasa érdekében tértént.
Ajénlatkérd a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapjén azzal mindenben egyenértékii terméket elfogad.

Oldal 26/ 120



iv. Szerzédéstervezetek
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VALLALKOZASI SZERZODES
(tervezet)

Amely iétrejétt egyrészril

Kecskemét Megyei Jogui Varos Onkormanyzata

Cim: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.
Adoszém: 15724540-2-03

Bankszamlaszam: 11722002-15337544-00000000
Szamlavezetd pénzintézet: OTP Bank Nyrt.

Tel: 76/513-513

Fax: 76/513-538

Email: palyazat@kecskemet.hu

Képviseli: Szemereyné Pataki Klaudia polgarmester

(a tovabbiakban, mint Megrenclei6)

masrészrol a

Székhely:

Cégjegyzékszam:

Addszam:

Bankszamlaszam:
Szamlavezetd pénzintézet:

Tel:

Fax:
Email:
Képviseli:

(a tovabbiakban, mint Vallalkozd)

A tovabbiakban egyiittesen, mint Felek kdzott 2z alabbi feltételekke! az alulirott helyen es idében.

Elézmények:

1.1,

1.2,

1.3.

2.2,

Megrende!d, mint ajanlatkérd 2018. ... napjan a kdzbeszerzésekrdl szold 2015. évi CXLIII. torvény (a tovabbiakban:
Kbt) 115. §ban rogzitett feltétel fennalidsa alapjan, nemzeti értékhatart elerd kozbeszerzési eljarast inditott
Vallalkozasi szerz6dés az egészségiigyi alapellatas innovacids céll infrastrukturalis fejlesztésére Kecskeméten a
TOP-6.6.1-15-KE1-2016-00001 azonositdszaml projekt keretében' targyaban. Vallatkozé, mint ajanlattevd az
eliarasban a térvényes feltételeknek megfelels érvényes ajantatot nydjtoft be.

Az 1.1 pontban meghatérozott kozbeszerzési eljaras eredményeként az 1. rész: Batthyany utca vonatkozaséban
Véllalkozd keriilt nyertes ajanlattevéként kihirdetésre a 2018. ... napjan megkiildott eljaras eredményérdl szolo
dsszegezés tanlsaga szerint.

Jelen szerzdés 1. sz. meliékletét az 1.1 pontban meghatarozott kézbeszerzési eljaras ajanlattételi felhivasa, 2. sz.
mellékletéi a kdzbeszerzési dokumentumok és mellékletei, 3. sz. mellékletét a Vallalkozo, mint nyertes ajanlattevd
agjanlata, 4. sz. mellékletét a Vallalkozd felel6sségbiztositasi ktvenye kepezik.

A szerzGdés targya, tartalma, teljesités helye

Jelen szerzGdés targya ,Véllakozasi szerz6dés az egészsegligyi alapellatas innovaciés céll infrastrukturalis
fejlesztésére Kecskeméten a TOP-6.6.1-15-KE1-2016-00001 azonositészamu projekt keretében” 1. rész: Batthyany
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utcara vonatkozdan meghatarozott épitése az ajanlatiételi felhivasban, a kbzbeszerzési dokumentumokban és jelen
szerz6désben meghatarozott feltételeknek megfelelden.

2.3. Felek rdgzitik, hogy az épitési beruhazas megvaldsitasanak miiszaki paramétereit, valamint a hatalyos jogszabalyok
szerinti tartalommai rendelkez6 tervdokumentéciét, miiszaki leirast a jelen szerz6idés 1. szam( meliékletét képezd
ajanlattételi felhivas és 2. szamd mellékletét képez6 kdzbeszerzési dokumentumok tartalmazzak.

2.4, Aszerzbdés keretében elvégzendd feladatok teliesitésének helye:

6000 Kecskemét, Batthyany u. 16. Hrsz.: 192/1/A/120
6000 Kecskemét, Batthyany u. 20. Hrsz.: 192/1/A/122
6000 Kecskemét, Batthyany u. 22. Hrsz.: 192/1/A/123

3 A teljesités hatarideje
3.1, Aszerzbdés teliesitésének hatarideje: a szerzGdéskotés napjatdl szamitott 150 nap. Megrendeld elteljesitést elfogad.

3.2 Megrendeld a szerzédes alairasat kovetd maximum 15 napon beliil kezdi meg a munkateriilet atadasat és 30 napon
bellil biztositja a teljes munkateriilet tadasat a Vallalkozd részére.

3.3, Véllalkozd eldteljesitésre, elézetes atadasra jogosult. Vis-maior (elére nem iathatd és elharithatatlan természeti
katasztrofa, illetve tarsadalmi esemény) esetén a teljesitési hatarid6t a Felek méitanyosan meghosszabbithatjak.

4 Valialkoz6i dif

4.1. A Véllalkozét a jelen szerz6désben foglait kitelezettségeinek teljesitéséért netto ... - Ft+ AFA, azaz brut6 ... -
Ft atalanydij ilieti meg.

4.2 A Vallalkozo a jelen szerz6désben meghatarozott talanyarért tefies korlen vallalkozik a szerzédés targyanak
megvaldsitasara. A szerzGdésben nevesitett jogcimeken feliil Vailalkozo egyéb cimen dijazasra nem tarthat igényt.

4.3, Jelen atalanydijas megdllapodés alapjan Vallalkozé kotelezettséget vallal a telies mennyiségért és hianytalansagért,
féleg azon tételek esstében, amelyek nincsenek elBirva a kozbeszerzési dokumentumokban, viszont a szakmai
szokasok és elSirasok szerint hozzétartoznak a szerzodés targyanak kifogastalan, telies kori kivitelezéséhez.
Vallalkozo kijelenti, hogy az &talanyarat a feladat és a helyszin ismeretében adta meg, az arat az esetleg eiére nem
lathatd munkakra, raforditasokra és kriiiményekre, illetve az esetleges mliszaki és igényszintbeli bizonytalansagokra
tekintettel hatarozta meg.

5 Fizetési feltételek

5.1. Vallatkozé a szerzGdésben rogziteit feladatok teljesitéset kivetéen jogosut szamlat kialiitani. Az igazolt teliesitest
kévetden a benylijtolt szamla 30 napon beliil atutalassal keril kiegyenlitésre, figyeiemme! a Ptk. 6:130 § ()-(2)
bekezdes rendelkezéseire.

2.2. Az igazolt teljesitést kdvetden a benyljtott szamla atutalassal keriil kiegyeniitésre a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(6)
bekezdéseiben, a Ptk. 6:130. §-ban foglaltak, az AFA tv. rendelkezései, valamint az Ad6zas rendjérd| szol6 2017. évi
CL. torvényben (Art.) foglaltak szerint. Vallalkozo a szamléit az elézéek mellett a szamvitelrsl szlo 2000. évi C.
torvényben és az altalanos forgalmi adérdt szolé 2007. évi CXXVII. térvényben foglaltakra figyelemmel kételes
kiallitani.

5.3. Vallalkozo egy részszamia és a végszamla benytijtasara jogosult az alabbiakban meghatarozottak szerint:

Reszszamla: az ajanlatkérd aital teljesitésigazolassal elismert szerzodés szerinti teliesités 50%-os mértekénél nettd
vallalkozoi dij 50%-a + AFA,
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54.

5.5.

5.6.

5.7.

58.

5.9.

Végszamla: a telies nettd vallalkozoi dij 50 %-a + AFA dsszegrol megfelel§ dsszegrsl 100 %-ot elér§ miiszaki
teljesités esetén.

Amennyiben a Vallalkozo a szerzédés teljesitése soran alvallalkozét vesz igénybe, akkor a Megrendel$ a 322/2015.
(X.30.) korméanyrendelet 32/A. §-ban foglaltak szerint kételes az ellenszolgaltatast tefjesiteni.

Megrendeld a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan a szerzédésben foglalt - altalanos forgalmi adé nelkil szamitott -
telies ellenszolgaltatas 5 %-anak (de legfeliebb 75 millio forint) megfelelé 6sszeg mértékben biztositia az elleg
igénybe vételét. Az elbleg kifizetésére a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint legkésdbb az
épitési munkateriilet atadasanak megkezdését kdveté 15 napon belill-kerll sor. Az ilyen formaban nydjtott elleg
elszamolasa minden esetben a végszamlabdl torténik.

Az elszamolas és kifizetés pénzneme: HUF. A tamogatas rendjére és a finanszirozasi feltételeire a 272/2014. (X1. 5.)
Kormanyrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

Megrendeld a hibas, nem szabalyosan dsszedllitott szamla ellenériékének késedeimes atutalasa miatti karokert nem
felel. A szamlan fel kell tlintetni a projekt azonositd szamat (TOP-6.6.1-15-KE1-2016-00001) és a rész megnevezését
(1. rész: Batthyany utca) is.

Késedelmes fizetés esetén Megrendeld a jelen szerzdésbdl eredd fizetési kitelezettségeinek késedelmes teljesitése
esetén —a Ptk. 6:155. § szakaszanak rendelkezéseire figyelemmel — a késedelemmel érintett naptari félév elsé napjan
érvényes jegybanki alapkamat 8 szazalékponttal névelt értéke szerinti mérték( kesedelmi kamatot kételes megfizetni

Vallalkozo részére.

Szerz6dd Felek megéllapodnak abban — tekintettel a Kbt. 136. § (1) bekezdésére -, hogy a Valiakozé nem fizet,
iletve szamol ol a szerz8dés teljesitésével osszefiiggésben olyan koitségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsaség tekintetében meriiingk fel, és melyek a Vallalkozé
adékoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak; valamint megallapodnak abban, hogy Vallalkozé a szerzidés
teljesitésének telies idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szamara megismerhetdvé teszi és a Kbt,
143. § (3) bekezdés szerinti ligyletekrél a Megrendelét haladéktalanul értesiti.

A kiilfdldi adoilletdségli Vallatkozéd kdteles — a Kbt. 136. § (2) bekezdése alapjan — a szerzGdéshez arra venatkozé
meghatalmazast csatoini, hogy az illetdsége szerinti adohatosagtél a magyar adéhatosag kdzvetlenil beszerezhet a
Vallalkozéra vonatkozo adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

5.10. A szerzbdés 100 %-ban a TOP-6.6.1-15-KE1-2016-00001 azonositdszami projektbdl keril finanszirozasra.

Szerzdésszegés és jogkdvetkezményei

6.1.

6.2,

6.3.

SzerzGdd Feiek megallapodnak, hogy amennyiben a Vallalkozo - olyan okbol, amelyért felelds - késedelmesen teljesit,
a Megrendelé késedelmi kdtbérre jogosult, melynek mértéke a szerzbdéses netté ellenszolgaltatas 1%-a/naptari nap.
A késedelem esetére kikotott kothér megfizetése nem mentesit a teljesitési kdtelezettség aldl a Ptk. 6:187. § (1) bek.
alapjan.

Amennyiben a késedelmi kétbér dsszege eléri vagy meghaladja a szerzédéses netto ellenszolgaltatas 10%-at, azaz a
késedelemme! érintett napok szama a 10 naptari napot eléri, vagy meghaladja, a Megrendeld jogosult a szerzddést
felmondani és a meghilsulasi kétbért kévetelni.

Szerz8d6 Felek megallapodnak, hogy amennyiben a Vallalkozo - olyan okbol, amelyért felelds - hibasan teliesit, a
teljes szerzbdéses Gsszeg 3%-a/alkalom dsszegii hibas teljesitési kitbér kivetelésere jogosult a Megrendelo.

Amennyiben a hibas teljesitési kotbér alkalmazésanak szama eléri vagy meghaladja a teljes nettd szerz6déses
dsszeq 15%-at, azaz a hibas teljesitéssel érintett alkalmak szama eleri vagy meghaladja az 5 alkalmat, az Megrendel6
jogosult a szerzédést felmondani, és meghidsulési kotbért kbvetelni. Megrendel6 a hibas teljesités miatti kotbér meliett
nem érvényesitheti szavatossagi igényét a Ptk. 6:187. § (2) bekezdése alapjan.

Szerz6d6 Felek megdllapodnak, hogy amennyiben a teljesités — olyan okbdl, amelyért a Vallalkozé felelds -
meghilsul, Megrendels - a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének megfelelGen - meghilsulasi kGtbérre jogosult, melynek
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6.4.
6.5.

6.6.

6.8.
6.8

mértéke a szerzGdése nettd ellenszolgaitatss 20%-a. A teljesités meghiGisulasanak esetére kikGtitt kotbér
ervényesitése a teljesités kivetelését kizarja a Ptk. 6:187. § (1) bek. alapjan. A késedeimi kotbér és a meghitsulasi
kéthér egyidejiileg nem érvényesithetd.

Megrendeld a kdtbéren feliili karat is jogosult érvényesiteni.

MegrendelG a kotbert, illetve a kotbér mértékét meghalado érték karigényét — amennyiben azt Vallalkozo nem vitatja
- jogosuit beszamitassal érvényesiteni Vallalkozé még ki nem fizetett szamlajaval szemben.

Amennyiben a szerzidés olyan okbdl sziink meg, amelyért Megrendeld felelds, Vallalkozo jogosult a szerzédés
megsz(inésének iddpontjaig elvégzett munkak felmeriilt kiltségeinek ellenértékére.

Felek rogzitik, hogy amennyiben kozéttiik mas, jelen szerzodésen kiviili jogviszonybd! eredd, lejart kévetelés all fenn,
gy az ezen mas jogviszonybdl eredd kovetelést a jelen szerzédés szerinti elszamolas soran beszamitassa jogosultak
érvényesiteni egymassal szemben.

Felek rogzitik, hogy Megrendeld a kdtbér mellett érvényesitheti a kothért meghaladé kart.

Megrendeld a szerzGdésszegéssel okozott karanak megtéritését akkor is kovetelheti, ha kétbérigényét nem
érvényesitette.

Szavatossdg, jotailas

7.1.

7.2,

7.3

7.4.

75.

7.6.

Vallalkozonak — a kivitelezés miiszaki ellendrzése soran — a Megrendeld Altal megjeléit nibakat, illetve hidnyokat a
kérilmények aital lehetdvé tett legrévidebb idén, de legfeljebb az erre irényul6 irasbeli felszéiitasban rogzitett beliil ki
kell javitania, illetve pofolnia sziikséges.

Vallalkozonak a kivitelezési munkék befejezésekor nyilatkoznia kell, hogy a beruhazast a Megrendels
adatszoigaltatasa, valamint az ajanlattételi felhivas, a kozbeszerzési dokumentumok (beleérive a részét képezd
mellekletek) alapjan, a hatélyos jogszabalyokban meghatarozott eldirasok és szabvanyok, illetve a szakma
altalanosan elfogadott szabalyai és szokésai betartasaval, a Ptk. 6:123 § rendelkezéseire figyelemmel készitette l.

Vallalkozo kdteles az épitési beruhazéasra az altala megajanlott ... hénap iddtartami jétallast vallalni, illetve
amennyiben a beépitett anyagokra, eszkézdkre a gyartd az Ajanlattevs megajaniasa szerinti honap iddtartamot
meghalado jotallast vallal, Ugy ajaniattevd kételes a hosszabb idejll jotallast valiaini. A jotalias idbtartama alatt a
Vallalkozé a Megrendeld altal jelzett hibés munkarészek kijavitasat 5 naptari napon beliil kiteles megkezdeni &s
meiszakilag indokolt iddtartamon belill befejezni. A jotaliasi igény a jotallasi hataridben érvényesithets, melynek
kezdete a sikeres miszaki atadas-atvételi eljaras befejezésének iddpontia. Ha a jotallasra kotelezett
kotelezeitségének a jogosult fethivéséra - megfeleld hataridSben - nem tesz eleget, a jotaliasi igény a felhivasban
tiiz5tt hataridé elteltétd! szamitott harom honapon beliil akkor is érvényesithetd birosag eldtt, ha a jotallasi id6 mar
eltelt.

Vailalkozd kételes a Megrendeld kifogasait azonnal kivizsgalni, &llaspontja koziése és intézkedése mellett a hiba
kikiiszobolését azonnal megkezdeni, a munkét folyamatosan elvégezni.

Kifogés felmerdlése esetén a Vallalkezé kdteles a szerzédésszerd teljesitésre megfeield pothataridst vallaini. Vita
esetén a Megrendeld altal felkerendd szakérts jeldli meg a javitandd munkakat és a péthatéridst. A Megrendeld
fizetesi kitelezettsége teljesitésével ezen iddtartam alatt nem esik késedelembe.

Felek a jotallasi idoszak alatt az atadas-dtvételt kévetben sziikség szerint, Megrendeld igénye alapjan uto-
feliivizsgalati eljarast tartanak. Az uté-feliilvizsgalati efjarast a jotallsi iddtartam alatt a Megrendeld késziti eld és hivia
meg arra Vallalkozot. A meghivét az eljarés megkezdésének napjat megelézoen 8 nappal kell megkiildeni. A
Megrendelé az eljarasrol a meghivottak jelenlétében jegyzokdnyvet vesz fel, melyben feltiinteti a hibajegyzéket és a
résztveviknek a hibakkal (hianyokkal) kapcsolatos nyilatkozatat. A jegyz6konyv rixgziti a Valialkozo altal elismert hibak
kijavitasara és a hianyok potlasara vallalt hataridét.

Uzemeltetést gatld hiba felmeriilésének esetén, Megrendeld soron kiviili intézkedést kér Vallalkozots|, amennyiben a
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jelzett hiba kijavitasara Vallalkozd a felhivasban rogzitett id8ben nem intézkedik, gy Megrendelé jogosult a munkat
més vallalkozoval elvégeztetnie. Ha az uto-feliilvizsgalati eljarés soran észlelt hibak kijavitasat a Vallalkozd a
meghatarozott hatariddn beliii nem teljesiti, akkor is jogosult a Megrendeld a munkat mas vallalkozéval elvégeztetnie.

8 Teliesitésigazolds, atadas-atvételi eljaras

9

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7.

8.8.

8.9

Amikor a Vallalkozd szerzidés szerint a munkakat teljes egészében elkészitette és atadott minden szerzédés szerinti
dokumentumot (mindsitési dokumentumok, alkalmazott anyagok, szerkezetek bizonylatai, kezelési és karbantartasi
utasitas, (izemeltetési utasitasok és/vagy amit a vonatkozo jogszabalyok eidirnak) a Véllalkozo értesiti a Megrendel6t
a munkak végleges befejezéséréi (készre jelentés).

A munkat Vallalkozo annak elkésziiltét kdvetden készre jelenti Megrendeifnek. Ennek soran Vallalkozé igazolja, hogy
a munka a szerzddésben meghatarozott kdveteiményeknek megfeleléen, hiany- és hibamentesen elkésziilt. Az
atadas-atvetel célja annak megéallapitasa, hogy a Vallalkoz6 altal elvégzett kiviteli munka teljesiti-e az elézetesen
megfogalmazott és rigzitett miiszaki kdvetelményeket, az érvényben Iév szakhatdsagi elGirasokat, megfelel-e a jelen
szerz6désben irt egyéb kéveteiményeknek, valamint alkalmas-e rendeltetésszerii hasznalatra.

Vallalkozd kételes a beruhdzas atadasarél a Megrendeldt irasban értesiteni a miszaki atadas-atvétel tervezett
idépontja elStt 8 munkanappai. Ennek elmulasztasabdl eredd, Megrendeibt érintd karokért Vallalkozd kartéritési
feleldsséggel tartozik. A Felek megallapodnak abban, hogy a munka atadas-atvétele a teljesitési helyen, Megrendel$
miiszaki ellendrének jovahagyasa alapjan torténik.

Az ajanlatkéréként szerzGdd fél a szerzédes teljesitésének elismerdseérdl (teljesitésigazolas) vagy az elismerés
megtagadasard! legkésébb az ajanlattevoként szerzddd fél teliesitésétdl vagy az errdl szolo irasbeli ertesités
kézhezvételétdl szamitott tizendt napon beliil irasban kételes nyilatkozni a Kbt. 135. § (1) bekezdés alapjan.

Az épitési munkak atvételének feltétele a sikeres és kikbtésmentes miiszaki atadas-atvételrdl sz6l6 jegyzSkényv és a
kivitelez4i nyilatkozat. A Megrendeld miiszaki ellendre a szerzdésszeri (hiba-és hianymentes) teljesitésrdl az atadas-
atvételi eljarast kovetd 15 napon belill teljesitési igazolast aflit ki.

Az atvételkor a Felek jegyzékdnyvet vesznek fel, melyben a Megrendeld kifogasait rogzitheti és a hibak, hianyok
kijavitasara pothataridét adhat, iletve a Vallalkozéd kételes pdthatariddt vallalni. A kijavitds utén a Felek isméteiten
lefolytatjak az atvételi eljarast, melyre ugyanezen szabalyok iranyaddak. Amennyiben a péthataridd letelte utana a
Megrendelé a hibajegyzék vallalkozénak vald megkildésével tovabbra is hibas teljesitést allapit meg, gy hibas
teljesitési kotbér fizetésére kotelezi vallalkozdt a szerzbdés 6.2. pontja szerint a hiba kijavitasaig. A Vallalkozo az
esetleges teljesitési hibakért a Megrendeldvel szemben akkor is felelés, ha a Megrendeld a teljesitést effogadta. A
Valialkozo jotallasat, szavatossagat és kartéritési felelésségét nem korlatozza és nem zarja ki az, hogy a teljesités
igazolasa soran Megrendeld nem tesz kifogast a Vallalkozd szerzfdéses kételezetiségeinek teljesitésével
kapcsolatban. Az ajanlatkérd a Ptk. 6:187. §-a alapjan a hibas teljesités miatti kdtbér mellett nem érvényesithet
szavatossagi igényét.

A szerz6dés targyanak karveszélye a Vallalkozordl a Megrendeldre a hiany- és hibamentes atadas-atvételre
vonatkoz6 jegyzokonyv alairasaval egyidejlleg szall at.

Valialkozé a helyszinrdl a hulladékot és feleslegessé valt anyagait rendszeresen elszallitia, az épités kornyéket
rendezett allapotban adja 4t.

Megrendeld az épitési munka eliendrzését és az épitmény miiszaki atvételét miiszaki ellendr megbizasaval végzi, az
épitbipari kivitelezési tevekenységrdl szold 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. § ban meghatarozottak szerint.
Vallalkozé az épitési kivitelezési munkat atadas—atvételi eljaras keretében adja at Megrendelének a 191/2009. {IX.15.)
Korm. rendelet 32.§-ban foglaltaknak megfeleléen.

Villalkozé jogai és kotelezettségei

9.1.

Altalanos kételezettségek
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9.1.2.

9.1.3.

9.14.

8.1.5.

9.16.

9.1.7.

9.18.

9.1.9.

8.1.10.
9.1.11.

9.1.12.

9.1.13.

8.1.14.

9.1.15.

A Vallalkozé kotelessége gondoskodni azokrél az anyagokrdl és felszerelésekrdl, amelyek a szakszer(
és mindségi munkavégzéshez sziikségesek.

Véllalkozé sajat kdltségén koteles a munkavégzés soran, valamint a hibak kijavitasa folyaman biztositani
a munkateriilet frzését és az ot tartdzkodo személyek biztonsagat. Sajat kditségén koteles kihelyezni és
megfeleld allapotban tartani minden figyelmeztetd jelzést, ami masok biztonsaga és védeime érdekében
szilkséges.

A Vallakozo kiteles a Megrendel6 szamara a munkak mlszaki ellen6rzését folyamatosan lehetéve
tenni, és az ahhoz sziikséges adatokat, valamint felvilagositast megadni.

Vallalkozot terheli minden olyan kartéritési feleldsség, amely a szerzddésben vallalt kételezetiségek
megvalositasabdl a Vallalkozo, alvélialkozéja, lgynoke vagy széliitbja tevékenységébdl fakadoan
keletkezik, illetve harmadik személy joganak megsértésébdl, - barmiféle szabadalmi jog, védjegy, védett
nev, vagy egyéb jog megsértése miatt — felmeriil.

Vallalkoz6 koteles a munkak kivitelezése és megvaldsitasa, valamint a hibak kijavitasa folyaman
megtenni a szilkséges Iépéseket a kornyezet védelme érdekében. A Vallalkozé teljes mértékben felelds
a munkahelyi mlveletekért és az altala alkalmazott modszerekért, amelyeket gy kell megvélasztania,
hogy azok ne veszélyeztessék mas épitmények, és a kozlekedSk biztonsagat, ne okozzanak kart a
kérnyezetben.

A Megrendeld az észlelt hinyossagokat a Vallalkozo felé irasban jelzi. A Vallalkozd kételes sajat
koltsegén mindazokat a hibakat kijavitani, melyek a szerzédés hibas teijesitésébdl adddnak és a
Véllalkozo altal biztositott anyag, berendezés vagy a kivitelezési munkaja hianyossagara vezethetdk
vissza. A Vallalkozé késlekedése ezeknek a hibaknak a kijavitasara feljogositja a Megrendel6t az dsszes
sziikséges munka mas vallalkozdval torténd elvégeztetésére a Vallalkozé kbltségére.

A Vallalkozonak teljesitenie kell a Megrendel$ dsszes a Munkakra vonatkozd utasitasat, beleértve a
Munkak telies vagy részieges felfiiggesztését.

A Megrendeldi jovahagyas a Vallalkozo telies kori feleldsségét nem cstkkenti, és nem mentesiti a
Vallalkozot az egyébkent sziikséges engedélyek és jovahagyasok beszerzése albl.

A Vallalkozonak haladéktalanul téjékoztatnia kell a Megrendel6t, ha bamnilyen hibat, hianyossagot,
tévedést fedez fel, akar a Szerzddés dokumentumainak feliilvizsgélata, akar a Munkak megvalésitasanak
elérehaladasakor.

A Valialkozonak a 9.6.7. pontban meghatarozott felelfsségbiztositassal kell rendelkeznie.

A Szerzidés keretében megvalosulé munkéknak meg kell felelnie a kételezé nemzeti szabvanyokban
foglaltaknak.

A Vallalkozé a szerzGdéses munkafeladatok megvalositasahoz sziikséges érvényes szabvanyokat,
miszaki iranyelveket, elbirasokat, tovabba a jovahagyott technolégiai utasitasokat kételes a munkahelyen
tartani és azokat maradéktalanul betartani.

Minden anyagnak, és elvégzett munkénak, melyet a Vallalkozénak kell beszereznie vagy elkészitenie a
szerz0désben és a vonatkozd szabvanyban eiSirt mindséglinek kell lennie. A mindsitéshez sziikséges
tanisitvanyokat be kell szerezni, illetve annak hianyaban olyan vizsgalatokat kell végezni, amelyeket a
Megrendeld eldir a készités heiyén, vagy a beépitési helyszinen.

Barmely vizsgalat kéltségét a Vallalkozo viseli, ha az ilyen vizsgalatot a szerzGdés vagy a szabvany
elirja vagy a szerzédés megfeleld teljesitéséhez nyilvanvaloan sziikséges.

Barmely — a Megrendel§ altal megkivant - olyan vizsgalat, amely nincs eldirva a szerz6désben vagy
szabvanyban, de a Megrendel elrendeli, és azt mutatja, hogy az anyagok, termékek vagy az elvégzett
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9.2. Ellendrzés

8.2.1.

9.22

munka nem felel meg az ilyen elGirasoknak, akkor az ilyen vizsgalatok kéltségét a Vallalkozo viseli,
ellenkez6 esetben a Megrendeld igazolas alapjan az fiyen kdltségeket a Vallalkozdnak megtériti.

A Villalkozonak korlatlan lehetGséget kell biztositania arra, hogy az illetékes hatdsagok ellendrzéseket és
vizsgalatokat végezzenek a kiadott engedélyekkel kapcsolatban. Ezen felll intézkedéseket kell tennie
arra, hogy lehetévé tegye a hatdsagoknak a részvételt azokon a vizsgélatokon és ellendrzéseken,
amelyek a Vallalkozd feladatkdrébe tartoznak.

A Vallalkozé kételes egveztetni a Megrendeldvel minden ellendrzés és vizsgalat idGpontjat és helyét a
Szerz8dés elbirasai alapjan. A Vallalkozo kételes a Megrendelének tovabbitani a vizsgalat eredményeit
hivatalosan igazolt példanyokban. Ha az elézetesen egyezietett helyen és idoben a feltételek nincsenek
meg az ellendrzésre vagy vizsgalatra, illetve azok eredménye alapjan nem felel meg a szerzbdesnek, a
Megrendeidnek jogaban all azokat elutasitani. Az ilyen elutasitasré! az okok megjeldiesével a Véllalkozot
azonnal értesiteni kell. A megrendeld fenntartja maganak a jogot, hogy a munkakat sziroprobaszer(ien a
Megrendeld minGségvizsgalati osztalyaival ellendriztesse.

9.3.  Kartéritési felel6sség

9.3.1.

832

933.

9.34.
9.3.5.

9.4, Epitési naplé

9.4.1.

942

9.4.3.

944

A Vallalkozét terheli minden olyan kartéritési feleldsség, amely a Munkak megvaldsitasabdl a Vallatkozd,
alvallalkozéja, ligyndke vagy szallitoja tevékenységébdl fakadoan keletkezik, illetve harmadik személy
joganak megsértésébdl, - barmiféle szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett jog
megséitése miatt - felmeril.

A Vallalkozo koteles a Munkdk kivitelezése és megvaldsitasa, valamint a hibak kijavitdsa folyaméan
megtenni az dsszes tole elvarhato épést a kdryezet védelmére.

A Véllalkozé telies mértékben felelés a munkahelyi miiveletekért és az altala alkalimazott épitési
modszerekert, amelyeket Ggy kell megvalasztania, hogy azok ne veszélyeztessék mas épitmények
hiztonsagat, ne okozzanak kart a kérnyezetben.

A Vallalkozénak minden t6le telhetdt meg kell tennie a személyi sériilések és vagyoni karok
bekdvetkezésének megelbzésére.

A Vallalkozo kdteles a személyek biztonsagat vagy a vagyoni értékeket veszélyeztetd kar lehetdségének
felmeriilése esetén haladéktalanul karelharitasi intézkedéseket tenni &s azokrél a Megrendeldt azonnal
grtesiteni.

Villalkozé a munka megkezdésekor koteles épitési naplét nyitni és azt naprakészen vezetni.

Vallalkozo a "Epitési naplé"-t (a tovabbiakban: Naplo) a munkateriilet atadas-atvételének idépontjatol
kételes megnyitni és vezetni. A napldban kell a Munkak megvalositasaval, a Megrendeld helyszini
ellendrzésével és vizsgalataval kapcsolatos bejegyzéseket megtenni.

A Naploba bejegyzéseket a helyszini képviselettel megbizottak kozll csak azok tehetnek, akiknek neve a
naploban feltiintetésre keriilt. A munka tefjesitése soran a kapcsolattartas az Epitési Naploban torténik.
Az Epitési naplot a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint kell vezetni.

Az Epitési naploba bejegyzésre jogosultak a Vallalkozasi szerzédésben régzitett Megrendeld miiszaki
ellendre és Vallalkozd épitésvezetdje.
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9.5.

9.6.

Alvallalkozd igénybevéteie

9.5.1.

9.5.2.

Vallalkoz6 a jogosan igénybe vett alvallalkozokért lgy felel, mintha a munkat maga végezte volna el, mig
alvallalkozd jogosulatian igénybevétele esetén felelds minden olyan kérért is, amely anélkill nem
kdvetkezett volna be.

Megrendeld vagy a nevében eljaré személy (szervezet) a szerz6dés teljesitése soran az épitési naplo
adatai alapjan koteles ellendrizni, hogy a teljesitésben a Kbt. 138. § (2)-(5) bekezdésében foglaltaknak
megfeleld alvallalkozd vesz részt.

Vegyes rendelkezések

9.6.1.

9.6.2.

06.3.

9.64.

8.6.5.

9.6.6.

Vallakozo a Munka végzése soran olyan képzett és tapasztalt vezettket és iranyitokat, tovabba
szakképzet!, befanitott és segédmunkaerSt koteles biztositani, amely jelen szerzédés szerinti
kotelezettségeinek megfelelé és iddben torténd elvégzéséhez sziikséges. A kivitelezés ideje alatt a
Munka iranyitasaval megbizott miszaki vezetdnek folyamatosan a munkavégzés helyszinén kel
tartozkodnia a munkélatok biztonségos végrehajtasa érdekében. Vallalkozo kételes az elvégzends
munkakkal osszefiiggésben olyan gépeket, berendezéseket iizemelietni, illetve lzem- és
segédanyagokat hasznaini, amelyek megfeieinek az érvényben 1évs kémyezetvédelmi eldirasoknak.

Vallalkozé kijelenti, hogy az épitésiigyi szakmai elGirasokat, valamint az alkalmazott anyagokra,
szerkezetekre vonatkozo technolégiai eldirasokat ismeri, és azokat kitelezd érvénylien betartia. Azokat a
szallitGitdl, alvallalkozoitol megkdveteli és kizremilkodése — az alvéllalkozéra is kiterjedéen — megfele! a
kivitelezési jogosultsagra vonatkozo szabéalyoknak.

Vallakozé felelds a munkavégzés soran a munkavédelmi (a munkavélialok védelmére és a
munkafeltéteiekre vonatkozé) szabalyok telies kor(i betartaséért, kiilsnds tekintettel az épitési
munkahelyeken és az épitési folyamatok sordn megvaldsitandd minimalis munkavédelmi
kbveteményekr6l szolo 4/2002. (11.20.) SZCSM-EUM egyiittes rendeletben régzitett munkavédelmi
kovetelményekre. Vallalkozé kiteles biztositani a balesetmentes és biztonsagos munkavégzés feltételeit.

Vallalkozo koteiessége a szilkséges munka- és tlizvédelmi oktatasrdl t6rténd gondoskodas, illetve
megfeleld védSeszkdzok biztositisa a munkateriilet atadastol a miiszaki atadas-atvételi eljaras
lezérasaig.

Vallalkozo kételes valamennyi vonatkozo munka-, tliz-, vagyonvédeimi-, egészségiigyi szabalyt, valamint
minden hatalyos hatsagi-, szakmai-, szabvény el6irast, szakhatosagi eldirasokat, illetve az elvégzends
munkara vonatkozd technologiai-, mlszaki-, balesetelharitasi- mindség- és kémyezetvédelmi eldirast
alkaimazottaival, illetve az altala igénybe veit alvallalkozéival és azok alkalmazottaival is betartatni (e
kotelezettségek elmulasztasaval okozati dsszefiiggéshen bekdvetkezett valamennyi karért teljes kérlien
felel Vallalkozd). Véllalkozo a munkavégzés sorén kizérdlag érvényes munkaszerzédéssel, munkavallaloi
engedéliyel rendelkezé munkavallalokat foglalkoztathat. Vallalkozé kijelenti, hogy dolgozéi rendelkeznek
megfelel6 balesetbiztositassal (kiilénds tekintette! a munkahelyi balesetekre).

Véllalkozo koteles a Megrendeld szaméra a Munka munkavédeimi ellenérzését folyamatosan lehetéve
tenni, és az ahhoz szilkséges adatokat, valamint felvilagositast megadni.

Megrendeld és Vallalkoz6 az épitési naploba torténd bejegyzéssel kételesek értesiteni egymast azokrél a
tudomasukra jutott, a kivitelezést érinté veszélyhelyzetekrdl, tényekrél és korilményekrdl, amelyek jelen
szerzédésen alapuld kotelezettségeik szerzddésszer teljesitését veszélyeztetik. Vallalkozo kételes a
javitasi tevékenységgel kapcsolatos esetleges akadélyoztatast a MegrendelGvel az épitési naploba
t6rténé bejegyzés és telefax dtjan haladéktalanul kdzolni. Megrendeld a munkak miszaki ellendrzését
folyamatosan végzi, ennek tényét észrevételeit az épitési napidba bejegyzi. A Munka teljesitése soran az
epitesi naploban kell a Feleknek minden a munkak megvalositasaval, a Megrendelé helyszini
ellendrzéséve! és vizsgalataval kapcsolatos észrevételét rogziteni.

Vallalkozd kételes biztositani a Megrendeld, illetfleg az altala megjelstt miszaki ellendr, valamint a
jogszabalyokban meghatarozott hatosagi személyek szadmara az épitési napléhoz térténd folyamatos
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hozzaférhetdséget. Vallalkozo koteles a Megrendeld (és az illetékes szakhatosagok, egyéb ellenbrzésre
jogosult szervezetek, személyek) szamara a Munka miiszaki ellendrzését folyamatosan lehetove tenni, és
az ahhoz sziikséges adatokat, valamint felvilagositast megadni.

Az épitési naplot és mellékleteit Vallalkozonak a munka befejezését kévetden 10 évig meg kel Griznie. Az
épitési naplé masodpéldanya Megrendeltt illeti meg.

96.7.  Vallalkozo koteles a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapjan feleldsségbiztositast kotni legkésdbb a
szerzbdéskotés iddpontjara — felelésségbiztositasi szerzdést kdtni vagy meglévd feleldsségbiztositasat
magaban foglalé feleldsségbiztositasra, tudomésul veszi és elfogadja, hogy megfeleld biztositas
hianyaban a munkalatokat nem kezdheti meg, és az ebbél eredd esetleges késedelemért feleidsséggel
tartozik.

......

feleldsségbiztositassal kell rendelkeznie, vagy ilyen biztositast kell kotnie legkésébb a jelen vallalkozasi
szerz0dés alairaséig.

A Vallalkozonak a Megrendeld felhivasara a kivitelezés idétartama alatt barmikor igazolnia kell, hegy az
Bsszes sziikséges hiztositasi kotvény érvényben van és az esedekes részleteket befizették.

Ha a Vallalkozo elmulasztja a biztositasi szerzddést érvényben tartani, vagy keslekedik a biztositas
kotvény, vagy elismervény bemutatasaval, a Megrendeld - jogfenntartassal minden egyéb jogahoz vagy
jogorvoslathoz - a Vallalkozo koltségére jogosult megkéini a biztositast, fizetni az esedékes biztositasi
részleteket, Az ezzel feimerilé koltségeit jogosult beszamitassal érvényesiteni a Vallalkozd barmely
szamlajaval szemben.

968.  Vita esetén a Vallalkozd koteles az eltakart munkarészt feltarni. A feltaras és helyreallitas kéltségét az a
Fél viseli, akinek a vitatott munkaval kapcsolatos allaspontja téves volt.

96.9.  Megrendeld kteles — a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapjan ~ a szerzGdést felmondani, vagy - a Ptk.-ban
foglaltak szerint - attél elallni, ha a szerz6dés megkotését kovetéen jut tudomasara, hogy a szerz6do fél
tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran kizard ok alli fenn, és ezért ki kellett volna zami a
kbzbeszerzési eljarasbol.

10 Egyiittmiikddési kbtelezettségek

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

A Felek megéllapodnak abban, hogy a jelen szerz8dés megfeleld teljesitése érdekében egymassal szorosan
egylittmdkddnek, a jelen szerz8déshd! szarmazo esetleges vitakat jo szandékkal, az egylttmikodés és a kdicsdnds
egyetértés szellemében, kbzvetien targyaidsok dtjan kisérik meg rendezni.

Vallatkozé tdomasul veszi, hogy jelen szerzOdéshez kapcsolodd miiszaki-kivitelezési kérdésekben, a munkak
atadas-atvételénél felmerild szakmai kérdésekben a Megrendeld miiszaki ellendre jogosult eljarni. A Vallalkozéd
tudoméasul veszi tovabba, hogy a kijeldlt miiszaki ellendr miiszaki kivitelezési szakkérdésekben, ideértve az ezzel
Osszefiiggd lebonyolitasi feladatokat is, a Megrendeld helyett és képviseletében jogosult nyilatkozatot tenni, a
Vallalkozdt nyilatkozattételre felhivni, barmikor a kivitelezés zavarasa nélk(il helyszini ellendrzést végezni, az atadas-
atvételnél kdzremOkddni.

Jelen szerzddés teljesitése vonatkozasaban kapcsolattartasra az alabbi személyek jogosultak:

Megrendeld részérdi:

Valiaikozd részérdl:

A Megrendelé a munkak megkezdését megeldzden koteles a kivitelezés megkezdését az illetékes épitésfelligyeleti
hatdsagnak bejelenteni, amennyiben az sziikséges.

A jelen szerzidés korébe tartozé6 munkéaknal a Vallalkozo feladata a munkarend kialakitasa, a felelds miiszaki
vezetés, a hatilyos jogszabalyok szerinfi biztonsagos munkavégzés, a vagyonvédelem, illetve a tlizvédelem
feltételeinek biztositasa.
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106. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a Megrendeld a kivitelezés teljes iddtartama alatt jogosult az épités folyamatos
figyelemmel kiserésére, az épitési terliletre képviseléi vagy szakértéi Gtjan bemenni, az épitési munkalatokat
ellendrizni.

10.7. Megrendelének és a miszaki ellenémek jogaban all a munka véghataridejének tartasa, a mliszaki feltételek betartasa
érdekében a munkakat bamikor ellendrizni, észrevételt tenni, az eltakarasra ker(ld munkakat az eltakaras el
ellendrizni.

10.8. Vallalkozé az épitési munkatertiletet kteles eléirasszerfien kériilhatarolni, figyelmezteto tabiakkal ellatni.

109. A Vallalkoz0 a Megrendell utasitdsa szerint kiteles eljami. Az utasitds nem terjedhet ki a tevékenység
megszervezésére, és nem teheti a tefjesitést terhesebbé.

Ha a Megrendel§ célszerlitlen vagy szakszeriitlen utasitast ad, a Vallalkozd kételes 6t erre figyelmeztetni. Ha a
megrendeld a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, a Véllalkozé a szerzodéstdi elallhat vagy a feladatot a
megrendeld utasitésai szerint, a megrendeld kockazatara ellathatia. A Vallalkozd koteles megtagadni az utasitas
teljesitését, ha annak vegrehajtasa jogszabaly vagy hatdsagi hatarozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné
masok személyét vagy vagyonét.

10.10. A munkavégzés soran Véllalkozénak a helyszint szabadon kell tartania minden sziikségtelen akadalytdl és minden
folosleges anyagot a komyezetvédelmi elGirasoknak megfeleld gondossaggal és a magyar szabvannyal 6sszhangban
kell tarolni.

10.11. A szerzddéstdl eltérd munkavégzés, baleseti, vagy anyagi kar esetén Véllalkozo kételes alvallalkozéjat figyelmeztetni,
illetve utasitani, vagy a munkat felfliggeszteni. A Vallalkozo az altala igénybevett alvallalkozokért telies kéril és
korlatlan {objektiv; felelésséggel tartozik, tevékenységiikért, mint sajatjaért felel.

10.12. A Vallalkozd kételes a vonatkozé jogszabalyi és szakmai elbirasoknak mindenben megfeleld, hiba- és hianymentes
teljesitésre, valamint a teljesitési hataridék szigor( betartasara.

10.13. A Vaéllalkozo koteles a szerzddés teljesitését akadalyozd valamennyi kérilményrSl a Megrendei6t irdsban
haladéktalanul értesiteni, s egyben lehetsége szerint azokat haladéktalanul megsziintetni, elharitani.

10.14. Vallalkozo kdteles a vallalt munkat a vonatkozé szabafyok, hatésagi eléirasok és engedélyek, valamint egyéb szakmai
k3vetelmenyek szerinti tartalomban és mindségben szolgaltatni, 2 megallapodott hatariddig elkésziteni.

Titoktartas

11.1. Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerzddés megkdtése és a szoigéltatas teljesitése soran a Vallalkozo
tudomésara jutott valamennyi informacié és adat tizleti titkot képez.

11.2. Véllakozd a jelen szerzédés teljesitese soran tudomasara jutott adatokat és informéciokat jelen szerzidés
teijesiteséhez szilkseges mértéket meghaladdan nem hasznathatja fel, azokat a Megrendelé érdekeit sérté vagy
veszélyeztetd modon nem kezelheti, harmadik fél szémara semmilyen formaban nem szolgaltathatja ki, azok kizarblag
a Megrendeld tulajdonat képezik, valamint azokrol kizardlag a Megrendeld rendelkezhet. Vallalkozé tudomasul veszi,
hogy az (zleti titoknak mindsuld adatok és informaciok illetéktelen harmadik szeméilyel torténd szébeli kdzlése is
nyilvanossagra hozatalnak mindstil.

11.3. Vallalkozd tudoméasul veszi és elfogadja, hogy titoktartasi kdtelezetisége jelen szerz6dés megsziinését kovetden is
fennall.

Egyéb rendelkezések

12.1. Megrendeld a szerzGdest a Kbt. 143. § (3} bekezdés rendelkezéseire tekintettel felmondja - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasarél gondoskodni tudjon -, ha
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12.2.

12.3.

124.

12.5.

12.7.

128.

12.9.

a) Vallalkozoban kizvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi
személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) Véllalkozd kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi
személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés
k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

Ellenérzések és vizsgalatok

+  Megrendelének vagy megbizottiénak jogaban all megvizsgalni a beépitett anyagokat és berendezési targyakat,
hogy azok megfelelnek-e a szerzédésben foglalt feltételeknek.

» Amennyiben a megvizsgalt termékek nem felelnek meg a miiszaki feltételeknek, (gy a Megrendeld azokat
visszautasithatja, és a Vallalkozo kiteles téritésmentesen vagy kicserélni a visszautasitott termékeket, vagy megtenni
a szilkséges modositasokat, hogy a termékek / kivitelezés megfeleljenek a mliszaki feltételeknek.

A Megrendeldnek és Miiszaki ellendmek joga, hogy folyamatosan figyelje és ellenérizze a jelen megallapodas szerint
folyd dsszes munkat, és észrevételeit az épitési naploban irasban jelezze a Véllalkozo felé. Technologiai és
munkavédelmi elGirasok stlyos megsértése esetén a Miiszaki ellendr ledllithatja a munkavégzést.

Pétmunka: a szerz6dés alapjat képezé ajanlattételi felhivashan és kdzbeszerzési dokumentumokban (beleérive a
részét képezd mellékleteket is) nem szerepld, elére nem lathatd miiszaki sziikségességbdl kilion megrendelt tétef,
mely a szerzodéskotést kovetben meril fel, s kelld gondossag mellett elbre nem voit ismert, s az feltétlenii sziikseges
a jelen szerzdés targyat képezd épitési beruhazas teliesitéséhez, a rendeltetésszerii és biztonsagos hasznalathoz,
tekintettel a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet és a Ptk. vonatkozéd elbirdsaira. Potmunka megrendelésére,
elvégzésére - a miszaki ellendr irasos javaslatat megeldzéen - kizarblag a kdzbeszerzési jogszabalyokkal
Bsszhangban, a MegrendelG elGzetesen irasheli megrendelése alapjan keriilhet sor. Az épitési naploba torténd
pbtmunka bejegyzés nem mindsiil Megrendelé altall megrendelésnek. A Megrendeld az elézetes irasos megrendelése
nélkiil elvégzett potmunkaért nem fizet.

Tobbletmunka: a szerzodéskotés alapjat képezd ajanlattételi felnivasban és kozbeszerzési dokumenturnokban
(beleérive a részét képezé mellékleteket is) kimutathatdan szerepld, de a szerzGdéses arban (vallalkozoi dijban)
figyelembe nem vett tétel, amelynek mennyisége elére nem lathaté miszaki sziksegességbol ndvekszik, tekintettel a
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet és a Ptk. vonatkozé elSirasaira. Vallalkozo kijelenti, hogy a tobbletmunka
kockazatat magara vallalja, azt kteles kilon térités nélkiil elvégezni. A Megrendeld tobbletmunka elvégzéséert NEM

fizet!

Az ajanlattételi felnivas 15. pont M/1. alpontjdban meghatarozolt, a tefjesitésbe bevont szakembemek a felelds
miiszaki vezetdi jogosultsag megszerzését kévetben eltéltdtt szakmai gyakorlata (honap)- ... honap - ... szakember

neve,

. Az infrastrukturaiis fejlesztéseket a vonatkozd jogszabalyi eldirasoknak megfelelden kell eivégezni, tobbek x0zott:

- a rendelék esetében az egészségilgyi szolgaltatasok nyljtasahoz szilkséges szakmai minimumfeltéteiekrél sz6l6
60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet (kiilonds tekintettel annak 2. mellékletére, az ott meghatarozott eszkdzoknek el kel

férnie a rendeldben.),
- az orszagos teleplilésrendezési és épitési kvetelményekrdl sz4l6 253/1997. (XIl. 20.} Korm. rendelet.

A szerz8déshen nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Torvénykényv szabalyai, a szerzidés targyara vonatkozo
hatélyos magyar jogszabalyok, valamint Feleknek a szerzédés megkdtése el6tti irasbeli nyitatkozatai — klonGsen a
kdzbeszerzési eljaras soran tett nyilatkozatok — az iranyadoak.

Jelen szerzidést Felek, mint akaratukkal mindenben megegyez6t irjak ala azzal, hogy a szerz6dés csak mindkét fél
egybehangzé irasos nyilatkozata alapjan Kbt. 141. § rendelkezéseinek figyelembeveételével irasban modosithato.

Felek esetleges jogvitaikat peren kivill probaljak meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetére — értékhatartdl
fliggben - kikotik a Kecskeméti Jarasbirdsag vagy a Kecskeméti Térvényszek kizarolagos illetékességét.
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12.10. Jelen szerzédés 6 eredeti példanyban készilt, melybdl Felek alairasa utan 4 példany Megrendel6t, 2 példany
Vallalkozot illet. A felek a jelen szerz6dést tobbszéri atolvasas utén, és kozds értelmezést kdvetben, mint akaratukkal
mindenben megegyezét az alulirott helyen és idSben alairjak. Jelen szerz6dés hatélyba lépéséhez a szerzédd felek
képviselbinek aldirasan kiviil mas szerv, szervezet, testiilet, hatoség ellenjegyzése, jovahagyasa nem sziikséges.

Kelt: Kecskemét, ...

Kecskemét Megyei Jog Varos Onkormanyzata
Megrendeld Vallalkozé
kepv.: Szemereyné Pataki Klaudia polgarmester képv.: ...

Jelen szerzidés az alabbi mellékletekkel egyiitt érvényes:

Mellékletek:

1. szama melléklet: Ajaniattételi felhivas

2. szamu meliéklet: Kézbeszerzési dokumentumok &s meliékietei
3. szému melléklet: Vallalkozé, mint nyertes ajanlattevd ajanlata
4. szam melléklet: Vallalkozé feleldsségbiztositasi kotvénye

Oldal 39/ 120



Oldal 40/ 120



VALLALKOZASI SZERZODES

(tervezet)
Amely I&trejott egyrészrél
Kecskemét Megyei Jogu Véros Onkorményzata
Cim: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.
Adészam; 15724540-2-03
Bankszamlaszam: 11722002-15337544-00000000
Szamlavezeté pénzintézet: OTP Bank Nyrt.
Tel: 76/513-513
Fax: 76/513-538
Email; paiyazat@kecskemet.hu
Képviseli: Szemereyné Pataki Klaudia polgarmester

(a tovabbiakban, mint Megrendeld)

masrészrdl a

Székhely:
Cégjegyzékszam:;
Addszam:
Bankszamlaszam:
Szamlavezetd pénzintézet:
Tel:

Fax:

Email:

Képvisel:

(a tovabbiakban, mint Vallalkozo)

A tovabbiakban egyiittesen, mint Felek kdzdtt az alabbi feltételekkel az alulirott helyen és idGben.

1 Elézmények:

1.4. MegrendelS, mint ajanlatkérd 2018. ... napjan a kdzbeszerzésekrdl szolo 2015. évi CXLII. torvény (a tovabbiakban:
Kbt) 115. §ban rogzitett feltétel fennallasa alapjan, nemzeti értékhatart eléré kizbeszerzési eljarast inditott
WVallalkozasi szerzédés az egészségiigyi alapellatas innovacios céli infrastrukturalis fejlesztésére Kecskeméten a
TOP-6.6.1-15-KE1-2016-00001 azonositészaml projekt keretében' targyaban. Vallalkozé, mint ajanlattevé az
eljarasban a torvényes feltételeknek megfeleld érvényes ajanlatot nydjtott be.

1.5. Az 1.1 pontban meghatérozott kdzbeszerzési eljaras eredményeként a 2. rész: Nyiri Gtra vonatkozasaban Vallalkozd
keriilt nyertes ajanlattevékeént kinirdetésre a 2018. ... napjan megkiiidstt eljaras eredményérdl szolo Osszegezés
tanlisaga szerint.

1.6.  Jelen szerzGdés 1. sz. mellékletét az 1.1 pontban meghatérozott kiizbeszerzési eljaras ajanlattételi felhivasa, 2. sz.
meilékletét a kdzbeszerzési dokumentumok és mellékletei, 3. sz. mellékletét a Valialkozé, mint nyertes ajanlattevd
gjaniata, 4. sz. mellékletét a Vallalkozo feleldsségbiztositasi kistvénye képezik.

2 Aszerz8dés targya, tartaima, teljesités helye

2.1. Jelen szerz(dés targya ,Véllalkozasi szerzbdés az egészségiigyi alapellatas innovacios céll infrastrukturalis fejlesztésére
Kecskeméten a TOP-6.6.1-15-KE1-2016-00001 azonositészamli projekt keretében” 2. rész: Nyiri Gtra vonatkozoan
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meghatarozott épitése az ajanlaftételi felhivasban, a kdzbeszerzési dokumentumokban és jelen szerzddéshen
meghatarozott feltételeknek megfelelden.

2.2. Felek rogzitik, hogy az épitési beruhazas megvaldsitasanak miiszaki paramétereit, valamint a hatalyos jogszabalyok
szerinti tartalommal rendelkez6 tervdokumentaciof, mlszaki leirast a jelen szerzédés 1. szami meliékletét képezé
ajanlattételi felhivas és 2. szami mellékletét képezd kbzbeszerzési dokumentumok tartalmazzak.

2.3.  Aszerzidés keretében elvégzendd feladatok teljesitésének helye:

6000 Kecskemét, Nyiri 0t 61. Hrsz.: 3791/30/A/60
6000 Kecskemét, Nyiri Gt 61. Hrsz.: 3791/30/A/61
6000 Kecskemét, Nyiri it 63. Hrsz.: 3791/31/A/
6000 Kecskemét, Nyiri it 63. Hrsz.: 3791/31/A/2

3  Ateljesités hataridsje
3.1, Aszerz6dés teljesitésének hatarideje: a szerzdeskotés napjatdl szamitott 150 nap. Megrendeld elGteijesitést elfogad.

3.2. Megrendeld a szerz6dés alairasat kdvetd maximum 15 napon belll kezdi meg a munkateriilet atadasat és 30 napon
bellil biztositja a telies munkateriilet atadasat a Vallalkozé részére.

3.3. Vallalkozo elételjesitésre, elbzetes Atadasra jogosult. Vis-maior {(elére nem [athatd és elharithatatian természeti
katasztrofa, illetve tarsadalmi esemeény) eseién a teljesitési hatariddt a Felek méltanyosan meghosszabbithatjak.

4 Vallalkozéi dij

4.1, A Valalkozét a jelen szerzddésben foglalt kbtelezettségeinek teljesitéséért nettd .......... - Ft+ AFA, azaz brutto ... -
Ft atalanydij illeti meg.

4.2. A Vallalkozé a jelen szerzbdésben meghatérozott atalanyarért telies korlen vallalkozik a szerzédés targyanak
megvalositasara. A szerzddésben nevesitett jogcimeken feliil Vallalkozé egyéb cimen dijazasra nem tarthat igényt.

4.3, Jelen atalanydijas megallapodas alapjan Vallalkozo kdtelezettséget vailal a teljes mennyiségért és hianytalansagert,
f6leg azon tételek esetében, amelyek nincsenek elfirva a kdzbeszerzési dokumentumeokban, viszont a szakmai
szokasok és elGirasok szerint hozzatartoznak a szerzOdés targyanak kifogastalan, teljes korl kivitelezéséhez.
Vallalkozd kijelenti, hogy az &talanyarat a feladat és a helyszin ismeretében adta meg, az arat az esetleg eldre nem
lathatd munkakra, raforditasokra és kériiményekre, illetve az esetieges miiszaki és igényszintbeli bizonytalanségokra
tekintettel hatarozta meg.

5  Fizetési feltételek

5.1. Véllaikozd a szerzGdésben rogzitett feladatok teljesitését kdvetden jogosult szamlat kiallitani. Az igazolt teljesitést
kévetben a benyljtott szamia 30 napon belill atutalassal keril kiegyenlitesre, figyelemmel a Ptk. 6:130 § (1)-(2)
bekezdés rendelkezéseire.

52. Az igazolt teljesitést kbvetben a benydjtott szamla &tutalassal kerll kiegyenlitésre a Kbt 135. § (1)}-(3), (5)-(6)
bekezdéseiben, a Ptk. 6:130. §-ban foglaltak, az AFA tv. rendelkezései, valamint az Adozas rendjérdl szoio 2017. évi
CL. torvényben (Art.) foglaltak szerint. Vallakozé a szamlait az elbzbek mellett a szamvitelrdl szolé 2000. évi C.
térvényben és az Altaldnos forgalmi adordl sz6lo 2007. évi CXXVII. tdrvényben foglaltakra figyelemmel kdieles

kiallitani.
5.3. Vallalkozd egy részszamla és a végszamla benydjtasara jogosult az alébbiakban meghatarozottak szerint:
Részszamla: az ajanlatkérd altal teljesitésigazolassal elismert szerzGdés szerinti teljesités 50%-0s mértékénél netto

vallalkozéi dii 50%-a + AFA,
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5.4,

5.5.

5.8.

5.7.

58

5.8.

Végszamla: a telies netto vallalkozéi dij 50 %-a + AFA Bsszegrél megfeleld Gsszegrdl 100 %-ot elérd miiszaki
teljesités esetén.

Amennyiben a Véllalkozé a szerzidés teljesitése soran alvéllalkozot vesz igénybe, akkor a Megrendeld a 322/2015.
(X.30.) kormanyrendelet 32/A. §-ban foglaltak szerint kiteles az ellenszolgéitatast teljesiteni.

Megrendeld a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan a szerzddésben foglalt - 4ltalanos forgalmi add nélkiil szamitott ~
teljes ellenszolgaltatas 5 %-anak (de legfeliebb 75 millié forint) megfeleld dsszeg mértékben biziositia az eldleg
igénybe vételét. Az eldleg kifizetésére a 322/2015. (X.30.} Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint legkésébb az
epitesi munkateriilet atadasanak megkezdését kdvetd 15 napon beliil kertil sor. Az ilyen formaban nyuitott eldleg
elszamolasa minden esetben a végszamlabol torténik.

Az elszamolas és kifizetés pénzneme: HUF. A tamogatas rendjére és a finanszirozasi feltételeire a 272/2014. (XI. 5.)
Kormanyrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

Megrendelé a hibas, nem szabalyosan 6sszedllitott szamla ellenériékének késedelmes atutalasa miatti karokért nem
felel. A szamlan fel kel tiintetni a projekt azonosito szamat (TOP-6.6.1-15-KE1-2016-00001) és a rész megnevezését
(2. rész: Nyiri 0f) is.

Késedelmes fizetés esetén Megrendel6 a jelen szerz6désb! eredd fizetési kotelezettségeinek késedelmes teljesitése
esetén —a Ptk. 6:155. § szakaszanak rendelkezéseire figyelemmel — a késedelemme! érintett naptari félév els8 napjan
ervényes jegybanki alapkamat 8 szazalékponttal ndvelt értéke szerinti mértéki késedelmi kamatot kbteles megfizetni
Vallaikozd részére.

Szerz6do Felek megéllapodnak abban ~ tekinteftel a Kbt. 136. § (1) bekezdésére -, hogy a Vallalkozé nem fizet,
illetve szamol el a szerzbdes teljesitésével dsszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pent ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriiinek fel, és melyek a Vallalkozo
adokoteles jovedelmének csdkkentésére alkalmasak; valamint megallapodnak abban, hogy Vallalkozo a szerzédés
teljesitesenek teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelé szamara megismerhetdvé teszi és a Kbt.
143. § (3) bekezdés szerinti iigyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A Kiilfoldi adoilletdségil Vallalkozo kiteles — a Kbt. 136. § (2) bekezdése alapjan — a szerzédéshez arra vonatkozo
meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti adohatdsagtdl a magyar adohatéség kozvetleniil beszerezhet a
Vallalkozora vonatkozd adatokat az orszagok kdztti jogsegély igénybevétele nélkiil.

2.10. A szerzédes 100 %-ban a TOP-6.6.1-15-KE1-2016-00001 azonositdszami projektbd! kerlil finanszirozasra.

Szerzédésszeqés és jogkdvetkezményei

6.1.

6.2.

6.3,

Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy amennyiben a Vallalkozé - olyan okbdl, amelyért felelds - késedelmesen teljesit,
a Megrendel§ késedelmi kétherre jogosuit, melynek mértéke a szerzGdéses netto ellenszolgaltatas 1%-a/maptari nap.
A kesedelem esetére kikotott kdtbér megfizetése nem mentesit a teljesitési kbtelezettség all a Ptk. 6:187. § (1) bek.
alapjan.

Amennyiben a késedelmi kdtbér dsszege eléri vagy meghaladja a szerzédéses nettd elienszoigaltatas 10%-at, azaz a
késedelemmel érintett napok szama a 10 naptéri napot eiéri, vagy meghaladja, a Megrendel8 jogosuit a szerzGdést
felmondani és a meghitsulasi kothért kovetelni.

Szerz6d Felek megaliapodnak, hogy amennyiben a Vallalkozo - olyan okbdl, amelyért felelés - hibasan teljesit, a
teljes szerzGdeses Osszeg 3%-a/alkalom Gsszegi hibas teljesitési kotbér kivetelésére jogosuit a Megrendels.

Amennyiben a hibas telfjesitési kotbér alkalmazasanak szama eléri vagy meghaladja a telies nettd szerzGdéses
0sszeg 15%-at, azaz a hibas teljesitéssel érintett alkalmak szama eléri vagy meghaladja az 5 alkaimat, az Megrendeld
jogosult a szerz6dést felmondani, és meghitisulasi kdtbért kdvetelni. Megrendeld a hibas teljesités miatti kotbér mellett
nem érvényesitheti szavatossagi igényét a Ptk. 6:187. § (2) bekezdése alapjan.

Szerz6d6 Felek megaliapodnak, hogy amennyiben a teljesités — olyan okbol, amelyért a Vallalkozo felelés -
meghidsul, Megrendeld - a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének megfelelden - meghilsulasi kitbérre jogosult, meiynek
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

mértéke a szerzddése nettd ellenszoigaltatas 20%-a. A teliesités meghiGsulasanak esetére kikotott kotbér
érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja a Ptk. 6:187. § (1) bek. alapjan. A késedelmi kétbér és a meghidsulasi
kotbér egyidejiileg nem érvényesithetd.

Megrendeld a kdtbéren feliili karat is jogosult érvényesiteni.

Megrendeid a kotbért, illetve a kitbér mértékét meghalado értékii karigényét — amennyiben azt Vallalkozd nem vitatja
— jogosult beszamitassal érvényesiteni Vallalkozé még ki nem fizetett szamlajaval szemben.

Amennyiben a szerzddés olyan okbol szlinik meg, amelyért Megrendelé felelds, Vallalkozo jogosult a szerzédés
megsz(inésének idépontjaig eivegzett munkak felmeriilt kéliségeinek ellenértekére.

Felek régzitik, hogy amennyiben kdzottiik mas, jelen szerzGdésen kiviili jogviszonyboi eredd, lejart koveteiés all fenn,
lgy az ezen mas jogviszonybol eredd kdvetelést a jelen szerzddés szerinti elszamolés soran beszamitassal jogosultak
érvényesiteni egymassal szemben.

Felek rogzitik, hogy Megrendeld a kdthér mellett érvényesitheti a kotbért meghalado kart.

Megrendeld a szerzédésszegéssel okozott karanak megtéritését akkor is kovetelheti, ha kotberigényét nem
érvényesitette.

Szavatossdag, jotallas

71.

7.2,

7.3.

74.

7.5.

7.8.

Véllalkozonak — a kivitelezés miiszaki ellendrzése soran — a Megrendeld aital megjel6lt hibakat, iletve hianyokat a
korlilmények altal lehetévé tett legrovidebb idén, de legfeliebb az erre iranyulé irasbeli felszolitasban rigzitett beldl ki
kell javitania, illetve potolnia szlikséges.

Véllalkozonak a kivitelezési munkak befejezésekor nyilatkoznia kell, hogy a beruhazast a Megrendeld
adatszolgéitatasa, valamint az ajantattételi felhivas, a kdzbeszerzési dokumentumok (beleérive a részét képezé
mellékletek) alapjan, a hatalyos jogszabalyokban meghatarozott elGirasok &s szabvanyok, illetve a szakma
altalanosan elfogadoft szabalyai és szokasai betartasaval, a Ptk. 6:123 § rendelkezéseire figyelemmel készitette el.

Véllaikozé koteles az épitési beruhdzasra az altaia megajaniott ... hénap idStartam( jotaliast vallalni, illetve
amennyiben a beépitett anyagokra, eszkdzdkre a gyarté az Ajanlattevd megajaniasa szerinti honap id5tartamot
meghaladé jotallast vallal, ugy ajanlattevd kételes a hosszabb ideji jotéllast vallaini. A jotallas idétartama alatt a
Vallalkozd a Megrendeld altal jelzett hibas munkarészek kijavitasat 5 naptéri napon beliil kdteles megkezdeni és
miiszakilag indokolt idétartamon beliil befejezni. A jotallasi igény a jotallasi hataridéhen érvényesitheté, melynek
kezdete a sikeres miszaki atadas-atvételi eljaras befejezésének idOpontia. Ha a jotaildsra kotelezett
kdtelezettségének a jogosult felhivaséra - megfelelé hataridében - nem tesz eleget, a jotallasi igény a felhivasban
tlizdtt hataridé elteltétdl szamitott harom honapon beliil akkor is érvényesithetd birdsag elétt, ha a jétailasi idé mar
ettelt.

Vallalkozd kiteles a Megrendeld kifogasait azonnal kivizsgélni, allaspontjia koziése és intézkedése mellett a hiba
kikiiszOholését azonnal megkezdeni, a munkat folyamatosan elvégezni.

Kifogas felmeriilése esetén a Vallalkozd kételes a szerzddésszerli teljesitesre megfeleld pothatariddt vallaini. Vita
esetén a Megrendeld altal felkérendd szakértd jeldli meg a javitanddé munkakat és a pothatéridét. A Megrendeld
fizetési kotelezettsége teljesitésével ezen idGtartam alatt nem esik késedelembe.

Felek a jotallasi idGszak alatt az atadas-atvételt kévetden szikseg szerint, Megrendeld igénye alapjan ut6-
feliilvizsgalati eljarast tartanak. Az uto-felllvizsgélati eljarast a jotallasi idtartam aiatt a Megrendeld késziti elf és hivia
meg arra Vallakozét. A meghivot az eljaras megkezdésének napjat megeldz6en 8 nappal kell megkdldeni. A
Megrendel6 az eljarasrol a meghivottak jeleniétében jegyzékdnyvet vesz fel, melyben feltiinteti a hibajegyzéket és a
résztvevoknek a hibakkal (hianyokkal) kapcsolatos nyilatkozatat. A jegyzokonyv rogziti a Vallalkozo altal efismert hibak
kijavitasara és a hianyok potlasara vallalt hataridét.

Uzemeltetést gatié hiba felmeriilésének esetén, Megrendeld soron kivili intézkedést kér Véllalkozotol, amennyiben a
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jelzett hiba kijavitasara Vallalkozo a felhivasban rdgzitett idében nem intézkedik, Ggy Megrendel6 jogosult a munkat
mas vallalkozoval elvégeztetnie. Ha az uté-feliilvizsgalati eljaras soran észlelt hibék kijavitasat a Vallalkozd a
meghatérozott hataridén beliil nem teljesiti, akkor is jogosult a Megrendeld a munkat mas vallalkozéval elvégeztetnie.

Teljesitésigazolas, atadas-atvételi eljaras

8.1

8.2

8.3

8.4

85

8.6

8.7

88

8.9

Amikor a Vallalkozo szerzddés szerint a munkakat teljes egészében elkészitette és atadott minden szerzédés szerinti
dokumentumot (mindsitési dokumentumok, alkalmazott anyagok, szerkezetek bizonylatai, kezelési és karbantartasi
utasitas, (izemeltetési utasitasok és/vagy amit a vonatkozé jogszabalyok elfimak) a Vallalkozo értesiti a Megrendel6it
a munkék végleges befejezésérd! (készre ielentés).

A munkat Vallalkozd annak elkésziiltét kbvetden készre jelenti Megrendeldnek. Ennek soran Vallalkozé igazolja, hogy
a munka a szerzédésben meghatarozott kévetelményeknek megfeleléen, hiany- és hibamentesen elkésziilt. Az
dtadas-atvétel célja annak megallapitasa, hogy a Véllalkozo altal elvégzett kiviteli munka teljesiti-e az elGzetesen
megfogalmazott és rogzitett miiszaki kvetelményeket, az érvényben lévé szakhatosagi eldirasokat, megfelel-e a jelen
szerzddésben irt egyéb kdvetelményeknek, valamint alkaimas-e rendeltetésszer{i hasznalatra.

Vallalkozé kételes a beruhazas atadasardl a Megrendeldt frasban értesiteni a miiszaki atadas-atvéte! tervezett
idépontja eidtt 8 munkanappal. Ennek elmulasztasabdl eredd, Megrendeldt érintd kérokeért Vallalkozd kartéritési
feleidsséggel tartozik. A Felek megallapodnak abban, hogy a munka atadas-atvétele a teljesitési helyen, Megrendeld
miszaki ellendrének jovahagyasa alapjan torténik.

Az ajanlatkeroként szerzodd fél a szerzbdés teljesitésének elismerésérdl (teliesitésigazolas) vagy az elismerés
megtagadasérl legkésdbb az ajanlatievoként szerz6dd fél teljesitésétél vagy az emdl szolé irasheli értesités
kézhezvételétdl szamitott tizendt napon beliil irasban kdteles nyilatkozni a Kbt. 135. § (1) bekezdés alapjan.

Az épitési munkak atvételének feltétele a sikeres és kikbtésmentes miiszaki atadas-atvételrdl sz616 jegyzékonyv és a
kivitelezoi nyitatkozat. A Megrendeld miszaki ellendre a szerzddésszerii (hiba-és hianymentes) teljesitésrl az atadas-
atveteli eljarast kéveté 15 napon belill teljesitési igazolast allit ki.

Az atvételkor a Felek jegyzOkdnyvet vesznek fel, melyben a Megrendeld kifogasait rigzitheti és a hibak, hianyok
kijavitasara pothataridét adhat, illetve a Vallalkozé kdteles pothataridét vallaini. A kijavitds utan a Felek ismételten
lefolytatjak az atvételi eljarast, melyre ugyanezen szabalyok iranyad6ak. Amennyiben a pothataridd letelte utana a
Megrendel6 a hibajegyzék véllalkozonak vald megkiildésével tovabbra is hibas teljesitést allapit meg, Ugy hibas
teljesitési kotbér fizetésére kételezi vallalkozét a szerzbdés 6.2. pontja szerint a hiba kijavitasaig. A Vallalkozo az
esetleges teljesitési hibakért a Megrendeldvel szemben akkor is felelés, ha a Megrendeld a teljesitést eifogadta. A
Véllalkozé jotallasat, szavatossagat és kartéritési feleldsségét nem korlatozza és nem zarja ki az, hogy a teljesités
igazolasa soran Megrendeld nem tesz kifogast a Vallalkozd szerzédéses kitelezettségeinek teljesitésével
kapcsolatban. Az ajanlatkerd a Ptk. 6:187. §-a alapjan a hibas teljesités miatti kdtbér melleft nem érvényesithet
szavatossagi igényét.

A szerzédés targyanak karveszélye a Vallalkozordl a Megrendeldre a hiany- és hibamentes atadas-atvételre
vonatkozd jegyzdkdnyv aldirasaval egyidejlileg szall at.

Véllalkozé a helyszinrél a huliadékot és feleslegessé valt anyagait rendszeresen elszéllitia, az épités komyékét
rendezett allapotban adja at.

MegrendelS az epitési munka ellendrzését és az épitmény miiszaki atvételeét miiszaki ellendr megbizésaval végzi, az
épitbipari kivitelezési tevékenységrél sz0lé 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. §- ban meghatarozottak szerint.
Véllalkoz6 az épitési kivitelezési munkat atadas—atvételi eljaras keretében adja at Megrendeldnek a 191/2009. {IX.15.)
Korm. rendelet 32.§-ban foglaltaknak megfelelden.

Véllalkozd jogai és kotelezettségei
941,

Altalénos kételezettségek
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8.1.1.

9.1.2.

8.1.3.

9.1.4.

9.1.5.

9.1.6.

8.1.7.

9.1.8.

9.18.

9.1.10.
9.4.11.

9.1.12.

8.1.13.

9.1.14.

9.1.15.

A Vallalkozé kételessége gondoskodni azokrdl az anyagokrdl és felszereiésekrdl, amelyek a szakszerl
és mindségi munkavégzéshez sziikségesek.

Vallalkozo szjat kltségén koteles a munkavégzés soran, valamint a hibak kijavitasa folyaméan biztositani
a munkateriilet 6rzését és az ot tartdzkodd személyek biztonsagat. Sajat koltségén kdteles kihelyezni és
megfelel§ allapotban tartani minden figyelmeztetd jelzést, ami méasok biztonsaga és védelme érdekében
sziikséges.

A Véllalkozd koteles a Megrendeld szaméara a munkdk miszaki ellenrzését folyamatosan lehetdvé
tenni, es az ahhoz sziikséges adatokat, valamint felvilagositast megadni.

Vallalkozot terheli minden olyan kartéritési felelosség, amely a szerz6désben vallalt kotelezettségek
megvalositasabdl a Vallalkozo, alvéllalkozéja, ligyndke vagy szallitdja tevékenységébdl fakaddan
keletkezik, illetve harmadik személy joganak megsértésébdl, - barmiféle szabadalmi jog, védjegy, védett
név, vagy egyéb jog megsértése miatt — felmeriil.

Vallalkozd koteles a munkak kivitelezése és megvaldsitasa, valamint a hibak kijavitasa folyaman
megtenni a sziikséges lépéseket a kdmyezet védeime érdekében. A Vallalkozd telies mértékben felelds
a munkahelyi miveletekért és az altala alkaimazott modszerexért, amelyeket gy kell megvalasztania,
hogy azok ne veszélyeztessék més épitmények, és a kdzlekedbk biztonsagat, ne okozzanak kart a
kérnyezetben.

A Megrendelé az észlelt hianyossagokat a Vallalkozd felé irdsban jelzi. A Véllalkozd koteles sajat
koltségén mindazokat a hibakat kijavitani, melyek a szerzédés hibas teljesitésébdl adodnak és a
Vallalkozo altal biztositott anyag, berendezés vagy a kivitelezési munkéja hianyossagara vezethetok
vissza. A Valialkozo késlekedése ezeknek a hibaknak a kijavitasara feljogosifia a Megrendeldt az dsszes
szlikséges munka mas vallalkozéval térténd elvégeztetesére a Vallalkozo kéltségére.

A Vallalkozonak teljesitenie kell a Megrendeld Gsszes a Munkakra vonatkozo utasitasat, beleértve a
Munkak teljes vagy részleges felfliggesztését.

A Megrendeldi jovahagyas a Vallalkozo teljes kérli felelésségét nem csdkkenti, és nem mentesiti a
Vailalkozot az egyebként szilkséges engedélyek és jovahagyasok beszerzése alol.

A Vallalkozonak haladéktalanul tajékoztatnia kell a Megrendel6t, ha barmilyen hibat, hianyossagot,
tévedést fedez fe!, akar a Szerzddés dokumentumainak feliilvizsgaiata, akar a Munkak megvalositasanak
eldrehaladasakor.

A Vallalkozonak a 9.6.7. pontban meghatarozott felel8sségbiztositassal kell rendelkeznie.

A SzerzOdés keretében megvaldsuldé munkaknak meg kel felelnie a kotelez6 nemzeti szabvanyokban
foglaltaknak.

A Villalkozé a szerzddéses munkafeladatok megvaldsitasahoz sziikséges érvényes szabvanyokat,
miszaki iranyelveket, elirasokat, tovabba a jévahagyott technolégiai utasitasokat kiteles a munkahelyen
tartani és azokat maradéktalanul betartani.

Minden anyagnak, és elvégzett munkanak, melyet a Vallalkozénak kell beszereznie vagy elkészitenie a
szerzédésben és a vonatkozd szabvanyban eldirt mindségiinek kell lennie. A mindsitéshez sziikséges
tanusitvanyokat be kell szerezni, illetve annak hianyaban olyan vizsgalatokat kell végezni, amelyeket a
Megrendeld eidir a készités helyén, vagy a beépitési helyszinen.

Barmely vizsgalat koltségét a Vallalkozo viseli, ha az ilyen vizsgalatot a szerz6dés vagy a szabvany
el6irja vagy a szerzédés megfeleld teljesitéséhez nyilvanvaléan sziikséges.

Barmely — a Megrendelé altal megkivant — olyan vizsgalat, amely nincs elbirva a szerzidésben vagy
szahvanyban, de a Megrendei6 elrendeli, és azt mutatja, hogy az anyagok, termékek vagy az elvégzett
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9.2. Ellen6rzés

9.2.1.

9.2.2.

munka nem felel meg az ilyen elGirasoknak, akkor az ilyen vizsgélatok kéltségét a Vallalkozéd viseli,
ellenkezd esetben a Megrende!d igazolas alapjan az ilyen koltségeket a Vallalkozénak megtériti.

A Valialkozonak korlatian lehetoséget kell biztositania arra, hogy az illetékes hatdsagok ellendrzéseket és
vizsgalatokat végezzenek a kiadott engedélyekkel kapcsolatban. Ezen feliil intézkedéseket kell tennie
arra, hogy lehetévé tegye a hatoségoknak a részvételt azokon a vizsgélatokon és ellendrzéseken,
amelyek a Vallalkozo feladatkdrébe tartoznak.

A Vallalkozé koteles egyeztetni a Megrendeldvel minden ellenérzés és vizsgalat id3pontjat és helyét a
Szerz0dés elGirasai alapjan. A Vallalkozé kételes a Megrendelének tovébbitani a vizsgalat eredmenyeit
hivatalosan igazoit példanyckban. Ha az elézetesen egyeztetett helyen és idében a feltételek nincsenek
meg az ellendrzésre vagy vizsgalatra, illetve azok eredménye alapjan nem felel meg a szerzédésnek, a
Megrendel6nek jogaban all azokat elutasitani. Az ilyen elutasitasrdl az okok megjeldlésével a Vallalkozot
azonnal értesiteni kell. A megrendeld fenntartja maganak a jogot, hogy a munkakat szaréprobaszeriien a
Megrendeld mindségvizsgalati osztalyaival ellendriztesse.

9.3. Kartéritési felelGsség

9.3.1.

9.3.2

9.3.3.

9.34.
9.35.
9.4, Epitési naplé
94.1.
9.4.2.

943.

9.44.

A Vallalkozét terheli minden olyan kartéritési feleldsség, amely a Murkak megvaldsitasabél a Vallalkozo,
aivallalkozdja, ligyndke vagy szallitdja tevékenységébdl fakaddan keletkezik, illetve harmadik személy
joganak megsértesébdl, - bamiféle szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett jog
megsértése miatt - felmeriil.

A Vallatkoz koteles a Munkék kivitelezése és megvalositasa, valamint a hibak kijavitasa folyaman
megtenni az dsszes t6le elvarhato 1epést a kornyezet védelmére,

A Vallalkozé telies mériekben felelds a munkahelyi miveletekért és az altala alkalmazott épitési
madszerekért, amelyeket Ugy kell megvalasztania, hogy azck ne veszélyeztessék mas épitmények
biztonséagat, ne okozzanak kart a kdmyezetben.

A Vallalkozonak minden t6le telhetét meg kell fennie a személyi sérillések és vagyoni karok
bekdvetkezésének megeldzésére.

A Vélialkozo kteles a személyek biztonségét vagy a vagyoni értékeket veszélyeztetd kar lehetdségének
felmeriilése esetén haladéktalanul karetharitasi intézkedéseket tenni és azokrdl a Megrendelst azonnal
értesiteni.

Vallalkozé a munka megkezdésekor kbteles épitési naplot nyitni és azt naprakészen vezetni.

Vallalkozd a "Epitési naplé™-t (a tovabbiakban: Naplo) a munkateriilet Atadas-atvételének id6pontiatol
koteles megnyitni és vezetni. A napléban kell a Munkak megvaldsitaséval, 2 Megrendelé helyszini
ellendrzésével és vizsgélataval kapcsolatos bejegyzéseket megtenni.

A Naploba bejegyzéseket a helyszini képviselettel megbizottak koziil csak azok tehetnek, akiknek neve a
naploban feltiintetésre kertilt. A munka teljesitése soran a kapcsolattartas az Epitési Naploban trténik.
Az Epitési naplot a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint kell vezetni.

Az Epitési naploba bejegyzésre jogosultak a Vallalkozasi szerzédésben rogzitett Megrendelé miiszaki
ellenére és Valialkozo épitésvezetdie.
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9.5,

9.6.

Alvillalkozé igénybevétele

9.5.1.

952

Véllatkozé a jogosan igénybe vett alvalialkozokért gy felel, mintha a munkat maga végezte volna el, mig
alvallalkozd jogosulatlan igénybevétele esetén felelés minden olyan karért is, amely anélkil nem
kévetkezett volna be.

Megrendelé vagy a nevében eljard személy (szervezet) a szerz8dés teljesitése soran az épitési napld
adatai alapjan koteles ellendrizni, hogy a teljesitésben a Kbt. 138. § (2)-(5) bekezdésében foglaltaknak
megfeleld alvallalkozé vesz részt.

Vegyes rendelkezések

9.6.1.

9.6.2.

9.6.3.

9.6.4.

9.6.5.

9.6.6.

Vallalkozo a Munka végzése soran olyan képzett és tapasztalt vezetdket és iranyitokat, tovabba
szakképzett, betanitoft és segédmunkaerdt kételes biztositani, amely jelen szerzédés szerinti
kételezettségeinek megfeleld és idében torténé elvégzéséhez szilkséges. A kivitelezés ideje alatt a
Munka iranyitasaval megbizott miiszaki vezetSrek folyamatosan a munkavégzés helyszinén keil
tartozkodnia a munkalatok biztonségos végrehajtasa érdekében. Vallalkozo kételes az elvégzendd
munkakkal &sszefliggésben olyan gépeket, berendezéseket lizemeltetni, illetve (izem- és
segédanyagokat hasznalni, amelyek megfelelnek az érvényben lévé kdmyezetvédelmi eldirasoknak.

Vallalkozé kijelenti, hogy az épitésiligyi szakmai eldirasokat, valamint az alkalmazott anyagokra,
szerkezetekre vonatkoz6 technoldgiai eldirasokat ismeri, és azokat kdtelezd érvénylien betartja. Azokat a
szallitoitdl, alvallalkozoitdl megkoveteli és kozremikddése — az alvallalkozora is kiterjedden — megfelel a
kivitelezési jogosultsagra vonatkozo szabalyoknak.

Véllalkozo felelés a munkavégzés sordn a munkavédelmi (a munkavallaldk védeimére és a
munkafeltételekre vonatkozd) szabalyok telies korli betartaséért, kilonds tekintettel az épitési
munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvaldsitandd minimalis munkavédelmi
kbvetelményekrdl szolé 4/2002. {1.20.) SZCSM-EUM egyiittes rendeletben rdgzitett munkavedelmi
kovetelményekre. Vallalkozé kdteles biztositani a balesetmentes és biztonsagos munkavegzés felteteleit.

Vallalkozd kételessége a sziikséges munka- és tiizvédeimi oktatasrol torténd gondoskodas, illetve
megfelelé véddeszkdzok biztositasa a munkateriilet atadastdl a miszaki Atadas-atvételi efjaras
lezarasaig.

Vallalkozo koteles valamennyi vonatkozo munka-, tliz-, vagyonvedelmi-, egészségiigyi szabalyt, valamint
minden hatélyos hatésagi-, szakmai-, szabvény elbirast, szakhatosagi eldirasokat, illetve az elvégzendd
munkara vonatkozo technolégiai-, miiszaki-, balesetelharitasi- mindség- és kémyezetvédelmi elSirast
alkalmazottaival, illetve az aitala igénybe vett alvallalkozbival és azok alkalmazottaival is betartatni (e
kotelezettségek elmulasztasaval okozati dsszefliggésben bekdvetkezett valamennyi karért teljes korlien
felel Véllalkozo). Vallalkozo a munkavégzés soran kizarolag érvenyes munkaszerzédéssel, munkavailaloi
engedéliyel rendelkezd munkavéllalokat foglalkoztathat. Vallalkczé kijelenti, hogy doigozoi rendelkeznek
megfelelé balesethiztositassal {kiilénds tekintettei a munkahelyi balesetekre).

Vallalkozo koteles a Megrendeld szamara a Munka munkavédelmi eflendrzését folyamatosan lehetéveé
tenni, és az ahhoz sziikséges adatokat, valamint felvilagositast megadni.

Megrendel és Vallalkozo az épitési napidba torténd bejegyzéssel kitelesek értesiteni egymast azokrdl a
tudomasukra jutott, a kivitelezést érinté veszélyhelyzetekrdl, tényekrdl és korlilményekrdl, amelyek jeien
szerzbdésen alapuld kotelezettségeik szerzddésszerii teljesitését veszélyeztetik. Valalkozd kiteles a
javitasi tevékenységgel kapcsolatos esetleges akadalyoztatast a Megrendeldvel az épitési napidba
torténd bejegyzés és telefax Utjan haladéktalanul kdzdini. Megrendeld a munkék miiszaki ellendrzését
folyamatosan végzi, ennek tényét észrevételeit az épitési naploba bejegyzi. A Munka teljesitése soran az
épitési naploban kell a Feleknek minden a munk&k megvalbsitasaval, a Megrendelé helyszini
ellendrzésével és vizsgalataval kapcsolatos észrevételét rogzitent.

Véllalkozo koteles biztositani a Megrendeld, illetbleg az altala megjel6lt miszaki ellenér, valamint a
jogszabélyokban meghatérozoft hatésagi szemeélyek szamara az épitesi napldhoz torténd folyamatos
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hozzaférhetdséget. Vallalkozd kdteles a Megrendeld (és az ilietékes szakhatdsagok, egyéb ellendrzésre
jogosult szervezetek, személyek) szamara a Munka miiszaki ellendrzését folyamatosan lehet6vé tenni, és
&z ahhoz sziikséges adatokat, valamint felvilagositast megadni.

Az épitési naplét és mellékleteit Vallalkozénak a munka befejezését kbvetden 10 évig meg kell Griznie. Az
épitési napld masodpéldanya Megrendel6t illeti meg.

9.6.7.  Vallalkozo kételes a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapjan felelésségbiztositast kotni legkésdbb a
szerzOdéskotés iddpontjara — felelésségbiztositasi szerzddest kotni vagy meglévo felelésségbiztositasat
kiterjeszteni 18.000.000,- F/év és legalabb 6.000.000,- Fi/kéresemény mértékl épitési tevékenységet
magaban foglalé feleldsségbiztositasra, tudomasul veszi és elfogadja, hogy megfeleld biztositas
hianyaban a munkélatokat nem kezdheti meg, és az ebbdl eredd esetleges késedelemért felelésségge!
tartozik.

------

felelésségbiztositassal kell rendelkeznie, vagy ilyen biztositast kell kétnie iegkésébb a jelen vallalkozasi
szerzidés alairasaig.

A Véllalkozénak a Megrendeld felhivaséara a kivitelezés idotartama alatt barmikor igazolnia kell, hogy az
Osszes szlikséges biztositasi kdtvény érvényben van és az esedékes részleteket befizették.

Ha a Vallalkozé elmulasztja a biztositasi szerzbdést érvényben tartani, vagy késlekedik a biztositasi
kotvény, vagy elismervény bemutatasaval, a Megrendeld - jogfenntartassal minden egyéb jogahoz vagy
jegorvoslathoz - a Vallaikozd koliségére jogosult megkdini a biztositast, fizetni az esedékes biztositasi
részleteket. Az ezzel felmerils kéltségeit jogosult beszamitassal érvényesiteni a Vallalkozé barmely
szamiajaval szemben.

9.6.8.  Vita esetén a Vallalkozd kételes az eltakart munkarészt feltari. A feltaras és helyreallitas kéltségét az a
Fél viseli, akinek a vitatott munkaval kapesolatos &llaspontja téves volt.

9.69.  Megrendeld kételes — a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapjan — a szerz6dést felmondani, vagy - a Ptk.-ban
fogialtak szerint - attél elalini, ha a szerzédés megkétését kdvetden jut tudomasara, hogy a szerzdd6 fal
tekintetében a kdzbeszerzési eljards soran kizaré ok Aallt fenn, és ezért ki kellett volna zami a
kbzbeszerzési eljarashal.

10 Egyiittmiikddési kételezettségek

101.

10.2.

10.3.

104.

10.5.

A Felek megéllapodnak abban, hogy a jeien szerz6dés megfeleld teljesitése érdekében egymassal szorosan
egylttmikddnek, a jelen szerzddesbdl szarmazé esetleges vitakat jo szandékkal, az egylittmikddes és a kdlcstnos
egyetértés szellemében, kézvetlen targyalasok fjan kisérlik meg rendezni.

Vallakozé tudomasul veszi, hogy jelen szerz8déshez kapcsolddd miiszaki-kivitelezési kérdésekben, a munkak
dtadas-atvételénél felmeriild szakmai kérdésekben a Megrendeld miiszaki ellendre jogosult eljami. A Vallalkozo
tudomasul veszi tovabba, hogy a kijeldlt miiszaki ellentr miiszaki kivitelezési szakkérdésekben, ideértve az ezzel
Osszefiiggd lebonyolitasi feladatokat is, a Megrendeld helyett és képviseletében jogosult nyilatkozatot tenni, a
Vallalkozot nyilatkozattételre felhivni, barmikor a kivitelezés zavarasa nélkiil helyszini ellenérzést végezni, az atadas-
atvetelnél kdzremiikddni.

Jelen szerzédés teljesitése vonatkozasaban kapcsolattartasra az alabbi személyek jogosultak:

Megrendeld részérdl:

Valialkozo részérdl;

A Megrendeld a munkak megkezdését megeibzden koteles a kivitelezés megkezdését az iiletékes épitésfeliigyeleti
hatésagnak bejelenteni, amennyiben az sziikséges.

A jelen szerzédés koérébe tartozd munkaknal a Véllalkozo feladata a munkarend kialakitasa, a felelds miiszaki
vezetés, a hatalyos jogszabalyok szerinti biztonsagos munkavégzés, a vagyonvédelem, illetve a tlizvédelem
feltételeinek biztositasa.
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11

12

10.6.

10.7.

10.8.

Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a Megrendeld a kivitelezés teljes id6tartama alatt jogosult az épités folyamatos
figyelemmel kisérésére, az épitési teriiletre képviseldi vagy szakértdi (tjan bemenni, az épitési munkalatokat
ellendrizni.

Megrendeldnek és a milszaki ellenémek jogaban &ll a munka véghataridejének tartasa, a miiszaki feltételek betartasa
érdekében a munkakat barmikor ellendrizni, észrevételt tenni, az eltakarasra kerlld munkakat az eltakaras el6tt

ellendrizni.

Vallalkozé az épitési munkateriiletet kételes eldirasszer(ien kdriilhatarolni, figyelmeztetd tablakkai ellatni.

10.9. A Vallalkozd a Megrendeld utasitasa szerint koteles eljami. Az utasitis nem terjedhei ki a tevékenység

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

megszervezésere, és nem teheti a teljesitést terhesebbé.

Ha a Megrendel6 célszeriitlen vagy szakszer(tlen utasitast ad, a Véllalkoz6 koteles 6t erre figyelmeztetni. Ha a
megrendeld a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, a Véllalkozd a szerzédeéstdl elallhat vagy a feladatot a
megrendeld utasitasai szerint, a megrendelé kockéazatara ellathatja. A Véllalkozd kdteles megtagadni az utasitas
teljesitését, ha annak végrehajtasa jogszabaly vagy hat6sagi hatarozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyezteiné
masok személyét vagy vagyonat. '

A munkavégzés soran Vallalkozonak a helyszint szabadon kell tartania minden sziikségtelen akadalytol és minden
folosleges anyagot a komyezetvédelmi eléirasoknak megfelelé gondossaggal és a magyar szabvannyal dsszhangban
kell tarolni.

A szerz6déstdl eltérd munkavégzés, baleseti, vagy anyagi kar esetén Vallalkozo koteles alvallalkozdjat figyelmeztetni,
illetve utasitani, vagy a munkat felfiiggeszteni. A Véllalkozé az altala igénybevett alvallalkozékert telies korl és
korlatlan (okjektiv) feleldsséggel tartozik, tevékenységiikért, mint sajatjaért felel.

A Vallalkozo kételes a vonatkozd jogszabalyi és szakmai eldirasoknak mindenben megfeield, hiba- és hianymentes
teliesitésre, valamint a teljesitési hatériddk szigorl betartasara.

A Villalkozo koteles a szerzBdés feljesitését akadalyozd valamennyi kérilményr€l a Megrendeldt irasban
haladéktalanul értesiteni, s egyben lehetdsége szerint azokat haladéktalanul megsziintetni, elhéritani.

Vallalkozo k3teles a vallalt munkat a vonatkozd szabalyok, hatdsagi elbirasok és engedélyek, valamint egyéb szakmai
kévetelmények szerinti tartalomban és mindséghen szolgaltatni, a megéllapodott hatariddig elkésziteni.

Titoktartas

11.1.

Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerzédés megkdtése és a szolgaltatas teljesitése soran a Vallalkozd
tudomasara jutott valamennyi informacio és adat lizleti titkot képez.

11.2. Vallalkozd a jelen szerzédés teliesitése soran tudomaséra jutott adatokat és informécidkat jelen szerzédés

11.3.

teljesitéséhez szilkséges meértéket meghaladéan nem hasznalhatja fe!, azokat a Megrendel6 érdekeit sérd vagy
veszélyeztetd modon nem kezelheti, harmadik fél szaméra semmilyen formaban nem szolgaltathatja ki, azok kizéardlag
a Megrendeld tulajdonat képezik, valamint azokrél kizarolag a Megrendel6 rendelkezhet. Vallalkozd tudoméasul veszi,
hogy az izleti titoknak mindsiilé adatok és informaciok illetéktelen hamadik személlyel torténd szébeli kdzlése is
nyilvanossagra hozatalnak mingsil.

Véllalkozo tudomasul veszi és elfogadja, hogy titoktartasi kotelezettsége jelen szerzddés megszinését kdvetden is
fennall.

Egyéb rendelkezések

12.1.

Megrendeld a szerzodést a Kbt. 143. § (3) bekezdés rendelkezéseire tekintettel felmondja - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzodéssel érintett feladata ellatasaré! gondoskodni tudjon -, ha

Oldal 50/ 120



122

12.3.

124.

12.7.

12.8.

129.

a) Vallalkozéban kdzvetetten vagy kézvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi
személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) Véllatkozd kdzvetetten vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi
személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés
k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

Ellenérzések és vizsgalatok

* Megrendelének vagy megbizottjanak jogaban all megvizsgalni a beépitett anyagokat és berendezési targyakat,
hogy azok megfelelnek-e a szerzddésben foglali feltételeknek.

+ Amennyiben a megvizsgalt termékek nem felelnek meg a miiszaki feltételeknek, dgy a Megrendeld azokat
visszautasithatja, és a Vallalkozé kdteles téritésmentesen vagy kicserélni a visszautasitott termékeket, vagy megtenni
a szilkséges modositasokat, hogy a termékek / kivitelezés megfeieljenek a mlszaki feltételeknek.

A Megrendelének és Miszaki elilendmek joga, hogy folyamatosan figyelje és ellendrizze a jelen megallapodés szerint
folyo Osszes munkat, és észrevételeit az épitési napldban irashan jelezze a Vallalkozd felé. Technologiai és
munkavédelmi eldirasok silyos megsértése esetén a Mliszaki ellendr ledllithatja a munkavégzést.

Pdtmunka: a szerz8dés alapjat képezd ajanlattételi felhivasban és kdzbeszerzési dokumentumokban (beleérive a
részét képezd mellékleteket is) nem szerepld, elére nem lathaté mlszaki szikségességbdl kiilon megrendelt tétel,
mely a szerz8déskotést kovetden meriil fel, s kelid gondossag mellett elére nem volt ismert, s az feltétleniil sziikséges
a jelen szerzGdés targyat képezd épitési beruhazas teljesitéséhez, a rendeltetésszeril és biztonsagos hasznélathoz,
tekintettel a 191/2009. (IX. 15.) Kom. rendelet és a Ptk. vonatkozd eldirasaira. Potmunka megrendeiésére,
elvegzésére - a miszaki ellendr irdsos javaslatat megelézéen - kizérlag a kézbeszerzési jogszabalyokkal
dsszhangban, a Megrendeld eidzetesen irasbeli megrendelése alapjan kerlithet sor. Az épitési naploba torténd
potmunka bejegyzes nem minbstil Megrendeld altali megrendelésnek. A Megrendeld az elézetes irasos megrendelése
nélkiil elvégzett potmunkaért nem fizet.

Tobbletmunka; a szerzGdéskotés alapjat képezd ajanlattételi felhivasban és kdzbeszerzési dokumentumokban
(beleértve a részét képezd mellékleteket is) kimutathatoan szerepld, de a szerzGdéses arban {vallalkozoi dijban)
figyelembe nem veit tétel, amelynek mennyisége elbre nem lathatd miszaki szikségességbd! novekszik, tekintettel a
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet és a Ptk. vonatkozo eldirasaira. Vailalkozd kijelenti, hogy a tSbbletmunka
kockazatat magara vallalja, azt kiteles kiildn térités nélkiil elvégezni. A Megrendeld tobbietmunka elvégzéséért NEM
fizet!

. Az ajanlattételi feihivas 15. pont M/1. alpontjdban meghatarozott, a teljesitésbe bevont szakembemek a felelds

miszaki vezetdi jogosuitsag megszerzését kdvetben eltdltdtt szakmai gyakorlata {(honap)- ... honap - ... szakember
neve.

. Az infrastrukturalis fejlesztéseket a vonatkozé jogszabalyi eléirasoknak megfelelen kell elvégezni, tobbek kozétt:

- a rendeldk esetében az egészségiigyi szolgltatasok nyljtasahoz sziikséges szakmai minimumfeltételekrl szold
60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet (kiilénds tekintettel annak 2. mellékietére, az ott meghatarozott eszkdzéknek el kell

fémie a rendeltben.),
- az orszagos telepiilesrendezési és épitési kbvetelményekrdl sz6l6 253/1997. (XIl. 20.) Korm. rendelet.

A szerzddésben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Térvénykényv szabdlyai, a szerzGdés targyara vonatkozo
hatalyos magyar jogszabéalyok, valamint Feleknek a szerzddés megkdtése eibtti irasbeli nyilatkozatai — kiiénésen a
kézheszerzési eljaras soran tett nyilatkozatok — az iranyadoéak.

Jelen szerzdést Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezét irjak ala azzal, hogy a szerz6dés csak mindkeét fél
egybehangz irasos nyilatkozata alapjan Kbt. 141. § rendelkezéseinek figyelembevételével irasban madosithato.

Felek esetleges jogvitaikat peren kiviil probaljak meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetére - értékhatartol
fiiggben — kikotik a Kecskeméti Jarasbirdsag vagy a Kecskemeti Torvényszék kizarolagos illetékességét.
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12.10. Jelen szerzGdés 6 eredeti példanyban késziilt, melybdl Felek alafrdsa utan 4 példany Megrendeift, 2 példany
Vallalkozot illet. A felek a jelen szerzbdést tobbszori atolvasas utan, és kbzds értelmezést kdvetden, mint akaratukkal
mindenben megegyezét az alulirott helyen és idGben alairjak. Jelen szerz6des hatalyba Iépéséhez a szerzdd felek
képviseldinek alairasan kivill mas szerv, szervezet, testilet, hatésag ellenjegyzése, jovahagyasa nem sziikseges.

Kelt: Kecskemst, ...

Kecskemét Megyei Jogl Varos Onkorméanyzata
Megrendeld Vallalkozo
képv.: Szemereyné Pataki Klaudia polgarmester képv.: ...

Jelen szerz6dés az alabbi meliékletekkel egyiitt érvényes:

Mellékletek:

1. szamu meliéklet: Ajanlatiételi felhivas

2. szaml meliékiet; KGzbeszerzési dokumentumok és meliékletei
3. szamu meliéklet: Vallalkozé, mint nyertes ajaniattevd ajanlata
4, szami melléklet: Vallalkozo feleldsségbiztositasi kotvénye
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VALLALKOZAS| SZERZODES

(tervezet)
Amely létrej6tt egyrészrdl
Kecskemét Megyei Jog(i Varos Onkormédnyzata
Cim; 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.
Adoszam: 15724540-2-03
Bankszamlaszam: 11722002-15337544-00000000
Szamlavezetd pénzintézet: OTP Bank Nyrt.
Tel: 76/513-513
Fax: 76/513-538
Email: palyazat@kecskemet.hu
Képviseli: Szemereyné Pataki Klaudia poigarmester

(a tovabbiakban, mint Megrendel6)

masrészril a

Székhely:
Cégjegyzékszam;
Adoszam:
Bankszamlaszam:
Szamlavezetd pénzintézet,
Tel:

Fax;

Email:

Képviseli:

(a tovabbiakban, mint Vallalkoz6)

A tovabbiakban egyiittesen, mint Felek kizétt az alabbi feltételekkel az alulirott helyen és idGben.

1 Elézmények:

1.1, Megrendeld, mint ajanlatkérd 2018. ... napjan a kdzbeszerzésekrdi sz6l6 2015. évi CXLII. térvény (a tovabbiakban:
Kbt) 115.- §-ban rogzitett feltétel fennallasa alapjan, nemzeti értékhatart eléré kozbeszerzési eljarast inditott
Vallalkozasi szerz6dés az egészségligyi alapellatas innovaciés céll infrastrukturalis fejlesztésére Kecskeméten a
TOP-6.6.1-15-KE1-2016-00001 azonositoszami projekt keretében” targyaban. Véllalkozé, mint ajaniattevé az
eljarashan a torvényes feltételeknek megfeleld érvényes ajanlatot nydjtott be.

1.2 Az 1.1 pontban meghatéarozott kbzbeszerzési eljaras eredményeként a 3. rész. Kada Elek utca vonatkozasaban
Véllalkozé keriitt nyertes ajénlattevokeént kihirdetésre a 2018. ... napjan megkdldétt eljaras eredményérdl szolo
Gsszegezés tanusaga szerint.

1.3, Jelen szerzédés 1. sz. mellékletet az 1.1 pontban meghatarozott kdzbeszerzési eljaras ajanlattételi felhivasa, 2. sz.

mellékletét a kdzbeszerzési dokumentumok és meliékletei, 3. sz. mellékletét a Vallalkozo, mint nyertes ajanlattevé
ajanlata, 4. sz. meilékletét a Vallalkozo feleidsségbiztositasi ktvénye képezik.

2 Aszerzbdés targya, tartalma, teljesités helye

21. Jelen szerzédés targya ,Vallalkozasi szerzOdés az egészségiigyi alapellatas innovécios célll infrastrukturalis
fejlesztésére Kecskeméten a TOP-6.6.1-15-KE1-2016-00001 azonositdszamil projekt keretében” 3. rész; Kada Elek
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3

4

5

2.2,

23.

utcara vonatkozban meghatarozott épitése az ajanlattételi felhivasban, a kizbeszerzési dokumentumokban és jelen
szerzddésben meghatarozott feltételeknek megfeleiden.

Felek régzitik, hogy az épitési beruhazas megvalositasanak miiszaki paramétereit, valamint a hatalyos jogszabafyok

szerinti tartalommal rendelkezé tervdokumentaciot, miszaki leirast a jelen szerzédés 1. szami meliékletét képezd
ajanlattétel; fethivas és 2. szamu mellékletét képezd kbzbeszerzési dokumentumok tartaimazzak.

A szerz6dés keretében elvégzendd feladatok teljesitésének helye:

6000 Kecskemet, Kada Elek u. 4/a. Hrsz.: 4665

A teljesités hatarideje

3.1

3.2.

3.3.

A szerzbdés teljesitésének hatarideje: a szerz6déskotés napjatol szamitott 150 nap. Megrendeld elfteliesitést stfogad.

Megrendel a szerzGdés alairasat kéveté maximum 15 napon beliil kezdi meg a munkatertilet atadasat és 30 napon
beliil biztositja a telies munkateriilet atadasat a Vallalkozd részére.

Véllalkozd elbieljesitésre, eldzetes &tadasra jogosult. Vis-maior (elére nem lathatd és elharithatatian természeti
katasztréfa, illetve tarsadaimi esemeny) esetén a teljesitési hataridét a Felek méltanyosan meghosszabbithatjak.

Villalkozdi dij

41.

4.2,

4.3.

A Vallalkozot 2 jelen szerzbdésben foglalt kotelezettségeinek teljesitéseért nettd .......... - Ft+ AFA, azaz brutté .... -
Ft atalanydij illeti meg.

A Vallalkozé a jelen szerz8désben meghatarozott atalanyarért teljes kdrlien véllalkozik a szerzOdes targyanak
megvaldsitasara. A szerzédéshen nevesitett jogcimeken feliil Vallalkozo egyéb cimen dijazéasra nem tarthat igényt.

Jelen atalanydijas megallapodas alapjan Vailalkozo kotelezettséget vallal a telies mennyiségert és hianytalansagért,
fleg azon tételek esetében, amelyek nincsenek elbirva a kdzbeszerzési dokumentumokban, viszont a szakmai
szokasok és eldirasok szerint hozzétartoznak a szerzédés targyanak kifogastalan, telies korli kivitelezéséhez.
Véllalkozd kijelenti, hogy az atalanyarat a feladat és a helyszin ismeretében adta meg, az arat az esetleg elére nem
lathatd munkakra, raforditasokra és kérilményekre, illetve az esetleges miszaki és igényszintbeli bizonytalansagokra
tekintettel hatarozta meg.

Fizetési feltételek

5.1.

5.2.

5.3.

Vallalkozd a szerzbdésben rdgzitett feladatok teljesitését kdvetden jogosult szamlat kiallitani. Az igazolt teljesitest
kdvetden a benyljtott szamla 30 napon beliil atutalassal keriil kiegyenlitésre, figyelemme! a Ptk. 6:130 § {1)-(2)
bekezdés rendelkezéseire.

Az igazolt teljesitést kévetGen a benyUjtott szamla atutalassal keril kiegyenlitesre a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(6)
bekezdéseiben, a Ptk. 6:130. §-ban foglaltak, az AFA tv. rendelkezései, valamint az Addzas rendjérdl szol6 2017. évi
CL. torvényben (Art.) foglaltak szerint. Vallalkozd a szamlait az elbzdek mellett a szamvitelrdl szol6 2000. évi C.
torvényben és az altalanos forgaimi adordl sz6lé 2007. évi CXXVII. tdrvényben foglaliakra figyelemmel kételes

kiallitani.
Vallalkozé egy részszamla és a végszamia benyuijtasara jegosult az alabbiakban meghatarozottak szerint.
Részszamla: az ajanlatkérd altal teljesitésigazolassal elismert szerzbdés szerinti teljesités 50%-0s mertékénél nettd

vallalkozoi dij 50%-a + AFA, '
Végszamla: a teljes nettd vallalkozoi dij 50 %-a + AFA Gsszegrdl megfeleld Gsszegrdl 100 %-ot elérd miiszaki

teljesités esetén.
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54.

5.5.

5.6.

3.7.

5.8.

5.9.

Amennyiben a Véllalkoz6 a szerz6dés teljesitése soran alvallalkozét vesz igénybe, akkor a Megrendeld a 322/2015.
(X.30.) kormanyrendelet 32/A. §-ban foglaltak szerint kételes az ellenszolgaltatast teljesiteni.

Megrendelé a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan a szerz6désben foglalt - altalanos forgalmi ado nélkiil szamitott —
telies ellenszolgaltatas 5 %-anak (de legfeljebb 75 millié forint) megfeleld Gsszeg meértékben biztositia az eldleg
igénybe vételét. Az elbleg kifizetésére a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint legkésobb az
épitési munkaterlilet &tadasanak megkezdését kdveté 15 napon beliil kerill sor. Az ilyen formaban nydijtott eiéleg
elszamelasa minden esetben a végszamlabdl torténik.

Az eiszamolas és kifizetés pénzneme: HUF. A témogatas rendjére és a finanszirozasi feltételeire a 272/2014. (X1. 5.)
Kormanyrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

MegrendelS a hibés, nem szabalyosan 6sszeallitott szamla ellenértékének késedeimes atutalasa miatti karokért nem
felel. A szamién fel kell tiintetni a projekt azonosité szamat (TOP-6.6.1-15-KE1-2016-00001) és a rész megnevezését
(3. rész: Kada Elek utca) is.

Késedelmes fizetés esetén Megrendel6 a jelen szerzédéshdl eredé fizetési koteiezettségeinek késedelmes teliesitése
esetén — a Ptk, 6:155. § szakaszanak rendelkezéseire figyelemmel - a késedelemmel érintett naptari félév elsé napjan
ervenyes jegybanki alapkamat 8 szazalékponttal novelt értéke szerinti mérték(i késedelmi kamatot kiteles megfizetni
Vallalkozé részére.

Szerz6d6 Felek megallapodnak abban - tekintettel a Kbt. 136. § (1) bekezdésére ~, hogy a Vallalkozo nem fizet,
iletve szamol el a szerzédes teljesitésével dsszefliggésben olyan kdltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriiinek fel, és meiyek a Vallalkozo
adokoteles jGvedelmének csokkentésére alkalmasak; valamint megéllapodnak abban, hogy Vallalkozo a szerzédés
teljesitésének teljes idGtartama alatt tulajdonosi szerkezeiét a Megrendelé szamara megismerhetvé teszi és a Kbt.
143. § (3) bekezdés szerinti ligyletekré! a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A kiffdldi adoilletdségii Vallalkozé kdteles — a Kbt. 136. § (2) bekezdése alapjan — a szerzdéshez arra vonatkozd
meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti adohatosagtél a magyar adohatosag kozvetleniil beszerezhet a
Véllalkozéra vonatkozd adatokat az orszagok kozétti jogsegély igénybevétele nélkiil.

5.19. Aszerzbdés 100 %-ban a TOP-6.6.1-15-KE1-2016-00001 azonositdszamu projekthd! kertil finanszirozasra.

Szerzédésszegés és jogkovetkezményei

6.1

6.2

6.3.

Szerz6do Feiek megallapodnak, hogy amennyiben a Vallalkozo - olyan okbél, amelyért felelds - késedelmesen teljesit,
a Megrendel§ késedelmi kotbérre jogosult, melynek mértéke a szerzédéses nettd ellenszolgaltatas 1%-a/aptari nap.
A késedelem esetére kikotott kithér megfizetése nem mentesit a teljesitési kotelezettség alél a Ptk. 6:187. § (1) bek.
alapjan.

Amennyiben a késedelmi kbtbér dsszege eléri vagy meghaladja a szerz6déses netté ellenszolgaltatas 10%-4t, azaz a
kesedelemmei érintett napok szama a 10 naptari napot eléri, vagy meghaladja, a Megrende!d jogosult a szerzédést
felmondani és a meghiusulasi kdtbért kdvetelni.

Szerz6db Felek megallapodnak, hogy amennyiben a Vailalkozo - olyan okbdl, amelyért felelds - hib4san teliesit, a
telies szerzGdéses Gsszeg 3%-a/alkalom dsszegli hibas teljesitési kdtbér kvetelésére jogosuit a Megrendels.

Amennyiben a hibés teljesitési kitbér alkaimazasanak szama eléri vagy meghaladja a telies nettd szerzédéses
Osszeg 15%-&t, azaz a hibas teljesitéssel érintett alkalmak szama eléri vagy meghaladja az 5 alkalmat, az Megrendeld
jogosult a szerzGdést felmondani, és meghisulasi kétbért kévetelni. Megrendeld a hibas teljesités miatti kéthér mellett
nem érvényesithet szavatossagi igényét a Ptk. 6:187. § (2) bekezdése alapjan.

Szerzodo Felek megallapodnak, hogy amennyiben a teljesités — olyan okbdl, amelyért a Vallalkozé felelés -
meghitsul, Megrendel - a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének megfelelen - meghisulasi kétbérre jogosult, melynek
mértéke a szerzddése nettd ellenszolgéltatds 20%-a. A teljesités meghilisuldsanak esetére kikotott kétbér
érvényesitése a teljesités kivetelését kizarja a Ptk. 6:187. § (1) bek. alapjan. A késedelmi kétbér és a meghilisulasi
kéthér egyidejileg nem érvényesithetd.
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

6.9.

Megrendeld a kétbéren feliili karat is jogosult érvényesiteni.

Megrendel a kotbért, illetve a kotbér mértékét meghaladé éntékl karigényét — amennyiben azt Vallalkozé nem vitatja
- jogosult beszamitassal érvényesiteni Vallalkozé még ki nem fizetett szamlajaval szemben.

Amennyiben a szerzGdés olyan okbdl sziink meg, amelyért Megrendeld felelds, Vallalkozd jogosult a szerzides
megsziinésének iddpontjaig eivegzett munkak felmeriilt kbltségeinek ellenértékere.

Felek rogzitik, hogy amennyiben kozéttiik mas, jelen szerzédésen kiviili jogviszonybol eredd, lejart kvetelés all fenn,
(gy az ezen mas jogviszonybol eredd kovetelést a jelen szerzédés szerinti elszamolas soran beszamitassal jogosultak
érvényesiteni egymassal szemben.

Felek rogzitik, hogy Megrendsld a kétbér mellett érvényesitheti a kétbért meghalado kart.

Megrendelé a szerzGdésszegéssel okozott kéranak megtéritését akkor is kévetelheti, ha kothérigényet nem
érvényesitette.

Szavatossdq, jotalias

71

7.2.

7.3.

74.

7.5.

7.8.

Vallalkozénak ~ a kivitelezés miiszaki ellenérzése soran — a Megrendeld altal megjeldlt hibakat, illetve hianyokat a
koriimeények altal iehetévé teft legrovidebb iddn, de legfeliebb az eme iranyuld irasbeli felszdlitashan rogzitett beliil ki
kell javitania, illetve potolnia szlikséges.

Véllalkozonak a kivitelezési munkak befejezésekor nyilatkoznia kell, hogy a beruhdzast a Megrendeld
adatszolgaltatasa, valamint az ajanlattételi felhivas, a kézbeszerzési dokumentumok (beleérive a reszét képezd
mellékletek) alapian, a hatalyos jogszabalyokban meghatérozott eldirasok és szabvanyok, illetve a szakma
altalanosan elfogadott szabalyai és szokasat betartasaval, a Ptk. 6:123 § rendelkezéseire figyelemmel készitette el.

Vallalkozo kiteles az épitési beruhdzasra az altala megajaniott ... hénap idotartami jotallast vallalni, illetve
amennyiben a beépitett anyagokra, eszkdzokre a gyarté az Ajanlattevd megajanlasa szerinti honap idGtartamot
meghalado jotaliast vallal, ugy ajanlattevd koteles a hosszabb idejl jotallast vallaini. A jotéllas idGtartama alatt a
Véllaikozd a Megrendel altal jelzett hibds munkarészek kijavitasat 5 naptari napon beliil koteies megkezdeni és
miiszakilag indokolt idtartamon beliil befejezni. A jotaliési igény a jotéllasi hatariddben érvényesithetd, melynek
kezdete a sikeres miszaki atadas-atvételi eljaras befejezésének iddpontia. Ha a jotallasra kotelezett
kitelezetiségének a jogosult felhivasara - megfeleld hatariddben - nem tesz eleget, a jotéilasi igény a felhivashan
tizott hataridd elteltétél szamitott harom hénapon belill akkor is érvényesithetd birdsag eldtt, ha a jotéllasi iddé mar
elteit.

Véllalkozd koteles a Megrendeld kifogasait azonnal kivizsgalni, llaspontja kézlése és intézkedése mellett a hiba
kikiiszObolését azonnal megkezdeni, a munkat folyamatosan elvégezni.

Kifogas felmeriilése esetén a Véllalkozd kiteles a szerzbdésszerli tefjesitésre megfeleld péthatariddt vallaini. Vita
esetén a Megrendeld &ltal felkérendd szakeértd jeldli meg a javitandé munkakat és a pothataridt. A Megrendeld
fizetési kotelezetisége teljesitésével ezen idétartam alatt nem esik kesedelembe.

Felek a jotallasi idoszak alatt az atadas-atvételt kdvetben szilkség szerint, Megrendeld igénye alapjan utd-
feliilvizsgalati eljarast tartanak. Az uto-fellilvizsgalati eljarast a jotallasi idbtartam alatt a Megrendeld késziti el6 és hivja
meg arra Vallalkozot. A meghivét az efjaras megkezdésének napjat megelézéen 8 nappal kefl megkildeni. A
Megrendeld az eljarasrél a meghivottak jelenlétében jegyzékdnyvet vesz fel, melyben feltiinteti a hibajegyzéket és a
résztveviknek a hibakkal (hianyokkal) kapcsolatos nyilatkozatét. A jegyzokonyv régziti a Vallalkozo &ltal elismert hibak
kijavitasara és a hianyok potlasara vallalt hataridét.

Uzemeltetést gatlé hiba felmeniilésének esetén, Megrendeld soron kiviili intézkedést kér Vallalkozotol, amennyiben a
jelzett hiba kijavitasara Vallalkozo a felhivasban rdgzitett idGben nem intézkedik, gy Megrendel§ jogosult a munkat
mas vallalkozoval elvégezietnie. Ha az uto-feliilvizsgalati eljarés sorén észlelt hibak kijavitasat a Vallalkozé a
meghatarozott hataridén beldil nem teljesiti, akkor is jogosult 2 Megrendel6 a munkat mas vallalkozoval elvégeztetnie.
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Teljesitésigazolds, tadas-atvételi eljaras

8.

8.2

8.3

84

8.5

8.6

8.7

88

8.9

Amikor a Vallalkozé szerzédés szerint a munkakat teljes egészében elkészitette és atadott minden szerzédés szerinti
dokumentumot {mindsitési dokumentumok, alkalmazott anyagok, szerkezetek bizonylatai, kezelési és karbantartasi
utasitas, (zemeltetési utasitasok és/vagy amit a vonatkozo jogszabalyok eidimak) a Vllalkozé értesiti a Megrendelét
a munkak végleges befejezésérdl (készre jelentés).

A munkéat Vallalkozé annak elkészilltét kdvetéen készre jelenti Megrendelének. Ennek soran Vallalkozé igazolja, hogy
a munka a szerz6désben meghatéarozott kévetelményeknek megfeleiden, hiany- és hibamentesen elkésziilt. Az
atadas-atvétel célja annak megallapitasa, hogy a Vallalkozo altal elvégzett kiviteli munka teljesiti-e az elézetesen
megfogalmazott és rogzitett miiszaki kévetelményeket, az érvényben 1év8 szakhatdsagi eldirasokat, megfelel-e a jelen
szerzOdesben irt egyéb kdvetelményeknek, valamint alkalmas-e rendeltetésszerli hasznalatra.

Vallalkozo koteles a beruhazas atadasardl a Megrendelét irasban értesiteni a miiszaki atadas-atvétel tervezett
idopontja eldtt 8 munkanappal. Ennek elmulasztasabol eredd, Megrendeldt érintd karokeért Vallalkozd kartéritési
felelGsséggel tartozik. A Felek megéliapodnak abban, hogy a munka atadas-atvétele a teljesitési helyen, Megrendeid
miszaki ellendrének jovahagyasa atapjan torténik.

Az ajanlatkérokent szerz6db fél a szerzédés teljesitésének elismerésérdl (teliesitésigazolas) vagy az elismerés
megtagadasard! legkéstbb az ajanlattevbként szerz6dd fél teljesitésétdl vagy az erdl szblé Irasheli értesités
kézhezvételetdl szamitott tizendt napen bel! irdsban koteles nyilatkozni a Kbt. 135. § (1) bekezdés alapjan.

Az épitési munkak atvetelének feitétele a sikeres és kikdtésmentes miszaki atadas-atvételrd! sz0l6 jegyzGkényv és a
kivitelezdi nyilatkozat. A Megrendeld miiszaki ellendre a szerzédésszer(i (hiba-és hianymentes) teliesitésré| az atadas-
atvételi eljarast kivetd 15 napon belll tefjesitési igazolast allit ki.

Az atvetelkor a Felek jegyzdkonyvet vesznek fel, melyben a Megrendeld kifogasait rogzitheti és a hibak, hianyok
kijavitasara pothataridét adhat, illetve a Vallalkozo kételes péthataridét vallalni. A kijavitas utan a Feiek ismételten
lefolytatjak az atveteli eljarast, melyre ugyanezen szabalyok iranyadéak. Amennyiben a péthataridd letelte utana a
Megrendelé a hibajegyzék vailalkozonak vald megkiildéséve! tovabbra is hibas teljesitést ailapit meg, Ggy hibas
teljesitesi kothér fizetésére kitelezi vallalkozot a szerzbdés 6.2. pontja szerint a hiba kijavitaséig. A Vallalkozo az
esetleges teljesitési hibakért a Megrendelfvel szemben akkor is felelds, ha a Megrendelé a teljesitést elfogadta. A
Vallalkozo jotallasat, szavatossagat és karteritési felelésségét nem korlatozza és nem zarja ki az, hogy a teljesités
igazolasa soran Megrendeld nem tesz kifogast a Vallakozo szerz8deses kitelezettségeinek teliesitésével
kapcsolatban. Az ajanlatkérd a Ptk. 6:187. §-a alapjan a hibas tefjesités miatti kotbér mellett nem érvényesithet

szavatossagi igényét.

A szerzddés targyanak karveszélye a Vallalkozorol a Megrendeldre a hiany- és hibamentes atadas-atvételre
vonatkoz6 jegyzSkonyv alairasaval egyidejlileg szall at.

Villalkozo a helyszinrél a hulladékot és feleslegessé vélt anyagait rendszeresen elszéllitia, az épités kdrnyékét
rendezett aflapotban adja at.

Megrendeld az épitési munka ellendrzését és az épitmény miiszaki atvételét milszaki ellenér megbizasaval végzi, az
epitdipari kivitelezési tevékenységrél sz6l6 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. §- ban meghatérozottak szerint.
Vallalkozé az épitési kivitelezési munkat atadas-atvételi eljaras keretében adja at Megrendelének a 191/2009. (1X.15.)
Korm. rendelet 32.§-ban foglaltaknak megfelelden.

Vallalkozé jogai és kdtelezettségei

91.

Altaldnos kételezettségek

9.1.1. A Vallalkozo kdtelessége gondoskodni azokrdl az anyagokrol és felszerelésekrl, amelyek a szakszer(
és minfségi munkavégzéshez szilkségesek.
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9.1.2

9.1.3.

9.14.

9.1.5.

9.1.6.

9.1.7.

9.1.8.

9.1.9.

9.1.10.

9.1.11.

9.1.12,

9.1.13.

9.1.14.

9.1.15.

Vallalkozé sajat koltségén kételes a munkavégzés soran, valamint a hibak kijavitasa folyaman biztositani
a munkaterlilet rzését és az oft tartozkodé személyek biztonsagat. Sajat koliségén koteles kihelyezni és
megfelelé allapotban tartani minden figyelmeztetd jelzést, ami masok biztonsaga és védelme érdekében
szilkséges.

A Vallalkozd kételes a Megrendeld szamara a munkak miszaki ellenérzését folyamatosan lehetdvé
tenni, és az ahhoz sziikséges adatokat, valamint felvilagositast megadni.

Vallalkozot terheli minden olyan kartéritési feleldsség, amely a szerzédésben véllalt kotelezetiségek
megvaldsitasabol a Vallakozd, alvallalkozdja, lUgyndke vagy széllitoja tevékenységéhdl fakadéan
keletkezik, illetve harmadik személy joganak megsértésébdl, - barmiféle szabadalmi jog, védjegy, védett
név, vagy egyéb jog megsértése miatt — felmeriii.

Vallalkozd koteles a munkak kivitelezése és megvaldsitasa, valamint a hibak kijavitasa folyaman
megtenni a szlikséges lépéseket a kdrnyezet védelme érdekében. A Vallalkozd telies mértékben felelds
a munkahelyi miiveletekért és az altala alkalmazott modszerekért, amelyeket gy keli megvalasztania,
hogy azok ne veszélyeztessék mas épitmények, és a kbzlekeddk biztonsagat, ne okozzanak kart a
koryezetben.

A Megrendeld az észlelt hidnyossagokat a Vallalkozd felé irasban jelzi. A Véllalkozd kiteles sajat
kéltségén mindazokat a hibakat kijavitani, melyek a szerzédés hibas teljesitésébdl adodnak és a
Véllalkozd altal biztositott anyag, berendezés vagy a kivitelezési munkéja hianyossagara vezethetdk
vissza. A Vallalkozo késlekedése ezeknek a hibaknak a kijavitasara feljogositja a Megrendeldt az dsszes
szilkséges munka mas véllalkozéval torténd elvégezteiésére a Vallalkozé koltségére.

A Véllalkozénak teljesitenie kell a Megrendeld dsszes a Munkakra vonatkozd utasitisat, beleértve a
Munkak telies vagy részleges felfiiggesztését.

A Megrendeldi jovahagyas a Vallalkozd telies kérl felelésségét nem csdkkenti, és nem mentesiti a
Vallalkozot az egyébként sziikséges engedélyek és jovahagyasok beszerzése alél.

A Vallalkozorak haladéktalanul tajékoztatnia kell a MegrendelSt, ha barmilyen hibat, hianyossagot,
tévedést fedez fel, akar a Szerzédés dokumentumainak feliilvizsgalata, akar a Munkak megvalbsitasanak
eldrehaladasakor.

A Vallalkozonak a 9.6.7. ponthan meghatéarozott felelésségbiztositassal keli rendelkeznie.

A Szerz8dés keretében megvaldsuié munkaknak meg kell felelnie a kotelezd nemzeti szabvanyokban
foglaltaknak.

A Véllalkoz6 a szerzbdéses munkafeladatok megvalésitasahoz sziikseges érvényes szabvanyokat,
miiszaki iranyelveket, elGirasokat, tovabba a jovahagyott technoldgiai utasitasokat kdteles a munkahelyen
tartani és azokat maradéktalanul betartani.

Minden anyagnak, és elvégzett munkanak, melyet a Vallalkozénak kell beszereznie vagy elkészitenie a
szerzddésben és a vonatkozé szabvanyban eldirt mindséglnek kell lennie. A mindsitéshez sziikséges
tanGsitvanyokat be kell szerezni, illetve annak hianyaban olyan vizsgalatokat kell végezni, amelyeket a
Megrendeld ei6ir a készités helyén, vagy a beépitési helyszinen.

Bamely vizsgalat kéltségét a Vallalkozo viseli, ha az ilyen vizsgalatot a szerzdés vagy a szabvany
el6irja vagy a szerzbdés megfeleld teljesitéséhez nyilvanvaloan szilkséges.

Barmely — a Megrendeld altal megkivant — olyan vizsgalat, amely nincs elfirva a szerzbdésben vagy
szabvanyban, de a Megrendelid elrendeli, és azt mutatja, hogy az anyagok, termékek vagy az elvégzett
munka nem felel meg az ilyen eldirasoknak, akkor az ilyen vizsgalatok koltségét a Vallalkozd viseli,
ellenkezé esetben a Megrendeld igazolas alapjan az ilyen koitségeket a Vallalkozonak megtériti.
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8.2. Ellendrzés

9.2.1. A Véllalkozonak korlatlan lehetéséget kell biziositania arra, hogy az illetékes hatosagok ellendrzéseket
és vizsgalatokat végezzenek a kiadott engedélyekkel kapcsolatban. Ezen feliil intézkedéseket kell
tennie arra, hogy lehetdvé tegye a hatdsagoknak a részvételt azokon a vizsgalatokon és
ellendrzéseken, amelyek a Vallalkozo feladatkérébe tartoznak.

9.2.2. A Vallalkozé kdteles egyeztetni a Megrendeldvel minden ellenérzés és vizsgalat idGpontjat és helyét a
Szerzédés eldirasai alapjan. A Vallalkozo kételes a MegrendelSnek tovabbitani a vizsgalat eredményeit
hivatalosan igazolt példanyokban. Ha az elzetesen egyeztetett helyen és idében a feltdtelek nincsenek
meg az ellendrzésre vagy vizsgalatra, illetve azok eredménye alapjan nem felel meg a szerzédésnek, a
Megrendeldnek jogaban &ii azokat elutasitani. Az ilyen elutasitasrol az okok megjeldlésével a
Véllalkozot azonnal értesiteni kell. A megrendelé fenntarta magéanak a jogot, hogy a munkakat
szurdprobaszeriien a Megrendeld minségvizsgalati osztalyaival ellendriztesse.

9.3. Kartéritési felelésség

9.3.1.  AVallalkozdt terheli minden olyan kartéritési feleldsség, amely a Munkak megvalésitasabol a Vallalkozo,
alvallalkozéja, Ugyndke vagy szallitdja tevékenységebdl fakadoan keletkezik, illetve harmadik személy
jcganak megsértésébdl, - barmiféle szabadalmi jog, védjeqy, védett név, vagy egyéb védett jog
megsértése miatt - felmerdil.

9.3.2. A Véllalkozé koteles a Munkak kivitelezése és megvalositasa, valamint a hibak kijavitasa folyaman
megtenni az dsszes tdle elvarhatd lépést a kdrnyezet védelmére.

933. A Villalkezd telies mértékben felelés a munkahelyi miiveletekért és az altala alkalmazott épitési
modszerekert, amelyeket gy kell megvalasziania, hogy azok ne veszélyeztessék mas épitmények
biztonsagat, ne okozzanak kart a kdrmyezetben.

9.34. A Vdlalkozonak minden tdle telhetdt meg kell fennie a személyi sériilések és vagyoni karok
bekédvetkezésének megeldzésére.

935 A Vallaikoz6 kiteles a személyek biztonsagat vagy a vagyoni értékeket veszélyeztett kar lehetdségének
felmeriilése esetén haladektalanul karelharitasi intezkedéseket tenni és azokrol a Megrendel6t azonnal

értesiteni.
9.4, Epitési naplé
941  Vallakozé a munka megkezdésekor kételes épitési naplot nyitni és azt naprakészen vezetni.

042  Vallakozé a "Epitési naplé"-+t (a tovabbiakban: Naplé) a munkateriilet atadas-atvételének idGpontjatoi
kételes megnyitni és vezetni. A naploban kell a Munkak megvalositasaval, a Megrendeld helyszini
ellendrzésével és vizsgalataval kapcsolatos bejegyzéseket megtenni.

94.3.  ANaploba bejegyzeseket a helyszini képviselettel megbizottak koz(l csak azok tehetnek, akiknek neve a
napioban felilintetésre kerillt. A munka teljesitése soran a kapcsoiattartas az Epitési Naploban torténik.
Az Epitési napiét a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint kell vezetni.

944. Az Epitési naploba bejegyzésre jogosultak a Vallalkozasi szerzddésben rogzitett Megrendeld miiszaki
eliendre és Vallalkozo épitésvezetdie.

9.5.  Alvallalkoz6 igénybevétele
95.1.  Véllalkozé a jogosan igénybe velt alvéllalkozokért ugy felel, mintha a munkat maga végezte volna el, mig

alvallalkozé jogosulatlan igénybevétele esetén felelds minden olyan karért is, amely anélkil nem
kévetkezett voina be.
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9.6.

9.5.2.

Megrendeld vagy a nevében eljaré személy (szervezet} a szerz6dés feljesitése soran az épitési napld
adatai alapjan kételes ellendrizni, hogy a teljesitésben a Kbt. 138. § (2)-(5) bekezdésében foglaltaknak
megfeleld alvallalkozé vesz reszt.

Vegyes rendelkezések

9.6.1.

9.6.2.

96.3.

9.6.4.

9.6.5.

9.6.6.

Vallalkozé a Munka végzése soran olyan képzett és tapasztalt vezetbket és iranyitokat, tovabba
szakképzett, betanitott és segédmunkaerdt kiteles biztositani, amely jelen szerz8dés szerinti
kdtelezettségeinek megfelelé és idben torténd elvégzéséhez szilkséges. A kivitelezés ideje alatt a
Munka iranyftasaval megbizott milszaki vezetdnek folyamatosan a munkavégzés helyszinén kell
tartozkodnia a munkalatok biztonségos végrehajtdsa érdekében. Véllalkozd kdteles az elvégzendd
munkakkal Osszefiiggésben olyan gépeket, berendezéscket Uzemeltetni, illetve {izem- és
segédanyagokat hasznaini, amelyek megfelelnek az érvényben lévd kémyezetvédelmi elbirasoknak.

Vallalkozd kijelenti, hogy az épitésiigyi szakmai elSirasokat, valamint az alkalmazoti anyagokra,
szerkezetekre vonatkozd technolégiai eldirasokat ismeri, és azokat kdtelez6 érvénylien betartja. Azokat a
szallitoitdl, alvallalkozéitdl megkdveteli és kbzremikédése — az alvallalkozéra is kiterjedden — megfelel a
kivitelezési jogosulisagra vonatkozd szabalyoknak.

Véllalkozd felelds a munkavégzés sordn a munkavédelmi {a munkavéilalok védelmére és a
munkafeltételekre vonatkozd) szabélyok telies korli betartasédért, kildnds tekintettel az épitési
munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvalésitandd minimalis munkavédelmi
kovetelményekrdl szOld 4/2002. (11.20.) SZCSM-EUM egyiittes rendeletben rogzitett munkavédelmi
kovetelményekre. Vallalkozé kdteles biztositani a balesetmentes és biztonsagos munkavégzés feltételeit.

Vallalkozé kételessége a szilkséges munka- és tizvédelmi oktatasrol torténé gondoskodas, ilietve
megfeleld védbeszkdzok biztositasa a munkateriilet atadastol a miszaki atadas-atvételi eljaras
lezarasaig.

Vallalkozd kételes valamennyi vonatkozé munka-, tliz-, vagyonvédelmi-, egészségiigyi szabalyt, valamint
minden hatalyos hatosagi-, szakmai-, szabvany eldirast, szakhatésagi eldirasokat, illetve az elvégzendd
munkara venatkozd technoidgiai-, miiszaki-, balesetelharitasi- mindség- és kdmyezetvédeimi elbirast
alkalmazottaival, illetve az altala igénybe vett alvallaikozébival és azok alkalmazottaival is betartatni (e
kételezettségek elmulasztasaval okozaii dsszefiiggéshen bekdvetkezett valamennyi karért teljes korlien
felel Vallalkozd). Vallalkozo a munkavégzés soran kizarblag érvényes munkaszerzddéssel, munkavailaloi
engedéllyel rendelkezé munkavallalokat foglaikoztathat. Vallalkoz) kijelenti, hogy dolgozéi rendelkeznek
megfelelt balesethiztositassal (kiilonds tekintettel a munkahelyi balesetekre).

Véllalkozé kételes a Megrendel6 szamara a Munka munkavédelmi ellendrzését folyamatosan lehetévé
tenni, és az ahhoz szitkséges adatokat, valamint felvilagositast megadni.

Megrendeld és Vallalkozd az épitési napidba térténd bejegyzéssel kételesek ériesiteni egymast azokrdl a
tudomasukra jutott, a kivitelezést érintd veszélyhelyzetekrdl, tényekrt és kdriilményekrdl, ameiyek jelen
szerzGdésen alapulé kételezettségeik szerzédésszer(i teljesitéseét veszélyeztetik. Vallalkozo kételes a
javitasi tevékenységgel kapcsolatos esetleges akadalyoztatast a Megrendelével az épitési napldba
térténd bejegyzés és telefax Utjan haladéktalanul kdzéini. Megrendeld a munkak miiszaki ellenbrzését
folyamatosan végzi, ennek tényét észrevételeit az épitési naploba bejegyzi. A Munka teljesitése soran az
épitési naploban kell a Feleknek minden a munkdk megvaldsitasaval, a Megrendeld helyszini
ellendrzésével és vizsgalataval kapcsolatos észrevételét rogziteni.

Véllalkozé kételes biztositani a Megrendels, illetbleg az altala megjeldlt miiszaki eliendr, valamint a
jogszabalyokban meghatarozott hatosagi személyek szamara az épitési naplohoz torténd folyamatos
hozzaférhetdséget. Vallalkozo kételes a Megrendel$ (és az illetékes szakhatbsagok, egyéb ellendrzésre
jogosult szervezetek, személyek) szamara a Munka miiszaki ellendrzését folyamatosan lehetévé tenni, és
az ahhoz szilkséges adatokat, valamint felvilagositast megadni.

Az épitési naplot és mellékleteit Vallalkozénak a munka befejezését kdvetden 10 évig meg kell briznie. Az
épitési naplé masodpéldanya Megrendelét illeti meg.
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9.6.7.  Véllalkozd kdteles a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapjan feleldsségbiztositast kétni legkésdbb a
szerzOdéskotes idopontjara — feleldsségbiztositasi szerzddést kétni vagy meglévé feleldsségbiztositasat
kiterjeszteni 18.000.000,- Ft/év és legalabb 6.000.000,- Ft/karesemény mértékit épitési tevékenységet
magaban foglalo felelsségbiztositasra, tudomasul veszi és elfogadja, hogy megfeleld biztositas
hianyaban a munkalatokat nem kezdheti meg, és az ebbél eredé esetleges késedelemért feleldsségge!
tartozik.
feleldsségbiztositassal kell rendelkezrie, vagy ilyen biztositast kell kotnie legkésébb a jelen véllalkozasi
szerzidés alairasaig.

A Vallalkozonak a Megrendeld felhivasara a kivitelezés idStariama alatt barmikor igazolnia keli, hogy az
Osszes sziikséges biztositasi kotvény érvényben van és az esedékes részleteket befizették.

Ha a Vallalkozo elmulasztia a biztositasi szerzddést érvényben tartani, vagy késlekedik a biztositasi
kotvény, vagy elismerveny bemutatasaval, a Megrendeld - jogfenntartassal minden egyéb jogahoz vagy
jegorvoslathoz - a Vallalkozé kéltségére jogosult megkdtni a biztositast, fizetni az esedékes biztositasi
részleteket. Az ezzel felmenild kdtségeit jogosuit beszamitassal érvényesiteni a Vallalkozod barmely
szamlajaval szemben.

8.6.8.  Vita esetén a Véllalkozo kételes az eitakart munkarészt feltarni. A feltaras és helyreallitas kbltségét az a
Fél viseli, akinek a vitatott munkaval kapcsolatos allaspontja téves volt.

9.6.9. Megrendeld kdteles — a Kbt 143. § (2} bekezdése alapjan - a szerz6dést felmondani, vagy - a Ptk.-ban
foglaltak szerint - attdl elalini, ha a szerzédés megkdtését kdvetben jut tudomasara, hogy a szerzéds fél
tekintetében a kizheszerzési eljaras soran kizaro ok ailt fenn, és ezért ki kellett volna zami a
kézbeszerzési eljarasbol.

10 Egyiittmiikdési kbtelezettségek

10.1.

10.2.

10.3.

104.

10.5.

A Felek megéllapodnak abban, hogy a jelen szerzGdés megfelelé teljesitése érdekében egymassal szorosan
egyiftmikddnek, a jelen szerz8déshdl szamazé esetleges vitikat j6 szandékkal, az egyiittmiikddés és a kélcsonds
egyetértés szellemében, kdzvetlen targyalasok Gtjan kisérlik meg rendezni.

Véllalkozd tudomasul veszi, hogy jelen szerzédéshez kapcsolodé miszaki-kivitelezési kérdésekben, a munkak
atadas-atvételénél felmeriild szakmai kérdésekben a Megrendelé miiszaki ellendre jogosult eljami. A Valialkozo
tudomasul veszi tovabba, hogy a kijeldlt miiszaki ellendr mlszaki kivitelezési szakkérdésekben, ideérive az ezzel
Bsszefliggd lebonyolitasi feladatokat is, a Megrendeld helyett és képviseletében jogosult nyilatkozatot tenni, a
Vailalkozot nyilatkozattételre felhivni, barmikor a kivitelezés zavarasa nélkiil helyszini eflenbrzést végezni, az atadas-
atvetelnél kozremdiikodni.

Jelen szerzGdes teljesitése vonatkozasaban kapcsolattartasra az alabbi személyek jogosultak:

Megrendeld részérdl:

Véllalkozo részérdl:

A Megrendel6 a munkak megkezdesét megeldz6en koteles a kivitelezés megkezdését az illetékes épitésfeliigyeleti
hatésagnak bejelenteni, amennyiben az sziikséges.

A jelen szerzGdes korébe tartozé munkaknél a Vallalkozé feladata a munkarend kialakitasa, a felelés miiszaki

vezetés, a hatalyos jogszabalyok szerinti biztonsagos munkavégzés, a vagyonvédelem, illetve a tlizvedelem
feltételeinek biztositasa.

. Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a Megrendeld a kivitelezés telies idotartama alatt jogosult az épités folyamatos

figyelemmel kisérésére, az épitési terliletre képviseldi vagy szakértSi (tjdn bemenni, az épitési munkalatokat
ellendrizni.
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12

10.7. MegrendelGnek és a miszaki elienémek jogaban &ll a munka véghataridejének tartasa, a miiszaki feltételek betartasa
érdekében a munkakat barmikor ellendrizni, észrevételt tenni, az eltakarasra ker(lé6 munkakat az eltakaras el6tt

ellendrizni.
10.8. Vallalkozo az épitési munkateriiletet kételes elSirasszerlien kériilhatarolni, figyeimeztetd tablakkal ellatni.

10.9. A Vallalkozd a Megrendeld utasitasa szerint kételes eljami. Az utasitis nem terjedhet ki a tevékenység
megszervezésére, és nem teheti a teljesitést terhesebbé.

Ha a Megrendeld célszerlitien vagy szakszeritlen utasitast ad, a Vallalkozd kételes 6t erre figyelmezietni. Ha a
megrendeld a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, a Vallalkozd a szerzdéstél elallhat vagy a feladatot a
megrendeld utasitasai szerint, a megrendeld kockézatara ellathatja. A Vallalkozd kételes megtagadni az utasitas
teljesitését, ha annak végrehajtasa jogszabaly vagy hatosagi hatarozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyezietné
rmasck személyét vagy vagyonat. -

10.10. A munkavégzés soran Vallalkozonak a helyszint szabadon kell tartania minden sziikségtelen akadalytél és minden
folosleges anyagot a kdmyezetvédelmi elbirasoknak megfeleld gondossaggal és a magyar szabvannyal 6sszhangban

kell tarolni.

10.11. A szerzddéstd! eltéré munkavégzés, baleseti, vagy anyagi kar esetén Vallalkozo kételes alvallalkozojét figyelmeztetni,
illetve utasitani, vagy a munkat felfiiggeszteni. A Vallalkozd az altala igenybevett. aivallalkozokért telies korli és
korlatlan (objektiv) felelésséggel tartozik, tevékenységiikért, mint sajatjaért felel.

10.12. A Véllalkozd koteles a vonatkozo jogszabalyi és szakmai elbirasoknak mindenben megfeleld, hiba- és hianymentes
teljesitésre, valamint a teljesitési hataridok szigor betartasara.

10.13. A Vallakkozd koteles a szerzédés teliesitését akadalyozd valamernyi korilményrdl a Megrendel6t irashan
haladéktalanul értesiteni, s egyben lehetdsége szerint azokat haladéktalanui megsziintetni, efharitani.

10.14. Vallalkoz6 kteles a vallalt munkat a vonatkozo szabalyok, hatdsagi elbirasok és engedélyek, valamint egyéb szakmai
kivetelmények szerintf tartalomban és minéségben szolgaitatni, a megaltapodott hatéridig elkésziteni.

Titoktartas

11.1. Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerzidés megkdtése és a szolgaitatas teliesitése soran a Vallalkozé
tudomésara jutott valamennyi informécit és adat lizleti fitkot képez.

11.2. Véllalkozé a jelen szerzOdés tefjesitése soran tudoméséra jutoft adatokat es informaciokat jelen szerzbdés
teljesitéséhez sziikséges mértéket meghaladéan nem hasznalhatja fel, azokat a Megrendelt érdekeit sértd vagy
veszélyeztetd madon nem kezelheti, harmadik fél szamara semmilyen formaban nem szolgéltathatja ki, azok kizérdlag
a Megrendeld tulajdonat képezik, valamint azokrél kizardlag a Megrendeld rendelkezhet. Vallalkozé tudomasul veszi,
hogy az izleti titoknak mindsiild adatok és informéciok illetéktelen hamadik személlyel torténd szobeli kdziése is
nyilvanossagra hozatalnak mindsiil.

11.3. Valialkozd tudomasul veszi és eifogadja, hogy titoktartasi kdtelezettsége jelen szerzGdés megsziinését kévetéen is
fennall.

Eqyéb rendelkezések

12.1. Megrendel6 a szerzbdést a Kbt. 143. § (3) bekezdés rendeikezéseire tekintettel felmondia - ha szitkséges olyan
hataridével, amely lehet6vé teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon -, ha

a) Vallalkozoban kdzvetetten vagy kdzvetlenill 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi
személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés &) pont
kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;
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12.2.

12.3.

124,

12.5.

12.6.

12.7.

12.8.

12.9.

b) Vallalkozo kozvetetten vagy kdzvetlenill 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi
szemelyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fernall a Kbt. 62. § (1) bekezdés
k) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel.

Ellenérzések és vizsgalatok

* Megrendelének vagy megbizottjanak jogaban all megvizsgélni a beépitett anyagokat és berendezési targyakat,
hogy azok megfelelnek-e a szerzédésben foglalt feltételeknek.

+ Amennyiben a megvizsgalt termékek nem felelnek meg a miiszaki feltételeknek, Ggy a Megrendeld azokat
visszautasithatja, és a Vallalkozo kételes téritésmentesen vagy kicserélni a visszautasitott termékeket, vagy megtenni
a szlikséges mbdositasokat, hogy a termékek / kivitelezés megfeleljenek a miiszaki feltételeknek.

A Megrendel6nek és Miiszaki ellendmek joga, hogy folyamatosan figyelie és ellenérizze a jelen megallapodas szerint
folyd Gsszes munkat, és észrevételeit az épitési napléban irdsban jelezze a Vallalkozd felé. Technologial és
munkavédelmi elSirasok sulyos megsértése esetén a Miiszaki ellendr leallithatja a munkavégzést.

Potmunka: a szerzGdés alapjat képezé ajaniattételi felhivasban és kdzbeszerzési dokumentumokban (beleértve a
részét képezd mellékleteket is) nem szerepld, elére nem lathato miiszaki sziikségességhdl kilon megrendelt tétel,
mely a szerzédeskotest kovetden meriii fel, s kelld gondossag mellett elére nem volt ismert, s az feltétleniil szikséges
a jelen szerzddés targyét képezd épitési beruhdzas teijesitéséhez, a rendeltetésszeni és biztonsagos hasznalathoz,
tekintettel a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet és a Ptk. vonatkozé elBirasaira. Potmunka megrendelésére,
elvégzésére - a mlszaki eflendr irdsos javaslatat megel6zen - kizérolag a kdzbeszerzési jogszabalyokkal
6sszhangban, a Megrendeld el6zetesen irasbeli megrendelése alapjan keriilhet sor. Az épitési napléba torténd
potmunka bejegyzés nem mindsiil Megrendeld aitali megrendelésnek. A Megrendeld az elézetes irdsos megrendeiése
nélkiil elvégzett pdtmunkaért nem fizet.

Tobbletmunka: a szerzédeskdtés alapjat képezd ajanlattételi felhivasban és kozbeszerzési dokumentumokban
(beleértve a részet képezd meliékleteket is) kimutathatéan szerepld, de a szerz6déses arban (vallalkozéi dijban)
figyelembe nem vett tétel, amelynek mennyisége elére nem lathaté miiszaki szitkségességbél névekszik, tekintette! a
191/2008. (IX. 15.) Korm. rendelet és a Ptk. vonatkozo eldirasaira. Vaflalkozd kijelenti, hogy a tbbbletmunka
kockazatat magara véllalja, azt koteles kildn térités nélkiil elvegezni. A Megrendeld téhbletmunka elvégzéséért NEM
fizet!

Az ajanlattételi felhivas 15. pont M/1. aipontjdban meghatarozott, a teljesitésbe bevont szakembemek a felelds
miiszaki vezetdi jogosultsag megszerzését kévetben eltitétt szakmai gyakorlata (nonap)- ... hénap - ... szakember
neve.

Az infrastrukturalis fejlesztéseket a vonatkozo jogszabalyi eldirasoknak megfeleiden kell elvégezni, tobbek kozétt:
- a rendelSk esetében az egészségigyi szolgaitatasok nydjtasahoz szilkséges szakmai minimumfeltételekrél szolo
60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet {kiiiénés tekintettel annak 2. mellékletére, az ott meghatarczott eszkdzoknek el kell

férnie a rendelében.),
- az orszagos teleplilésrendezési és épitési kdvetelményekrdl sz6lo 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet.

A szerzGdésben nem szabalyozott kérdésekben a Polgari Torvénykdnyv szabdlyai, a szerzodés targyara vonatkozé
hatalyos magyar jogszabalyok, valamint Feleknek a szerz6dés megkdtése eiftti irasbeli nyitatkozatai — kiilondsen a
kozbeszerzési eljaras soran tett nyilatkozatok — az iranyadoéak.

Jelen szerzbdést Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezdt irjék ala azzal, hogy a szerz6dés csak mindkét fél
egybehangz6 irasos nyilatkozata alapjan Kbt. 141. § rendelkezéseinek figyelembevételével irasban modosithato.

Felek esetieges jogvitaikat peren kivil prébéljak meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetére — értékhatartdl
figgden - kikdtik a Kecskeméti Jarasbirosag vagy a Kecskeméti Torvényszék kizarolagos illetékességét.

12.10. Jelen szerzédes 6 eredeti példanyban készilt, melybdl Felek alairasa utan 4 példany Megrendelét, 2 példany

Viéllalkozot illet. A felek a jelen szerzédést tdbbszri atolvasas utan, és kdzos értelmezést kivetden, mint akaratukkal
mindenben megegyez4t az alulirott helyen és idoben alairjak. Jelen szerzGdés hatélyba lépéséhez a szerz6d6 felek
képviselGinek alairasan kivil mas szerv, szervezet, testillet, hatésag ellenjegyzése, jovahagyasa nem sziikséges.
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Kelt: Kecskemét, ...

Kecskemét Megyei Jogu Varos Onkorméanyzata
Megrendeld Vailaikozé
képv.: Szemereyné Pataki Klaudia polgarmester képv.: ...

Jelen szerzédés az alabbi mellékletekkel egyiitt érvényes:

Mellékletek:

1. szamu meiléklet: Ajanlattételi felhivas

2. szaml melléklet: Kdzbeszerzési dokumentumok és mellékletei
3. szamU melléklet: Valialkozo, mint nyertes ajanlatievd ajanlata
4. szam( meliéklet: Vallalkoz6 feleldsségbiztositasi kbtvénye
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VALLALKOZASI SZERZODES
{tervezet)

Amely Iétrejott egyrészrd)

Kecskemét Megyei Jogii Varos Onkorményzata

Cim: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.
Adészam: 15724540-2-03

Bankszamlaszam; 11722002-15337544-00000000
Szamlavezetd pénzintézet: OTP Bank Nyrt.

Tel: 76/513-513

Fax: 76/513-538

Email; palyazat@kecskemet.hu

Képviseli: Szemereyné Pataki Klaudia polgarmester

(a tovabbiakban, mint Megrendel6)

masrészrdl a

Székhely:

Cégjegyzékszam:

Adoszam:

Bankszémlaszam:
Szamlavezetd pénzintézet:

Tel:
Fax:

Email:

Képviseli:

(a tovabbiakban, mint Véilalkoz6)

A tovabbiakban egy(ittesen, mint Felek kdzétt az alabbi feltételekkel az alulirott helyen és idében.

1

Elézmények:

1.1,

1.2

1.3.

Megrendel6, mint ajanlatkerd 2018. ... napjan a kdzbeszerzésekrdl sz6l6 2015. évi CXLNI. torvény (a tovabbiakban:
Kbt) 115. §-ban régzitett feltétel fennallasa alapjan, nemzeti értékhatart elérd kizbeszerzési eljarast inditott
~NVallalkozési szerzddés az egészségligyi alapelldtas innovacids céll infrastrukturalis fejlesztésére Kecskeméten a
TOP-5.6.1-15-KE1-2016-00001 azonositészami projekt keretében® targyaban. Vailalkozé, mint ajanlattevd az
eliarashan a térvényes feltételeknek megfeleld érvényes ajanlatot nydjtott be.

Az 1.1 pontban meghatarozott kdzbeszerzési eliaras eredményeként a 4. rész, Czollner tér vonatkozasaban
Vallalkozé kerlt nyertes ajanlatteviként kihirdetésre a 2018. ... napjan megkiildétt eljaras eredményérs! szolé
Osszegezés tanlsaga szerint.

Jelen szerzddés 1. sz. mellékletét az 1.1 pontban meghatarozott kozbeszerzési eljaras ajaniattételi felhivasa, 2. sz.
mellékletét a kozbeszerzési dokumentumok és mellékletei, 3. sz. mellékletét a Vallalkozo, mint nyertes ajaniattevé
ajanlata, 4. sz. mellékletét a Vallalkozo feleldsségbiztositasi kotvénye kepezik.

A szerzddés targya, tartalma, teljesités helye

21

Jelen szerzGdés térgya ,Vallalkozasi szerzédés az egészségiigyi alapellatas innovacios céld infrastrukturalis
fejlesztésére Kecskeméten a TOP-6.6.1-15-KE1-2016-00001 azonositbszamu projekt keretében” 4. rész, Czollner
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térre vonatkozoan meghatérozott épitése az ajanlattételi felhivasban, a kézbeszerzési dokumentumokban és jelen
szerz6désben meghatarozott feltételeknek megfelelden.

2.2. Felek rogzitik, hogy az épitési beruhazéas megvaldsitasanak miiszaki paramétereit, valamint a hatalyos jogszabalyok
szerinti tartalommal rendelkezo tervdokumentaciot, miiszaki leirast a jelen szerz8dés 1. szaml meliékletet képez6
ajanlattételi fethivas és 2. szamui mellékletét képezd kizbeszerzési dokumentumok tartalmazzak.

2.3.  Aszerzddés keretében elvégzendd feladatok teliesitésének helye:

6000 Kecskemét, Czoilner tér 7. Hrsz.: 603

3 Ateljesités hatarideje
3.1. A szerzidés teljesitésének hatarideje: a szerzddéskotés napjatol szamitott 150 nap. Megrendelé elbiteljesitést elfogad.

3.2, Megrendelé a szerzddés alairasat kovetd maximum 15 napon beliil kezdi meg a munkateriilet atadasat és 30 napon
bellil biztositja a teljes munkateriilet atadasat a Vallalkozo részére.

3.3. Vallatkoz6 elBteljesitésre, eldzetes atadasra jogosult. Vis-maior (elére nem lathato és elharithatatian természeti
katasztrofa, illetve tarsadalmi esemény) esetén a teljesitési hatarid6t a Felek méltanyosan meghosszabbithatjak.

4 Vilialkozéi dij

4.1. A Vallalkozot a jelen szerzddésben foglalt kitelezettségeinek teljesiteséért netto ......... - Ft + AFA, azaz brutté ... -
Ft atalanydij illeti meg.

42. A Vallakozo a jelen szerzGdésben meghatarozott atalanyarért telies korlien vallalkozik a szerzddés targyanak
megvalositasara. A szerzdésben nevesitett jogcimeken feliil Vallalkozé egyéb cimen dijazasra nem tarthat igényt.

43. Jelen atalanydijas megéllapodas alapjan Valialkozé kotelezettséget vallal a teljes mennyiségért és hianytalansagert,
féleg azon tételek esetében, amelyek nincsenek elbirva a kozbeszerzési dokumentumokban, viszont a szakmai
szokasok és eldirasok szerint hozzatartoznak a szerzbdés targyanak kifogastalan, teljes kdrl kivitelezéséhez.
Vallalkozd kijelenti, hogy az atalanyarat a feladat és a helyszin ismeretében adta meg, az arat az esetleg el6re nem
lathatd munkakra, raforditasokra és kdriilményekre, illetve az esetieges miiszaki és igényszintbeli bizonytalansagokra
tekintettel hatarozta meg.

5 Fizetési feltételek

51. Vallaikozd a szerzddésben rigzitett feladatok teljesitését kdvetden jogosult szamlat kiallitani. Az igazolt teljesitést
kivetéen a beny(ijtott szamla 30 napon beliil atutalassal keriil kiegyeniitésre, figyelemmel a Ptk. 6:130 § (1)-(2)
bekezdés rendelkezéseire.

52. Az igazolt teljesitést kivetSen a benyljtott szamla atutalassal kerlil kiegyerlitésre a Kbt. 135. § (1)-(3), (5H(6)
bekezdéseiben, a Ptk. 6:130. §-ban foglaltak, az AFA tv. rendelkezései, valamint az Adozas rendjérdl szolo 2017. évi
CL. tBrvényben (Art) foglaltak szerint. Véllalkozo a szamlait az el6z8ek mellett a szamvitelrGl sz6l6 2000. évi C.
torvényben és az altalanos forgalmi adordl széld 2007. évi CXXVIL. torvényben foglaltakra figyelemmel kteles

kiallitani.
5.3. Vallalkozd egy részszamla és a végszamla benyijtaséra jogosult az alabbiakban meghatarozottak szerint:
Részszamla: az ajaniatkérd 4ltal teljesitésigazolassal elismert szerzbdés szerinti teljesités 50%-o0s mértékénél nettd

vallalkozoi dij 50%-a + AFA,
Végszamla: a telies nettd vallalkozdi dij 50 %-a + AFA 6sszegrol megfeield sszegrél 100 %-ot elérd miszaki

teljesités esetén.
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54.

5.5.

3.6.

5.7.

58

59

Amennyiben a Vallalkozo a szerzGdés teljesitése soran alvallalkozét vesz igénybe, akkor a Megrendel6 a 322/2015.
(X.30.) kormanyrendelet 32/A. §-ban foglaltak szerint kdteles az ellenszolgaltatast tefjesiteni.

Megrendel6 a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan a szerzddéshen foglalt - &ltalanos forgalmi adé nélkiil szamitott -
telies ellenszolgéltatas 5 %-anak (de legfeljebb 75 millié forint) megfelelé dsszeg mértékben biztositia az eléleg
igénybe vételét. Az elbleg kifizetésére a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint legkésdbb az
épitési munkateriilet atadasanak megkezdését kovetd 15 napon beliil kerlil sor, Az ilyen formaban nyljtott eidleg
elszamolasa minden esetben a végszamlabol t6rténik.

Az elszamolés és kifizetés pénzneme: HUF. A tamogatas rendjére és a finanszirozasi feltételeire a 272/2014. (XI. 5.)
Komanyrendeiet rendelkezéseit kell alkalmazni.

Megrendel6 a hibas, nem szabalyosan dsszedllitott szamla ellenértékének késedelmes atutalasa miatti karokért nem
felel. A szamian fel kell tiintetni a projekt azonosité szamat (TOP-6.6.1-15-KE1-2016-00001) és a rész megnevezését
(4. rész: Czollner tér) is.

Kesedelmes fizetés esetén Megrendeld a jelen szerz6déshdl eredd fizetési kitelezettségeinek késedeimes teliesitése
esetén — a Pik. 6:155. § szakaszénak rendelkezéseire figyelemmel - a késedelemmel érintett naptari félév elsd napjan
érvényes jegybanki alapkamat 8 szazalékponttal ndvelt értéke szerinti mértéki késedelmi kamatot kételes megfizetni
Vallalkoz6 részére.

Szerz4d6 Felsk megallapodnak abban - tekintettel a Kbt. 136. § (1) bekezdésére —, hogy a Vallalkozod nem fizet,
lletve szamol el a szerzidés teljesitésével dsszefliggéshen olyan kltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében merlilnek fel, és melyek a Vallalkozo
adokoteles jovedelmenek csdkkentésére alkalmasak; valamint megallapodnak abban, hogy Véllalkozé a szerzddés
teljesitésenek teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szaméra megismerhetdvé teszi és a Kbt
143. § (3) bekezdés szerinti ligyletekrél a Megrendelét haladéktalanul értesiti.

A kiilfoldi adéilletdsegii Vallalkoz kbteles — a Kbt. 136. § (2! bekezdése alapjan — a szerz6déshez arra vonatkozod
meghataimazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti adéhatosagtol a magyar adéhatosag kbzvetlentil beszerezhet a
Valialkozéra vonatkozo adatokat az orszagok kézotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

5.10. Aszerzbdés 100 %-ban a TOP-6.6.1-15-KE1-2016-00001 azonositészamu projektbdl keriil finanszirozésra.

Szerzfdésszegés és jogkdvetkezményei

6.1.

6.2,

6.3.

SzerzGdé Feiek megallapodnak, hogy amennyiben a Vallalkozo - olyan okbdl, amelyért felelos - késedelmesen teljesit,
a MegrendelG késedelmi kitbérre jogosult, melynek mértéke a szerzGdéses netté ellenszolgéltatas 1%-amaptari nap.
A késedelem esetére kikitdtt kdtbér megfizetése nem mentesit a teljesitési kitelezettség alol a Ptk. 6:167. § (1) bek.
alapjan.

Amennyiben a késedelmi kithér dsszege eléri vagy meghaladja a szerzddéses netté ellenszoigaltatas 10%-at, azaz a
késedelemmel érintett napok szama a 10 naptari napot eléri, vagy meghaladja, a Megrendel$ jogosult a szerzédést
felmondani és a meghitsulasi kbtbért kdvetelni.

Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy amennyiben a Vallalkozo - olyan okbél, amelyért felelés - hibasan teljesit, a
telies szerzdéses dsszeg 3%-alalkalom dsszegil hibas teljesitési kdtbér kdvetelésére jogosult a Megrendels.

Amennyiben a hibas teljesitési kdtbér alkalmazasénak szama eléri vagy meghaladja a teljes nettd szerzédéses
0sszeg 15%-at, azaz a hibas teljesitéssel érintett alkaimak szama eléri vagy meghaladja az 5 alkalmat, az Megrendeld
jogosult a szerzddést felmondani, és meghilisulasi kbtbért kévetelni. Megrendeld a hibas teljesftés miatti kthér mellett
nem érvényesitheti szavatossagi igényét a Ptk. 6:187. § (2) bekezdése alapjan.

Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy amennyiben a teljesités — olyan okbél, amelyért a Vallalkozé felelés —
meghilsul, Megrendel6 - a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének megfeleléen - maghiGsulasi kétbérre jogosult, melynek
mértéke a szerzédése nettd eilenszolgaltatds 20%-a. A teljesités meghilsulasanak esetére kikotott kotbér
érvényesitése a teljesités kévetelését kizarja a Ptk. 6:187. § (1) bek. alapjan. A késedelmi kotbér és a meghisulasi
kotbér egyidejiileg nem érvényesithetd.

Oidal 67 /120



7

6.4.
6.5.

6.6.

6.7.

6.8.
6.9.

Megrendeld a kéthéren feliili karat is jogosuit érvényesiteni.

Megrendel a kotbért, illetve a kitbér mértékét meghaladé értékii karigényét — amennyiben azt Vallalkozé nem vitatja
- jogosult beszamitassal érvényesiteni Vailalkozd még ki nem fizetett szamiléjaval szemben.

Amennyiben a szerzédés olyan okbdl szlnik meg, amelyért Megrendeld felelds, Vallalkozd jogosult a szerzddés
megszlinésének iddpontjéig elvégzett munkak felmerilt kdltségeinek ellenertékere.

Felek rgzitik, hogy amennyiben kozdttik més, jelen szerzddésen kiviili jogviszonybol eredd, lejart kbvetelés al fenn,
(gy az ezen mas jogviszonybol eredd kovetelést a jelen szerz6dés szerinti elszamolas sorén beszamitassal jogosuttak

érvényesiteni egymassal szemben.
Felek rogzitik, hogy Megrendel a kotbér mellett érvényesitheti a ktbért meghaladé kart.

Megrendeld a szerzédésszegéssel okozott karanak megtéritéset akkor is kovetelneti, ha kotbérigényét nem
érvényesitette.

Szavatossag, iotallas

7.1.

7.2,

73

74.

1.5.

7.6.

Vélialkozonak — a kivitelezés miszaki ellendrzése soran — a Megrendeld altal megjelélt hibakat, illetve hianyokat a
kériilmények &ital lehetévé tett legrovidebb idon, de legfeljebb az etre iranyul6 irdsbeli felszéiitasban ragzitett beldl ki
kell javitania, illetve potolnia sziikséges.

Vallalkozénak a kivitelezési munkék befejezésekor nyilatkoznia kell, hogy a beruhazast a Megrendeld
adatszolgaltatasa, valamint az ajanlatiételi felhivas, a kdzbeszerzési dokumentumok (beleérive a részét képezd
mellékletek) alapjan, a hatilyos jogszabalyokban meghatarozott eldirasok és szabvanyok, illetve a szakma
altaidnosan elfogadott szabalyai és szokasai betartasavai, a Ptk. 6:123 § rendelkezéseire figyelemmel készitette el.

Véllalkozd koteles az épitési beruhazasra az éaltala megajénlott ... honap idétartama jotallast vallaini, illetve
amennyiben a beépitett anyagokra, eszkdzékre a gyartd az Ajanlattevé megajaniasa szerinti honap idStartamot
meghaladé jotailast vailal, Ugy ajanlattevd kételes a hosszabb idejil jotallast vallaini. A jotallas idGtartama alatt a
Véllalkozd a Megrendelé altal jelzett hibas munkarészek kijavitésat 5 naptari napon belil kiteles megkezdeni és
miszakilag indokolt idStartamon belill befejezni. A jotallasi igény a jotallasi hataridbben érvényesithetd, melynek
kezdete a sikeres miszaki Aatadas-atvételi eljarés befejezésének idépontia. Ha a jOtallasra kételezett
kitelezettségének a jogosult felhivaséra - megfeleld hataridében - nem tesz eleget, a jotéllasi igény a felhivasban
tlizétt hataridd elteltétdl szamitott harom honapon bellil akkor is érvényesithetd birdsag eldti, ha a jotallasi idé méar
elielt.

Vallalkozd kdteles a Megrendeld kifogasait azonnal kivizsgalni, allaspontja kbzlése és intézkedése mellett a hiba
kikiiszobdlését azonnal megkezdeni, 2 munkat folyamatosan elvégezni.

Kifogas felmeriilése esetén a Vallalkozd kételes a szerz6désszeril teljesitésre megfeleld pothataridét vallalni. Vita
esetén a Megrendeld altal felkérend6 szakértd jeldli meg a javitandé munkakat és a péthatéridét. A Megrendeld
fizetési kotelezettsége teljesitésével ezen idStartam alatt nem esik késedelembe.

Felek a jotallasi idoszak alatt az atadas-atvételt kovetben szilkség szerint, Megrendei igénye alapjan utd-
fellivizsgalati eljarast tartanak. Az uto-felliivizsgaiati eljarast a jotallasi idtartam alatt a Megrendeid késziti el6 és hivja
meg arra Véllalkozot. A meghivot az eljaras megkezdésének napjat megeldzoen 8 nappal kell megkuldeni. A
Megrendeld az eljarasrdl a meghivottak jelenlétében jegyzékdnyvet vesz fel, melyben feltlinteti a hibajegyzéket és a
résztvevknek a hibakkal (hianyokkal) kapcsoiatos nyilatkozatat. A jegyzGkdnyv rogziti a Vallalkozd altal elismert hibak
kijavitasara és a hianyok pétlasara vallalt hatariddt.

Uzemeltetést gatlé hiba felmeriilésének esetén, Megrendeld soron kivili intézkedést ker Vailalkozotol, amennyiben a
jelzett hiba kijavitasara Vélialkozd a felhivasban rogzitett idGben nem intézkedik, igy Megrendeld jogosult a munkat
méas véllalkozéval elvégeztetnie. Ha az utd-feliilvizsgalati eljaras soran észlelt hibak kijavitasat a Vallalkozé a
meghatérozott hatariddn bellil nem teljesiti, akkor is jogosult a Megrendelé a munkét més vallalkozéval elvégeztetnie.
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Teljesitésigazolas, atadas-atvételi eljaras

8.1

8.2

8.4

8.6

8.7.

8.8.

8.9

Amikor a Vallalkozo szerzdés szerint a munkakat teljes egészében elkészitette és atadott minden szerz6dés szerinti
dokumentumot (mindsitési dokumentumok, alkalmazott anyagok, szerkezetek bizonylatai, kezelési és karbantartasi
utasitas, zemeltetési utasitasok és/vagy amit a vonatkozé jogszabélyok elfirnak) a Vallalkozo értesiti a Megrendeltit
amunkak végleges befejezéserd! (készre jelentés).

A munkat Véllalkozo annak elkésziiltét kévetben készre jelenti MegrendelSnek. Ennek soran Vallalkozo igazolja, hogy
a munka a szerzddésben meghatarozott kivetelményeknek megfeleléen, hiany- és hibamentesen elkésziilt. Az
atadas-atvétel célja annak megallapitasa, hogy a Véllalkozo altal elvégzett kiviteli munka teljesiti-e az eldzetesen
megfogalmazott és rogzitett milszaki kovetelményeket, az érvényben Iévé szakhatosagi eldirasokat, megfelel- a jelen
szerzodeshen irt egyéb kovetelményeknek, valamint alkalmas-e rendeltetésszerii hasznalatra.

Vallalkozo koteles a beruhdzas atadasarol a Megrendel6t irasban értesiteni a miiszaki atadas-atvétel tervezett
idépontja elét 8 munkanappal. Ennek elmulasztasabdl eredd, Megrendel6t érintd karokert Vallalkozd kartéritési
feleldsseggel tartozik. A Felek megallapodnak abban, hogy a munka atadas-atvétele a teljesitési helyen, Megrendeld
miiszaki ellenfrének jovahagyasa alapjan torténik.

Az ajanlatkerfként szerz6dd fél a szerzGdés teljesitésének elismerésérdl (teljesitésigazolas) vagy az elismerés
megtagadasardl legkésbb az ajanlattevéként szerz6dd fél teljesitésétdl vagy az emdl szdld irasbeli értesités
kézhezveteletdl szamitott tizendt napon beliil irasban kdteles nyilatkozni a Kbt. 135. § (1) bekezdés alapjan.

Az épitési munkak atvételének feltétele a sikeres és kikétésmentes miszaki atadas-atvéteirdl szolo jegyzkonyv és a
kivitelezdi nyilatkozat. A Megrendeld miszaki ellendre a szerz8désszeri (hiba-és hianymentes) teljesitésrél az atadas-
atvételi eljarast kévetd 15 napon beliil teljesitési igazolast allit ki.

Az atvételkor a Felek jegyzdkdnyvet vesznek fel, melyben a Megrendel§ kifogasait rogzitheti és a hibak, hianyok
kijavitasara pothataridét adhat, illetve a Véllalkozo koteles pothatariddt véllaini. A kijavitas utan a Felek ismételten
lefolytatjak az atveteli eljarast, melyre ugyanezen szabalyok iranyadéak. Amennyiben a péthataridd letelte utana a
Megrendel6 a hibajegyzék véllalkozénak vald megkiildésével tovabbra is hibas teljesitést allapit meg, Ggy hibas
teljesitesi kotber fizetésére kotelezi vallalkozot a szerz6dés 6.2. pontja szerint a hiba kijavitaséig. A Vallalkozo az
esetleges teljesitési hibakért a Megrendeldvel szemben akkor is felelds, ha a Megrendel$ a teljesitést elfogadia. A
Vallalkozd jotallasat, szavatossagat es kartéritesi feleldsségét nem korlatozza és nem zarja ki az, hogy a teliesités
igazolasa sorn Megrendeld nem tesz kifogast a Vallalkozd szerz8déses kotelezettségeinek teljesitésével
kapcsolatban. Az ajanlatkerd a Ptk. 6:187. §-a alapjan a hibas teljesités miatti kotbér mellett nem érvényesithet
szavatossagi igényét.

A szerzOdés targyanak karveszélye a Vallalkozérdl a Megrendeldre a hidny- és hibamentes atadés-atvéteire
vonatkozd jegyzékdnyv alairasaval egyidejlileg szall at.

Vallalkozé a helyszinr6l a hulladekot és feleslegessé valt anyagait rendszeresen elszéllitia, az épités kornyékét
rendezett allapotban adja at.

Megrendel6 az épitési munka ellendrzését és az épitmény miiszaki atvételét miszaki ellenér megbizasaval végzi, az
épitdipari kivitelezési tevékenységrol sz6ld 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. §- ban meghatarozottak szerint.
Véllalkoz6 az épitési kivitelezési munkéat atadas—atvételi efjaras keretében adja at Megrendeltnek a 191/2009. (IX.15.}
Korm. rendelet 32.§-ban foglaltaknak megfelelden.

Vallalkozo jogai és kételezettségei

9.1.

Altalanos kotelezettségek

9.1.1. A Vallalkozo kotelessége gondoskodni azokrél az anyagokrdl és felszerelésekrdl, amelyek a szakszerli
és mindségi munkavégzéshez szilkségesek.
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9.1.2.

9.13.

9.14.

9.1.5.

9.1.6.

9.17.

9.1.8.

9.1.3.

9.1.10.

9.1.11.

91.12.

9.1.13.

9.1.14,

9.1.15.

Véllalkoz6 sajat koltségén kételes a munkavégzés sorén, valamint a hibak kijavitasa folyaman biztositani
a munkateriilet rzését és az ot tartozkodé személyek biztonsagat. Sajat kéltségén koteles kihelyezni és

megfeleld allapotban tartani minden figyelmeztetd jelzést, ami masok biztonsaga és vedelme érdekében

szilkséges.

A Véllalkozd koteles a Megrendelé szamara a munkak miiszaki ellendrzését folyamatosan lehetGvé
tenni, és az ahhoz sziikséges adatokat, valamint felvilagositast megadni.

Vallalkozét terheli minden olyan kartéritési feleldsség, amely a szerzédésben vallalt kitelezettségek
megvalositasabol a Véllalkozo, alvallalkozoja, igyndke vagy szallitbja tevékenységébdl fakaddan
keletkezik, illetve harmadik személy joganak megsértésébdl, - bammiféle szabadalmi jog, védjegy, védett
név, vagy egyéb jog megsértése miat ~ felmertll.

Vallalkozd kbteles a munkék kivitelezése és megvalbsitasa, valamint a hibak kijavitésa folyaman
megtenni a szlkséges lépéseket a komyezet védelme érdekében. A Vallalkozo telies mértékben felelds
a munkahelyi miiveletekért és az dltala alkalmazott médszerekért, amelyeket gy kell megvalasztania,
hogy azok ne veszélyeztessék mas épitmények, és a kozlekeddk biztonsagat, ne okozzanak kart a
kérnyezetben.

A Megrendeld az észlelt hidnyossagokat a Vélialkozd felé irasban jelzi. A Vallalkozo koteles sajat
kéitségén mindazokat a hibakat kijavitani, melyek a szerzédés hibas teljesitésébll adédnak és a
Vallalkozd &ftal biztositott anyag, berendezés vagy a kivitelezési munkaja hiényossagara vezethetok
vissza. A Vallalkozo késlekedése ezeknek a hibaknak a kijavitaséra feljogositja a Megrendeldt az Gsszes
sziikséges munka mas vallalkozoval torténd efvégeztetésére a Vallalkozo koltségere.

A Vallalkozénak teljesitenie kell a Megrendelé dsszes a Munkakra vonatkozé utasitasat, beleérive a
Munkak teljes vagy részleges felfiiggeszteset.

A Megrendeldi jovahagyas a Vallalkozo teljes kérii feleldsségét nem csdkkenti, és nem mentesiti a
Véllalkozot az egyébként sziikséges engedélyek és jovahagyasok beszerzése aldl.

A Vallalkozonak haladéktalanul tijékoztatnia kell a MegrendelSt, ha bérmilyen hibat, hiényossagot,
tévedést fedez fel, akar a Szerz6dés dekumentumainak feliilvizsgalata, akar a Munkak megvalositasénak
elfrehaladasakor.

A Vallalkozonak a 9.6.7. pontban meghatarozott feleldsségbiztositassal kell rendelkeznie.

A Szerzidés keretében megvalésutd munkaknak meg kell feleinie a kotelezd nemzeti szabvanyokban
foglaltaknak.

A Villalkozd a szerzédéses munkafeladatok megvalésitdsahoz sziikséges érvényes szabvanyokat,
miiszaki irAnyelveket, el6irasokat, tovabba a jovahagyott technoldgiai utasitasokat kdteles a munkahelyen
tartani és azokat maradéktalanul betartani.

Minden anyagnak, és elvégzett munkanak, melyet a Vallalkozonak kell beszereznie vagy elkészitenie a
szerzddésben és a vonatkozd szabvanyban elSirt mindségiinek keil lennie. A mindsitéshez sziikséges
tanUsitvanyokat be kell szerezni, illetve annak hidnyaban olyan vizsgalatokat kell végezni, amelyeket a
Megrendeld el6ir a készités helyén, vagy a beépitési helyszinen.

Barmely vizsgalat koltségét a Vallalkozo viseli, ha az ilyen vizsgélatot a szerzédés vagy a szabvany
eldirja vagy a szerz6dés megfeleld teljesitéséhez nyilvanvaloan sziikséges.

Bamely — a Megrendel6 altal megkivant — olyan vizsgaiat, amely nincs el6irva a szerzddésben vagy
szabvanyban, de a Megrendeld elrendeli, és azt mutatja, hogy az anyagok, termékek vagy az elvégzett
munka nem felel meg az ilyen elirasoknak, akkor az ilyen vizsgélatok koltségét a Vallalkozd viseli,
ellenkezd esetben a Megrendeld igazolas alapjan az ilyen koltségeket a Vallalkozénak megtériti.
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8.2. Ellendrzés

9.21.  AVallalkozénak korlatlan lehetdséget kell biztositania arra, hogy az illetékes hatdsagok ellendrzéseket és
vizsgalatokat végezzenek a kiadott engedélyekkel kapcsolatban. Ezen feliil intézkedéseket kell tennie
ama, hogy lehetdvé tegye a hatdsagoknak a részvételt azokon a vizsgalatokon és ellenSrzéseken,
amelyek a Vallalkozo feladatkirébe tartoznak.

9.22. A Vallalkozb kételes egyeztetni a Megrendelével minden ellentrzés és vizsgaiat idépontjat és helyét a
Szerzddés elbirasai alapjan. A Vallalkozo kételes a Megrendeldnek tovabbitani a vizsgalat eredményeit
hivatalosan igazoit péidanyokban. Ha az elézetesen egyeztetett helyen és idSben a feltételek nincsenek
meq az ellendrzésre vagy vizsgalatra, ilietve azok eredménye alapjan nem felel meg a szerzédésnek, a
Megrendeidnek jogaban all azokat elutasitani. Az ilyen elutasitasrol az okok megjeldiésével a Véllalkozot
azonnal értesiteni kell. A megrendeid fenntartja magéanak a jogot, hogy a munkakat szliréprobaszeriien a
Megrendeld mindségvizsgalati osztalyaival ellendriztesse.

9.3. Kartéritési feleldsség

9.3.1. A Vallalkozot terheli minden olyan kartéritési felelosség, amely a Munkak megvaldsitasabo! a Vallalkozo,
alvallalkozoja, ligyndke vagy szallitbja tevékenysegébdl fakadoan keletkezik, illetve harmadik személy
joganak megsértésébdl, - bamiféle szabadalmi jog, védiegy, védett név, vagy egyéb védett jog
megsértése miatt - felmerdl.

932, A Villalkozé kéteies a Munkak kivitelezése és megvalsitasa, valamint a hibak kijavitasa folyaman
megtenni az dsszes t0le elvarhaté lépést a kérnyezet védelmére.

933. A Vallakozo telies mertékben felelés a munkahelyi miveletekért és az altala alkalmazott épitési
mbdszerekért, amelyeket Ugy keli megvalasztania, hogy azok ne veszélyeztessék mas épitmények
biztonsagét, ne okozzanak kért a kdrnyezetben.

9.34. A Vallakczonak minden tdle telhetét meg kell tennie a személyi sériilések és vagyoni karok
bekdvetkezésének megeldzésére.

9.3.5.  AVaélialkoz6 kdteles a személyek biztonsagat vagy a vagyoni értékeket veszélyeztetd kar lehetségének
felmeriilése esetén haladéktalanul karelharitasi intézkedéseket tenni és azokrol a Megrendeldt azonnal

értesiteni.
9.4. Epitési naplé

941.  Vallalkozd a munka megkezdésekor kételes épitési naplot nyitni és azt naprakészen vezetni.

94.2.  Véllakozé a "Epitési naplo*-t (a tovabbiakban: Napl6) a munkateriilet 4tadas-atvételének idépontjatol
kételes megnyitni és vezetni. A naploban kell a Munkak megvalésitasaval, a Megrendelé helyszini
eliendrzésével és vizsgalataval kapesolatos bejegyzéseket megtenni.

94.3. A Naploba bejegyzéseket a helyszini képviselsttel megbizottak kdz(il csak azok tehetnek, akiknek neve a
naploban feltintetésre keriilt. A munka teljesitése soran a kapcsclattartas az Epitési Napiban torténik.
Az Epitési naplot a 191/2009. {IX. 15.} Korm. rendelet szerint kell vezetni.

9.44. Az Epitési naploba bejegyzésre jogosultak a Vallalkozasi szerz6désben rogzitett Megrendelé mdszaki
ellendre és Vallalkozo épitésvezetdje.

9.5.  Alvallalkozé igénybevétele
9.5.1.  Véllakozé a jogosan igénybe vett aivallaikozokért ugy felel, mintha a munkat maga végezte volna el, mig

alvallalkkozé jogosulatian igénybevétele esetén feleids minden olyan karért is, amely anélkiil nem
kdvetkezett volna be.
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9.5.2

Megrendeld vagy a nevében eljard személy (szervezet) a szerzdés teljesitése soran az épitési napld
adatai alapjan kételes ellenérizni, hogy a teljesitésben a Kbt. 138. § (2)—(5) bekezdésében foglaltaknak
megfeleld alvallalkozé vesz részt.

9.6. Vegyes rendelkezések

9.6.1.

9.6.2.

9.8.3.

96.4.

8.6.5.

9.658.

Vallalkozd a Munka végzése soran olyan képzett és tapasztalt vezetdket és iranyitokat, tovabbé
szakképzett, betanitott &s segédmunkaerdt koteles biztositani, amely jelen szerzGdés szerinti
kotelezetiségeinek megfeleld és idében torténd eivégzéséhez szilkséges. A kivitelezés ideje alatt a
Munka iranyitasaval megbizott miiszaki vezetbnek folyamatosan a munkavégzés helyszinén kell
tartozkodnia a munkalatok biztonsagos végrehajtasa érdekében. Vallalkozd koteles az elvégzendd
munkakkal Osszefliggésben olyan gépeket, berendezéseket Uzemeltetni, illetve (izem- és
segédanyagokat hasznalni, amelyek megfelelnek az érvényben |évd kémyezetvédelmi eldirasoknak.

Véllatkozo kijelenti, hogy az épitésiigyi szakmai eldirdsokat, valamint az alkalmazott anyagokra,
szerkezetekre vonatkozd technolbgiai elGirasokat ismeri, és azokat kbtelezd érvényiien betartja. Azokat a
szallitoitol, alvallalkozbitdl megkdveteli és kbzremilkodése - az alvallalkozéra is kiterjedéen — megfelel a
kivitelezési jogosultsagra vonatkozé szabalyoknak.

Vallakozo felelés a munkavégzés sordn a munkavédelmi {a munkavéllalok védelmére és a
munkafeltéteiekre vonatkozd) szabalyok felies kori betartAsaért, kilénds tekintettel az épitési
munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvaldsitandd minimalis munkavédelmi
kovetelményekrél szold 4/2002. (11.20.) SZCSM-EUM egyiities rendeletben rogzitett munkavédelmi
kovetelményekre. Valialkozé kételes biziositani a balesetmentes €s biztonsagos munkavégzés feltételeit.

Vallalkozd kotelessége a szlikséges munka- és tiizvédelmi oktatasrol torténd gondoskodas, illetve
megfelelé véddeszkdzdk biztositasa a munkaterilet atadastél a miiszaki Atadas-Atvételi eljaras
lezarasaig.

Véllalkozé kdteles valamennyi vonatkozé munka-, tiiz-, vagyonvédelmi-, egészségligyi szabalyt, valamint
minden hatalyos hatésagi-, szakmai-, szabvany elSirast, szakhatosagi elbirasokat, illetve az eivégzendd
munkara vonatkozd technolégiai-, miiszaki-, balesetelharitasi- mindség- és kérmyezetvédelmi elbirast
alkalmazottaival, illetve az altala igénybe vett alvallalkozobival és azok alkalmazoftaival is betartatni (e
kbtelezettségek elmulasztasaval okozati dsszefliggésben bekdvetkezett valamennyi karént teljes kdrien
felel Vallalkoz6). Vallalkozé a munkavégzés soran kizarclag érvényes munkaszerzédéssel, munkavallaléi
engedéllyel rendelkezé munkavallalokat foglalkoztathat. Vallalkozé kijelenti, hogy dolgozoi rendelkeznek
megfeiel& balesetbiztositassal (kiilonds tekintettel a munkahelyi balesetekre).

Vallalkozd kételes a Megrendel szamara a Munka munkavédelmi ellenérzését folyamatosan lehetéve
tenni, és az ahhoz sziikséges adatokat, valamint felvilagosiiast megadni.

Megrendeld és Vallalkozo az épitési naploba torténd bejegyzéssel kételesek értesiteni egymést azokrél a
tudomasukra jutott, a kivitelezést érinté veszélyhelyzetekrél, tényekrd! és kdrilményekréi, amelyek jelen
szerz6désen alapulo kitelezettségeik szerzédésszerl teliesitését veszélyeztetik. Vallalkozo koteles a
javitasi tevékenységgel kapesolatos esetleges akadalyoztatast a MegrendelSvel az épitési naploba
torténd bejegyzés és telefax Utjan haladéktalanul kézdini. Megrendeld a munkak miiszaki ellenérzését
folyamatosan végzi, ennek tényét észrevételeit az épitési napléba bejegyzi. A Munka teliesitése soran az
épitési naploban kell a Feleknek minden a munkak megvalositasaval, a Megrendeld helyszini
ellendrzésével és vizsgalataval kapcsolatos észrevételét rogziteni.

Vallalkozo koteles biztositani a Megrendeld, illetfleg az altala megjeldlt mszaki ellenér, valamint a
jogszabalyokban meghatéarozott hatdsagi személyek szaméara az épitési naplidhoz tdrténé folyamatos
hozzaférhetdséget. Vallalkozo koteles a Megrendeld (és az illetékes szakhatdsagok, egyéb ellendrzésre
jogosult szervezetek, személyek) szamara a Munka miiszaki ellenrzését folyamatosan lehetévé tenni, és
az ahhoz szilkséges adatokat, valamint felvilagositast megadni.

Az épitési naplot és meiiékleteit Vallatkozénak a munka befejezését kévetden 10 évig meg kell 6riznie. Az
épitési naplé masodpéldanya Megrendelét illeti meg.
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967 Véllalkozo koteles a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapjan feleldssegbiztositast kotni legkésébb a
szerzddéskotés iddpontjara — felelfsségbiztositasi szerzdést kétni vagy meglévd felelésségbiztositasat
kiterjeszteni 18.000.000,- Ft/év és legalabb 6.000.000,- Fikaresemény mértékil épitési tevékenységet
magaban fogialé feleldsségbiztositasra, tudomasul veszi és eifogadja, hogy megfelel6 biztositas
hianyaban a munkalatokat nem kezdheti meg, és az ebbdl eredd esetleges késedelemért felelésséggel
tartozik.

-----

feleldsségbiztositassal kell rendelkeznie, vagy ilyen biztositast kell ktnie legkésébb a jelen vallalkozasi
szerzGdés alairasaig.

A Vallalkozénak a Megrendelé felhivasara a kivitelezés id6tartama alatt barmikor igazolnia kell, hogy az
Osszes szilkséges biztositasi kbtvény érvényben van és az esedékes részleteket befizetiék.

Ha a Vallalkozé elmulasztja a biztositasi szerzddést érvenyben tartani, vagy késlekedik a biztositasi
kétvény, vagy elismervény bemutatasaval, a Megrendeld - jogfenntartassal minden egyéb jogahoz vagy
iogorvoslathoz - a Vallalkozd kéliségére jogosult megkétni a biztositast, fizetni az esedékes biztositasi
részleteket. Az ezzel felmeriild koltségeit jogosult beszamitéssal érvényesiteni a Véllalkozé barmely
szamlajaval szemben.

9.6.8. Vita esetén a Vallalkozd kételes az eltakart munkarészt feltarni. A feltaras és helyreallitas koltségét az a
Fal viseli, akinek a vitatott munkaval kapcsolatos allaspontja téves volt.

96.9.  Megrendeld kdteles — a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapjan — a szerzédést felmondani, vagy - a Ptk.-ban
foglaltak szerint - attol elalini, ha a szerzddés megkétését kdvetden jut tudomaséra, hogy a szerzod6 fél
tekintetében a kézbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zdmi a
kézbeszerzési eljarasbél.

1¢ Egyiittmiikddési kdtelezettségek

10.1.

10.2.

10.3.

104.

10.5.

10.6.

A Felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerzddés megfeleld teljesitése érdekében egymassal szorosan
egyiittmiikddnek, a jelen szerzGdéshél szarmazé esetleges vitakat jo szandékkal, az egylttmiikddés és a kdlestnds
egyetértés szellemében, kdzvetlen targyalasok utjan kisérlik meg rendezni.

Vallalkozd tudomasul veszi, hogy jelen szerzbdéshez kapcsolodd miszaki-kivitelezési kérdésekben, a munkék
dtadas-atvételénél felmeriild szakmai kérdésekben a Megrendeld miszaki ellenére jogosult eljami. A Vallalkozo
tudomasul veszi tovabba, hogy a kijeldlt miiszaki ellenér miiszaki kivitelezési szakkérdésekben, ideértve az ezzel
osszefiiggd lebonyolitasi feladatokat is, a Megrendeld helyett és képviseleteben jogosult nyilatkozatot tenni, a
Vallalkozot nyilatkozattételre felhivni, barmikor a kivitelezés zavarasa nélkil helyszini ellendrzést végezni, az atadas-
atvételnél kdzrem(ikddni.

Jelen szerzddés teljesitése vonatkozasaban kapcsolattartasra az alabbi személyek jogosultak:

Megrendel részérdl:

Vélialkozd részérdl:

A Megrendeld a munkak megkezdését megelbzen kételes a kivitelezés megkezdését az ilietékes épitésfeliigyeleti
hatbsagnak bejelenteni, amennyiben az szikséges.

A jelen szerzOdés krébe tartozé munkaknd! a Valialkozé feladata a munkarend kialakitasa, a felelés miszaki
vezetés, a hatalyos jogszabalyok szerinti biztonsagos munkavégzés, a vagyonvédelem, illetve a tlizvédelem
feltételeinek biztositasa.

Vallalkozd tudoméasul veszi, hogy a Megrendeld a kivitelezés teljes iddtartama alatt jogosult az épités folyamatos

figyelemmel kisérésére, az épitési terilletre képviselSi vagy szakértdi Utian bemenni, az épitési munkaiatokat
ellenérizni.
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12

10.7.

10.8.

Megrendel6nek és a miiszaki ellenémek jogaban &ll a munka véghataridejének tartasa, a miiszaki feltételek betartasa
érdekében a munkéakat barmikor ellendrizni, észrevételt tenni, az eltakarasra keriild munkakat az eltakaras eldtt
ellendrizni.

Vallalkozo az épitési munkateriiletet koteles eldirasszeriien kérilhatarolni, figyelmeztetd tablakkal eflatni.

10.9. A Vallalkozoé a Megrendeld utasitdsa szerint kételes eljami. Az utasitis nem terjedhet ki a tevékenység

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

megszervezésére, s nem teheti a teljesitést terhesebbé.

Ha a Megrendelé célszeritlen vagy szakszeriilen utasitast ad, a Véllalkozé kételes &t erre figyelmeztetni. Ha a
megrendeld a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntarja, a Vallalkozd a szerzodéstd! elallhat vagy a feladatot a
megrendeldé utasitdsai szerint, a megrendeld kockazatéra ellathatja. A Vallalkozo kételes megtagadni az utasitas
teljesitését, ha annak végrehajtasa jogszabaly vagy hatésagi hatarozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné
masok szeméiyét vagy vagyonat.

A munkavégzeés soran Vallalkozénak a helyszint szabadon kell tartania minden szilkségtelen akadalytdl és minden
folosleges anyagot a komyezetvédelmi elbirasoknak megfeleid gondossaggal és a magyar szabvannyal dsszhangban
kel tarolni.

A szerzodéstdl eltérd munkavégzés, baleseti, vagy anyagi kér esetén Véallalkozé kiteles alvallalkozojat figyelmeztetni,
ilietve utasitani, vagy a munkat felfliggeszteni. A Véilalkozé az altala igénybevett aivallalkozokért teljes kor( és
korlatlan {objektiv) feleldsséggel tartozik, tevékenységiikért, mint sajtjaért felel.

A Villalkozd kételes a vonatkozd jogszabalyi és szakmai elbirasoknak mindenben megfeleld, hiba- és hianymentes
teljesitésre, valamint a teljesitési hatarid6k szigoril betartasara.

A Vallalkozd koteles a szerzédés teljesitését akadalyozd valamennyi kdrilményrél a Megrendeiét irashan
haladéktalanul értesiteni, s egyben lehetbsége szerint azokat haladéktalanul megsziintetni, elharitani.

Vallalkozé koteles a vallalt munkat a vonatkozd szabalyok, hatbsagi eldirasok és engedélyek, valamint egyéb szakmai
kivetelmények szerinti tartalomban és mindségben szolgaltatni, a megallapodott hataridbig elkésziteni.

Titoktartas

1.1

Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerzGdés megkétése és a szolgaltatas feljesitése soran a Vallalkozd
tudemasara jutott valamennyi informacié és adat (izleti titkot képez.

11.2. Vallalkozd a jelen szerzddés teljesitése soran tudomasara jutott adatokat és informaciokat jelen szerzédés

11.3.

teljesitéséhez sziikséges mértéket meghaladéan nem hasznélhatja fel, azokat a Megrendeld érdekeit sértd vagy
veszélyeztett médon nem kezelheti, harmadik fél szamara semmilyen formaban nem szolyaltathatja ki, azek kizar6lag
a Megrendeld tulajdonat képezik, valamint azokrél kizardlag a Megrendeld rendelkezhet. Vallalkozé tudomasul veszi,
hogy az lizleti titoknak mindsiilé adatok és informaciok illetéktelen harmadik személiyel torténé szébeli kozlése is
nyilvanossagra hozatainak mindsiil.

Vallalkozé tudomasul veszi és elfogadja, hogy titoktartasi kdtelezettsége jelen szerzddés megsziinését kdvetben is
fennall.

Eqgyéb rendelkezések

12.1.

Megrendelé a szerzédest a Kbt. 143. § (3) bekezdés rendelkezéseire tekintettel felmondja - ha szilkséges olyan
hatariddvel, amely iehetdvé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata eflatasardl gondoskodni tudjon -, ha

a) Vallalkozoban kdzvetetten vagy kdzvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi
személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
kb} alpontjaban meghatarozott feltétel;
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22.

123.

124.

12.5.

126.

12.7.

128.

12.9.

b) Vallalkozo kozvetetten vagy kozvetlenll 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi
személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés
k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

Ellendrzések és vizsgalatok

+  Megrendelének vagy megbizottjanak jogaban all megvizsgalni a beépiteit anyagokat és berendezési targyakat,
hogy azok megfelelnek-e a szerzédésben foglalt feltételeknek.

+ Amennyiben a megvizsgalt termékek nem felelnek meg a miiszaki feltételeknek, Ugy a Megrendeld azokat
visszautasithatja, és a Vallalkozo kételes téritésmentesen vagy kicserélni a visszautasitott termékeket, vagy megtenni
a szlikséges modositasokat, hogy a termékek / kivitelezés megfeleljenek a miiszaki feltételeknek.

A Megrendeldnek és Miszaki ellendrmek joga, hogy folyamatosan figyelje és ellenfrizze a jelen megallapodas szerint
folyd Osszes munkat, és észrevételeit az épitési napléban irasban jelezze a Véllaikozd felé. Techrologiai és
munkavedelmi eldirasok sllyos megsértése esetén a Miszaki ellendr ledllithatja a munkavégzést.

Potmunka: a szerzédés alapjat képezd ajanlaitételi felhivashan és kbzbeszerzési dokumentumokban (beleérive a
részét képezé mellékleteket is) nem szerepld, elére nem [athatd miiszaki szlikségességbdl kiilin megrendelt tétel,
mely a szerzédéskotést kévetben menil fel, s kelld gondosség mellett elre nem volt ismert, s az feltétleniil sziikséges
a jelen szerzéidés targyat képezd épitési beruhazas teljesitéséhez, a rendeltetésszerl és biztonsagos hasznélathoz,
tekintettel a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet s a Ptk. vonatkozé eldirasaira. Potmunka megrendelésére,
elvégzésére - a mlszaki ellendr irasos javaslatdt megelozden - kizarolag a kozbeszerzési jogszabalyokkal
dsszhangban, a Megrendeld elbzetesen Irasbeli megrendelése alapjan keriilhet sor. Az épitési napiéba torténd
potmunka bejegyzés nem mindsiil Megrendeld altali megrendelésnek. A Megrendelé az eldzetes irasos megrendelése
nélkil elvégzett pdtmunkaért nem fizet.

Tobbletmunka: a szerzOdéskétés alapjat képezd ajanlattételi felhivashan és kdzbeszerzési dokumentumokban
{beleérive a részét képezd mellekleteket is) kimutathatban szerepld, de a szerzidéses arban (vallalkozoéi dijban)
figyelembe nem vett tétel, amelynek mennyisége elbre nem lathatd miszaki sziikségességbél ndvekszik, tekintettel a
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet és a Ptk. vonatkozd eléirasaira. Vallalkozd kijelenti, hogy a tobbletmunka
kockazatat magara véllalja, azt kiteles kilén térités nélkil elvégezni. A Megrendel§ tébbletmunka elvégzéséért NEM
fizet!

Az gjanlattételi felhivas 15. pont M/1. alpontjdban meghatarozott, a teljesitésbe bevont szakembernek a felelés
miszaki vezet$i jogosultsag megszerzését kdvetden eltéltott szakmai gyakorlata (honap)- ... hénap - ... szakember
neve.

Az infrastrukturalis fejlesztéseket a vonatkozd jogszabalyi elGirdsoknak megfelelden kell elvégezni, tobbek kozott:

- a rendeldk esetében az egészségiigyi szolgaitatasok nyljtasahoz szikséges szakmai minimumfeltételekrdl sz6ld
60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet (kiilénds tekintettel annak 2. mellékletére, az oft meghatarozott eszkdzéknek el kell
férnie a rendeldben.),

- az orszagos telepiilésrendezési és épitési kbvetelményekrdl szolé 253/1997. (XIl. 20.) Korm. rendelet.

A szerzdéshen nem szabdlyozott kérdésekben a Polgari Torvénykdnyv szabalyai, a szerzédés targyéra vonatkozé
hatalyos magyar jogszabalyok, valamint Feleknek a szerz6dés megkotése elétti irasbeli nyilatkozatai - kiilondsen a
kézbeszerzési eljaras soran tett nyilatkozatok ~ az iranyaddak.

Jelen szerz6dést Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezét irjak ala azzal, hogy a szerzddés csak mindkét fél
egybehangz6 irasos nyilatkozata alapjan Kbt. 141. § rendelkezéseinek figyelembevéteiével irasban modosithato.

Felek esetleges jogvitaikat peren Kivill probaljak meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetére — értékhatartol
fiiggden — kikotik a Kecskeméti Jarasbirosag vagy a Kecskeméti Torvényszek kizardlagos illetékességét.

12.10. Jelen szerzdés 6 eredeti példanyban kész(ilt, melybdl Felek aldirdsa utan 4 példany Megrendel6t, 2 péidany

Vallalkozoét illet. A felek a jelen szerzdést tobbszor Atolvasas utén, és kdzds értelmezést kdvetden, mint akaratukkal
mindenben megegyezét az alulirott helyen és id6ben aléirjak. Jelen szerzbdés hatalyba lépésehez a szerz6dé felek
képviselbinek alairasan kiviil mas szerv, szervezet, testillet, hatdsag ellenjegyzése, jovahagyasa nem sziikséges.
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Kelt: Kecskemét, ...

Kecskemét Megyei Jogli Varos Onkorméanyzata
Megrendelé Vallalkozé

képv.. Szemereyné Pataki Klaudia polgarmester képv.: ...

Jelen szerzddés az alabbi mellékletekkel egyiitt érvényes:

Mellékletek:

1. szami melléklet: Ajanlattételi felhivas

2. szam(: melléklet: Kdzbeszerzési dokumentumok és meliekletei
3. szam0 mefleklet: Vallalkozé, mint nyertes ajanlattevé ajaniata
4, szam( melléklet: Vallalkozé feleldsségbiztositasi kdtvénye
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VALLALKOZASI SZERZODES

{tervezet)
Amely létrejdtt egyrészrél
Kecskemét Megyei Jogii Varos Onkormanyzata
Cim: 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.
Adoszam: 15724540-2-03
Bankszamiaszam: 11722002-15337544-00006C00
Szamlavezeté pénzintézet: OTP Bank Nyrt.
Tel: 76/513-513
Fax: 76/513-538
Email: palyazat@kecskemet.hu
Képviseli: Szemereyné Pataki Klaudia polgarmester

{a tovakbiakban, mint Megrendeld)

masrészrdl a

Székhely:
Cégjegyzékszam:
Adébszam:
Bankszamlaszam:
Szémlavezetd pénzintézet:
Tel:

Fax:

Email:

Képviseli:

{a tovabbiakban, mint Vallalkozé)

A tovabbiakban egytittesen, mint Felek kozott az alabbi feltételekkel az alulirott helyen és id6ben.

1  Elézmények:

1.1. Megrendeld, mint ajanlatkéré 2018. ... napjan a kdzbeszerzésekrdl sz6l6 2015. évi CXLHI. torvény (a tovabbiakban: Kbt.)
115. §-ban rigzitett feltétel fennaliasa alapjan, nemzeti értékhatart elérd kdzbeszerzési eljarast inditott ,Vallalkozasi
szerzGdes az egészségligyi alapellatas innovacios célll infrastrukiuralis fejlesztésére Kecskemeéten a TOP-6.6.1-15-KE1-
2016-00001 azonositoszami projekt keretében” targyaban. Vallalkozd, mint ajanlattevé az eljarasban a torvényes
felteteleknek megfeleld érvényes ajaniatot ny(jtott be.

1.2. Az 1.1 pontban meghatarozott kbzbeszerzési eljaras eredményeként az 5. rész: Széchenyi sétany vonatkozasaban
Vallalkozo keriilt nyertes ajanlatteviként kihirdetésre a 2018. ... napjan megkildott eljaras eredményérdl szolo Osszegezés
tanisaga szerint.

1.3.  Jelen szerzdés 1. sz. mellékletét az 1.1 pontban meghatarozott kézbeszerzési eljaras ajanlattételi felhivasa, 2. sz.
mellékletét a kbzbeszerzési dokumentumok és mellékletei, 3. sz. mellékletét a Vallalkozd, mint nyertes ajanlaitevd
gjanlata, 4. sz. mellekletét a Vallalkozd feleldsségbiztositasi kbtvenye képezik.

2 AszerzGdés targya, tartalma, teljesités helye

2.1, Jelen szerzddés targya ,Vallalkozasi szerz6dés az egészségligyi alapellatas innovacids céla infrastrukturalis
fejlesztésére Kecskeméten a TOP-6.6.1-15-KE1-2016-00001 azonositbszami projekt keretében” 5. rész: Széchenyi
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2.2.

2.3.

sétany vonatkozasaban meghatérozott épitése az ajanlattételi felhivasban, a kozbeszerzési dokumentumokban és
jelen szerzédésben meghatarozott feltételeknek megfelelden.

Felek rogzitik, hogy az épitési beruhazas megvalositasanak miiszaki paramétereit, valamint a hatalyos jogszabélyok
szerinti tartalommal rendelkezé tervdokumentaciot, mliszaki lefrast a jelen szerz8dés 1. szamu mellékletét képezd
ajanlattételi felhivas es 2. szamu mellékletét képezd kézbeszerzési dokumentumok tartalmazzak.

A szerzodés keretében elvégzendd feladatok teljesitésének helye:

6000 Kecskemét, Széchenyi sétany 6. Hrsz.: 3708/8

A teljesités hatarideje

3.1

32

33.

A szerzddés teljesitésének hatarideje: a szerzddéskdtés napjato! szamitott 150 nap. Megrendeld eldteljesitést elfogad.

Megrendeld a szerzGdés alairasat kéveté maximum 15 napon belill kezdi meg a munkateriilet atadasat és 30 napon
beliil biztositja a teljes munkateriilet atadasat a Vallalkozo részére.

Véllalkozé eldteljesitésre, elzetes atadasra jogosult. Vis-maior (elére nem iathatd és elharithatatlan természeti
katasztrofa, illetve tarsadalmi esemény) esetén a teljesitési hataridot a Feiek méltanyosan meghosszabbithafjak.

Véllalkozoi dij

41.

4.2.

4.3.

A Vallalkozot a jelen szerzédésben foglalt kotelezettségeinek teljesitéséért nettd .......... - Ft + AFA, azaz brutto ... -
Ft atalanydij illeti meg.

A Vallalkozo a jelen szerz6désben meghatarozott atalanyéarért teljes kdrlien vélialkozik a szerz6dés targyanak
megvalositasara. A szerzbdésben nevesitett jogcimeken fellil Vallalkozo egyéb cimen dijazasra nem tarthat igényt.

Jelen atalanydijas megallapodas alapjan Vallalkozo kotelezettséget vallal a teljes mennyiségert és hianytalansagért,
foleg azon tételek esetében, amelyek nincsenek elbirva a kdzbeszerzési dokumentumokban, viszont a szakmai
szokasok és elbirasok szerint hozzatartoznak a szerzGdés targyanak kifogastalan, teljes kérii kivitelezéséhez.
Vallalkozo kijelenti, hogy az atalanyarat a feladat és a helyszin ismeretében adta meg, az érat az esetleg elére nem
lathatd munkakra, raforditasokra és konilményekre, illetve az esetleges miiszaki és igényszintbeli bizonytalansagokra
tekintettel hatérozta meg.

Fizetési feltételek

5.1.

52

53.

Véllalkozo a szerzédésben rigzitett feladatok teljesitését kovetden jogosult szamiat kidllitani. Az igazolt teljesitést
kévetben a benydjtott szémla 30 napon beliil atutalassal kerill kiegyenlitésre, figyelemme! a Ptk. 6:130 § (1)-(2)
bekezdés rendelkezéseire.

Az igazoit teljesitést kdvetSen a benydijtott szamla atutalassal kerll kiegyenlitésre a Kbt. 135. § (1)+(3), (5-(6)
bekezdéseiben, a Ptk. 6:130. §-ban foglaitak, az AFA fv. rendelkezései, valamint az Adozas rendjérd! szolo 2017, évi
CL. térvényben (Art.) foglaltak szerint. Vallalkozo a szamlait az el6zdek meilett a szadmvitelrll sz6lé 2000. évi C.
torvényben és az altalanos forgaimi adérél szolé 2007. évi CXXVII. térvényben foglaltakra figyelemmel kételes

kiallitani.

Vallalkozo egy részszamla és a végszamla beny(jtéséra jogosult az alébbiakban meghatarozotiak szerint:
Részszamla: az ajanlatkérd éltal teljesitésigazolassal elismert szerzbdés szerinti teljesités 50%-os mértékénél nettd
véllalkozéi dij 50%-a + AFA,

Végszamla: a telies nettd vallalkozoi dij 50 %-a + AFA Bsszegrél megfeleld dsszegrdl 100 %-ot elérd miszaki
teljesités esetén.
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54

55.

58

5.7

5.8

5.9.

Amennyiben a Vallalkoz6 a szerzédés teljesitése soran alvallalkozot vesz igénybe, akkor a Megrendeld a 322/2015.
(X.30.) kormanyrendelet 32/A. §-ban foglaltak szerint kételes az ellenszolgaltatast teljesiteni.

Megrendeld a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan a szerzédésben foglalt - altalanos forgalmi add nélkil sz&mitott —
telies ellenszolgéltatas 5 %-anak (de legfeliebb 75 millié forint) megfeleld dsszeg mértékben biztositia az eldleg
igénybe vételét. Az eldleg kifizetésére a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint legkésébb az
épitési munkateriilet atadasanak megkezdését kovetd 15 napon beliil keriil sor. Az ilyen formaban nylijtott eldleg
elszamolasa minden esetben a végszamlabol torténik.

Az elszamolas és kifizetés pénzneme: HUF. A tAmogatas rendjére és a finanszirozasi feltételeire a 272/2014. (XI. 5.)
Kormanyrendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

Megrendeld a hibas, nem szabalyosan dsszeallitott szamla ellenértékének kesedelmes atutalasa miatti karokért nem
felel. A szamlan fel kell tintetni a projekt azonosité szamat (TOP-6.6.1-15-KE1-2016-00001) és a rész megnevezését
(5. rész: Széchenyi sétany) is.

Késedelmes fizetés esetén Megrendeld a jelen szerz6désbdl eredd fizetési kotelezettsegeinek késedelmes teljesitése
esetén - a Ptk. 6:155. § szakaszanak rendelkezéseire figyelemmel — a késedelemmel érintett naptari félév elst napjan
érvényes jegybanki alapkamat 8 szazalékponital novelt értéke szerinti mértékl késedelmi kamatot koteles megfizetni
Véllatkozé részére.

Szerzddd Felek megallapodnak abban - tekintettel a Kbt. 136. § (1} bekezdésére —, hogy a Vallalkozd nem fizet,
lletve szamol el a szerzédés teljesitésével dsszefiiggésben olyan kdltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont kaj-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriiinek fel, és melyek a Vaflalkozé
adokoteles jévedelmének csokkentésére alkalmasak; valamint megéllapodnak abban, hogy Vallalkozd a szerzédés
teljesitésének teljes iddtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szamara megismerhetdvé teszi és a Kbt.
143. § (3) bekezdés szerinti ligyletekrdl a Megrendeldt haladéktalanul értesiti.

A kiilfoldi adoilletéségl Vallalkozd koteles — a Kbt 136. § (2) bekezdése alapjan — a szerzédéshez arra vonatkozo
meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti adohatosagto! a magyar adohatosag kozvetlenil beszerezhet a
Vallalkozora vonatkozd adatokat az orszagok kbzdtti jogsegély igénybevétele nelkil.

5.10. A szerz6dés 100 %-ban a TOP-6.6.1-15-KE1-2016-00001 azonositészamu projektbdl kerill finanszirozasra.

Szerzédésszeqgés és jogkdvetkezményei

6.1.

6.2.

6.3.

Szerzdd Felek megallapodnak, hogy amennyiben a Vallalkoz6 - olyan okbél, ameiyért felelds - késedelmesen teljesit,
a Megrendel0 késedelmi kétbérre jogosult, melynek mértéke a szerzédéses netto ellenszolgaltatas 1%-a/naptari nap.
A késedelem esetére kikotott kbtbér megfizetése nem mentesit a teljesitési kbtelezettség aidl a Ptk. 6:187. § (1) bek.
alapjan.

Amennyiben a késedelmi kétbér 6sszege eléri vagy meghaladja a szerzGdéses netté ellenszolgaltatas 10%-at, azaz a
késedelemmel érintett napok szama a 10 naptari napot eléri, vagy meghaladja, a Megrendeld jogosult a szerzédést
felmondani és a meghisulasi kétbért kivetelni.

Szerzid8 Felek megaliapodnak, hogy amennyiben a Vallalkozé - olyan okbdl, amelyért felelds - hibasan teljesit, a
teljies szerzGdéses 6sszeg 3%-afalkalom dsszeqg( hibas teljesitési kdthér kdvetelésére jogosult a Megrendeld.

Amennyiben a hibas teljesitési kotbér alkalmazasanak szama eléri vagy meghaladja a teljes nettd szerzédéses
0sszeg 15%-at, azaz a hibas teljesitéssel érintett alkalmak szama eléri vagy meghaladja az 5 alkalmat, az Megrendeld
jogosult a szerzddést felmondani, és meghilsulasi kétbért kévetelni. Megrendeld a hibas teljesités miatti kétbér mellett
nem érvényesitheti szavatossagi igényét a Ptk. 6:187. § (2) bekezdése alapjan.

Szerz6dd Felek megéallapodnak, hogy amennyiben a teliesités ~ olyan okbdl, amelyért a Véllalkozé felelds —
meghidsul, Megrendeld - a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének megfelelden - meghidsulasi kétbérre jogosult, melynek
mértéke a szerzOdése nettd ellenszolgaltatas 20%-a. A teljesités meghiGisulasanak esetére kikottt kotbér
érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja a Ptk. 6:187. § (1) bek. alapjan. A késedelmi kothér és a meghilsulasi
kdtbér egyidejlileg nem érvényesithet6.
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6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.
6.9.

Megrendeld a kétbéren feliili karat is jogosult érvényesiteni.

Megrende!d a kdtbért, illetve a kétbér mértékét meghalado értéki karigényét — amennyiben azt Vallalkozé nem vitatja
- jogosult beszamitassal érvényesiteni Vallalkozo még ki nem fizetett szamlajaval szemben.

Amennyiben a szerz6dés olyan okbd! sziinik meg, amelyért Megrendeld felels, Vallalkozo jogosult a szerzddés
megsziinésének idépontjaig elvégzett munkak felmeriilt kdltségeinek ellenértékere.

Felek rogzitik, hogy amennyiben kozéttiik més, jelen szerz6désen kivili jogviszonybdl eredd, lejart kiveteles all fenn,
lgy az ezen mas jogviszonybol eredd kovetelést a jelen szerz6des szerinti elszamoléas soran beszamitassal jogosultak
érvényesiteni egymassal szemben.

Felek rogzitik, hogy Megrendeld a kothér mellett érvényesitheti a kotbért meghalado kart.

Megrendel6 a szerz6désszegésse! okozott kéranak megtéritését akkor is kvetelheti, ha kotbérigényét nem
érvényesitette.

Szavatossag, jotallas

7.1

7.2.

7.3.

74.

7.5.

7.6.

Vallalkozénak — a kivitelezés miszaki ellendrzése soran — a Megrendeld altal megjeldlt hibakat, ilietve hianyokat a
kériimények altal lehet6vé tett legrévidebb idén, de legfeljebb az erre iranyuld Irasbeli felszolitasban rdgzitett bell ki
kell javitania, illetve potolnia sziikséges.

Vallalkozonak a kivitelezési munkék hefejezésekor nyilatkoznia kell, hogy a beruhazast a Megrendeld
adatszolgaltatdsa, valamint az ajanlattételi felhivas, a kdzbeszerzési dokumentumok (beleértve a részét képezd
mellékletek) alapjan, a hatalyos jogszabélyokban meghatarozott eldirasok és szabvényok, illetve a szakma
altalanosan elfogadott szabalyai és szokasai betartasaval, a Ptk. 6:123 § rendelkezéseire figyelemmel készitette el.

Véllakozd koteles az épitési beruhazasra az altala megajanlott ... honap idétartami jotallast vailaini, ilietve
amennyiben a beépitett anyagokra, eszkdzékre a gyartd az Ajénlattevd megajanlasa szerinti honap idétartamot
meghalad6 jotaliast valial, Ugy ajaniattevé koteles a hosszabb idejll jotallast véllalni. A jotallas iddtartama alatt a
Vallatkozd a Megrendel6 altal jelzett hibas munkarészek kijavitdsat 5 naptar napon beliil kdteles megkezdeni és
miiszakilag indokolt iddtartamon belil befejezni. A jotallasi igény a jotaliési hatariddben érvényesithetd, melynek
kezdete a sikeres miiszaki &tadas-atvételi eliaras befejezésének idfpontja. Ha a jotallasra kételezeft
ktelezettségének a jogosult felhivisara - megfeleld hataridében - nem tesz eleget, a jotéllasi igény a felhivasban
tiz5tt hataridé elteltétél szamitott harom hénapon belilf akkor is érvényesithetd birdsag el6tt, ha a j6tallasi idé mar
eitelt.

Vallalkozd kételes a Megrendeld kifogasait azonnal kivizsgalni, aliaspontja kozlése és intézkedése mellett a hiba
kikilszobolését azonnal megkezdeni, a munkat folyamatosan elvégezni.

Kifogas felmer(ilése esetén a Vallakozo kételes a szerzédésszeri: teliesitesre megfeleld pothataridGt valiaini. Vita
esetén a Megrendeld altal felkérendd szakérté jeldli meg a javitandd munkékat és a péthataridét. A Megrendeld
fizetési kitelezettsége teljesitésével ezen idStartam alatt nem esik késedelembe.

Feiek a jotallasi idoszak alatt az atadés-atvételt kovetden szilkség szerint, Megrendel igénye alapjan uto-
feflilvizsgalati eljarast tartanak. Az uté-fellilvizsgalati eljarast a jotallasi idotartam alatt a Megrendeld kesziti el6 és hivia
meg arra Véllalkozét. A meghivét az eljaras megkezdésének napjat megeldzden 8 nappal kell megkiideni. A
Megrendel6 az eljarasrol a meghivottak jeleniétében jegyzkdnyvet vesz fel, melyben feltiinteti a hibajegyzeket és a
résztvevoknek a hibakkal (hianyokkal) kapcsolatos nyilatkozatat. A jegyzOkdnyv rogziti a Valialkozd ltal elismert hibak
kijavitasara és a hianyok pétiasara vallalt hataridot.

Uzemeltetést gatio hiba felmeriilésének esetén, Megrendeld soron kivili intézkedést kér Vallalkozotol, amennyiben a
jelzett hiba kijavitasara Vallalkozé a felhivasban régzitett iddben nem intezkedik, gy Megrendeld jogosult a munkéat
mas vallalkozéval elvégeztetnie. Ha az utd-felillvizsgélati eljaras soran észlelt hibak kijavitasat a Vallalkozé a
meghatérozott hataridén beliil nem teljesiti, akkor is jogosult a Megrendel a munkéat méas valialkozoval elvégeztetnie.
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Teljesitésigazolas, dtadas-atvételi eljidras

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7.

8.8.

8.9

Amikor a Vallalkozd szerzédés szerint a munkakat teljes egészében elkészitette és atadott minden szerzédés szerinti
dokumentumot (mindsitési dokumentumok, alkalmazott anyagok, szerkezetek bizonylatai, kezelési s karbantartasi
utasités, izemeltetési utasitasok és/vagy amit a vonatkozé jogszabalyok eldimak) a Véllalkozé értesiti a Megrendelot
a munkak végleges befejezésérdl (készre jelentés).

A munkat Vallaikozé annak elkészliltét kovetden készre jelenti Megrendeldnek. Ennek soran Vallalkozé igazolja, hogy
a munka a szerzédésben meghatarozott kévetelményeknek megfelelden, hiany- és hibamentesen elkészilt. Az
atadas-atvétel célja annak megallapitasa, hogy a Vallalkozo altal eivégzett kiviteli munka teljesiti-e az elSzetesen
megfogalmazott és rogzitett miiszaki kovetelményeket, az érvényben lévd szakhatdsagi elbirasokat, megfelel-e a jelen
szerzddésben irt egyéb kévetelményeknek, valamint alkalmas-e rendeltetésszeri hasznélatra.

Vallalkozé kételes a beruhdzas atadasardl a Megrendelét irasban értesiteni a mliszaki atadés-atvétel tervezeft
idépontja el6tt 8 munkanappal. Ennek elmulasztasabdl eredd, Megrendelbt érintd karokert Vallalkozd kartéritest
feleldsséggel tartozik. A Felek megallapednak abban, hogy a munka atadas-atvetele a teljesitési helyen, Megrendeld
miiszaki ellendrének jovahagyasa alapjan torténik.

Az ajanlatkéroként szerz8dO fél a szerzGdés teljesitésének elismerésérdl (teliesitésigazolas) vagy az elismeres
megtagadasardl legkésébb az ajanlattevoként szerz6dd fél teljesitesétdl vagy az errdl szolo irasbeli értesités
kézhezvétalétl szamitott tizendt napon bellil irdsban koteles nyilatkozni a Kbt. 135. § (1) bekezdés alapjan.

Az épitési munkak atvételének feltétele a sikeres és kikdtésmentes miiszaki atadas-atvéteird! szold jegyzOkdnyv és a
kivitelezéi nyilatkozat. A Megrendeld miiszaki ellenére a szerzGdésszenii (hiba-és hidnymentes) teliesitésrdl az atadas-
atvételi eljarast kovetd 15 napon belll teljesitési igazolast allit ki.

Az atvételkor a Felek jegyzOkonyvet vesznek fel, melyben a Megrendeld kifogasait régzitheti és a hibak, hianyok
kijavitasara pothataridt adhat, illetve a Vallalkozd kételes pothataridGt vallalni. A kijavitas utan a Felek ismételten
lefolytatjak az atvételi eljarast, melyre ugyanezen szabalyok iranyadoak. Amennyiben a péthatérido letelte utana a
Megrendel6 a hibajegyzék vallalkozonak valé megkiildésével tovabbra is hibas teljesitést allapit meg, ugy hibas
teljesitési kotbér fizetésére kotelezi vallalkozot a szerz6dés 6.2. pontja szerint a hiba kijavitasaig. A Vallalkozd az
esetleges tefjesitési hibakért a Megrendel6vel szemben akkor is felelds, ha a Megrendelé a teljesitést elfogadta. A
Vallalkozd jotallasat, szavatosségat és kartéritési feleldsségét nem korlatozza és nem zérja ki az, hogy a teljesités
igazolasa soran Megrendelé nem tesz kifogast a Valialkozé szerzOdéses kotelezettségeinek teljesitésével
kapcsolatban. Az ajanlatkér a Ptk. 6:187. §-a alapjan a hibas teljesités miatti kotber mellett nem érvényesithet

szavatossagi igényét.

A szerzOdés targyanak karveszélye a Vallalkozorol a Megrendelbre a hiany- és hibamentes atadas-atvételre
vonatkozo jegyz6konyv alairasaval egyidejlleg szall at.

Vallalkozé a helyszinrSl a hulladékot és feleslegessé véit anyagait rendszeresen elszallitia, az épités kdrnyékét
rendezett allapcthan adja at.

Megrendel6 az épitési munka ellenbrzését és az épitmény miiszaki atvételét miszaki ellenér megbizésaval végzi, az
épitGipari kiviielezési tevékenységrél sz6lo 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. §- ban meghatérozottak szerint
Vallalkozé az épitési kivitelezési munkéat atadas—atvételi eljaras keretében adja &t Megrendeldnek a 191/2009. (1X.15.)
Korm. rendelet 32.§-ban foglaltaknak megfelelden.

Vallalkoz6 jogai és kételezettségei

9.1,

Altalanos kotelezettségek

9.1.1. A Vallalkozd kotelessége gondoskodni azokrol az anyagokrdl és felszereiésekrdi, amelyek a szakszer(l
és mindségi munkavégzéshez sziikségesek.
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8.1.2

9.1.3.

9.14.

9.1.5.

9.1.6.

9.1.7.

9.1.8.

9.1.9.

8.1.10.

9.1.11.

9.1.12.

9.1.13.

9.1.14.

9.1.15.

Vallalkozo sajat kiltségén koteles a munkavégzés sorén, valamint a hibak kijavitasa folyaman biztositani
a munkateriilet 6rzését &s az oft tartozkodé személyek biztonsagat. Sajat kdltseégén kételes kihelyezni és
megfeleld allapotban tartani minden figyelmeztetd jelzést, ami masok biztonsaga és védelme érdekében
szikséges.

A Vallalkoz6 kételes a Megrendeld szamara a munkak midszaki ellendrzését folyamatosan lehetévé
tenni, és az ahhoz szilkséges adatokat, valamint felvilagositast megadni.

Vallalkozot terheli minden olyan kartéritési feleldsség, amely a szerzddésben vallalt kitelezettségek
megvalositasabol a Vallalkozd, alvallalkozbja, Ugyndke vagy széllitbja tevékenységébdl fakaddan
keletkezik, illetve harmadik személy joganak megsértésébdl, - barmiféle szabadalmi jog, védjegy, védett
név, vagy egyéb jog megsértése miatt - feimertil.

Véllalkozd kdteles a munkak kivitelezése és megvaldsitasa, valamint a hibak kijavitasa folyaméan
megtenni a sziikséges lépéseket a kdmyezet védelme érdekében. A Vallalkozd teljes mértékben felelds
a munkahelyi miveletekért és az altala alkalmazott mddszerekért, amelyeket (gy kell megvalasztania,
hogy azok ne veszélyeztessék mas épitmények, és a kdzlekeddk biztonsagat, ne okozzanak kart a
kérnyezetben.

A Megrendelé az észleit hianyossagokat a Vallalkozé felé irasban jelzi. A Vallalkozd koteles sajat
kéltségén mindazokat a hibdkat kijavitani, melyek a szerz6dés hibas feljesitésébdl adodnak és a
Véllalkozd altal biztositott anyag. berendezés vagy a kivitelezési munkaja hianyossagara vezethetdk
vissza. A Vallalkozd késlekedése ezeknek a hibaknak a kijavitasara feljogositja a Megrendelét az dsszes
szilkséges munka mas véilalkozéval torténd elvégeztetésére a Vallalkozd kltségére.

A Vallalkozonak teljesitenie kell a2 Megrendelé Osszes a Munkakra vonatkozd utasitasat, beleértve a
Munkéak teljes vagy részleges felfiiggesziését.

A Megrendel6i jovahagyas a Véllalkozé teljes korii felelésségét nem csokkenti, és nem mentesiti a
Vallalkozot az egyébként sziikséges engedéiyek és jovahagyasok beszerzése aldl.

A Vallalkozonak haladéktalanul tajékoztatnia kell a Megrendeldt, ha barmilyen hibat, hianyossagot,
tévedést fedez fel, akar a Szerzédés dokumentumainak feliilvizsgalata, akar a Munkak megvalositasanak

elérehatadasakor.
A Vallalkozénak a 9.6.7. pontban meghatérozott feleldsségbiztositassal keil rendelkeznie.

A Szerzédés keretében megvalésuld munkaknak meg kell felelnie a kételez6 nemzeti szabvanyokban
foglaltaknak.

A Vallalkozo a szerzddéses munkafeladatok megvalbsitasahoz szilkséges érvényes szabvanyokat,
miszaki iranyelveket, el8irasokat, tovabba a jévahagyott technolégiai utasitasokat kételes a munkahelyen
tartani és azokat maradéktalanul betartani.

Minden anyagnak, és elvégzett munkénak, melyet a Vallalkozénak ke!l beszersznie vagy elkészitenie a
szerz8désben és a vonatkozd szabvanyban eldirt mindségiinek kell lennie. A mindsitéshez sziikséges
tanusitvanyokat be kell szerezni, illetve anrak hianyaban olyan vizsgalatokat kell végezni, amelyeket a
Megrendel eibir a készités helyén, vagy a beépitési helyszinen.

Barmely vizsgalat koltségét a Valialkozd viseli, ha az ilyen vizsgélatot a szerzddés vagy a szabvany
eléirja vagy a szerzddés megfeleld teljesitéséhez nyilvanvaidan szitkséges.

Barmely ~ a Megrendeld altal megkivant - clyan vizsgélat, amely nincs eldirva a szerz8désben vagy
szabvanyban, de a Megrendelé elrendeli, és azt mutatja, hogy az anyagok, termékek vagy az elvégzett
munka nem felel meg az ilyen eldirasoknak, akkor az ilyen vizsgalatok kdltségét a Vallalkozo viseli,
ellenkez6 esetben a Megrendeld igazolas alapjan az ilyen kdltségeket a Vallalkozonak megtériti.
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8.2, Ellen6rzés

9.2.1.

9.2.2.

A Vailalkozonak korlatian lehetdséget kell biztositania arra, hogy az illetékes hatdsagok ellendrzéseket és
vizsgalatokat végezzenek a kiadott engedélyekkel kapcsolatban. Ezen fellll intézkedéseket keil tennie
arra, hogy lehetdvé tegye a hatésagoknak a részvételt azokon a vizsgalatokon és ellenbrzéseken,
amelyek a Vallalkoz6 feladatkérébe tartoznak.

A Vallalkozo koteles egyeztetni a Megrendeldvel minden ellendrzés és vizsgalat iddpontjat és helyét a
Szerzodés eldirasai alapjan. A Véllalkozé kételes a Megrendeltnek tovabbitani a vizsgalat eredményeit
hivatalosan igazoit példanyokban. Ha az elézetesen egyeztetett helyen és iddben a feltételek nincsenek
meg az ellenbrzésre vagy vizsgalatra, ilietve azok eredménye alapjan nem felel meg a szerzddésnek, a
Megrendelének jogaban all azokat elutasitani. Az ilyen elutasitasrol az okok megjeldlésével a Vallaikozot
azonnal ertesiteni kell. A megrendel6 fenntartia maganak a jogot, hogy a munkakat szlroprébaszeriien a
Megrendeld mindségvizsgalati osztalyaival ellendriztesse.

9.3. Kartéritési feleldsség

8.3.1.

932

9.3.3.

9.34.

9.35.

9.4, Epitési naplé

941,

94.2.

9.43.

944,

A Vallalkozdt terheii minden olyan kartéritési felelbsség, amely a Munkak megvalésitasabol a Vallalkozd,
alvallalkozoja, ligynike vagy szallitbja tevékenységébdl fakadoan keletkezik, illetve harmadik személy
jogénak megsértésébdl, - barmiféle szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett jog
megsértése miatt - felmeriil.

A Vallalkozd koteles a Munkak kivitelezése és megvalositasa, valamint a hibgk kijavitésa folyaman
megtenni az sszes tdle elvarhatd lépést a kiryezet védelmére.

A Viéllalkozd telies mértékben felelds a munkahelyi miiveletekért és az ltala alkalmazott épitési
mbdszerekért, amelyeket Ugy kell megvalasztania, hogy azok ne veszélyeztessék mas épitmények
biztonsagat, ne okozzanak kart a kdrnyezetben.

A Vallakozénak minden tdle telhetét meg kell tennie a2 személyi sérilések és vagyoni karok
bekdvetkezésének megeldzesére.

A Vallalkozd kételes a személyek biztonsagat vagy a vagyoni értékeket veszélyezietd kar lehetdségének

rrrrr

értesiteni.

Vallalkozd a munka megkezdésekor kdteles épitési naplot nyitni és azt naprakészen vezetni.

Vallalkozé a "Epitési naplo™t (a tovabbiakban: Naplé) a munkateriilet atadas-atvételének idépontjato!
kételes megnyitni és vezetni. A napléban kell a Munk&k megvaldsitasaval, a Megrendeld helyszini
elienérzésével és vizsgalataval kapcsolatos bejegyzéseket megtenni.

A Naploba bejegyzéseket a helyszini képviselettel megbizottak kdzil csak azok tehetnek, akiknek neve a
naploban feltiintetésre kertilt. A munka teliesitése soran a kapcsolattartas az Epitési Naploban tortenik.
Az Epitési naplét a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint kell vezetni.

Az Epitési naploba bejegyzésre jogosultak a Vallalkozési szerzodésben rogzitett Megrendeld miiszaki
ellendre és Vallalkoz6 épitésvezetbie.

9.5.  Alvéllalkozd igénybevétele
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9.5.1.

96.2.

Vallalkozé a jogosan igénybe vett alvallalkozokért ugy felel, mintha a munkat maga végezte voina el, mig
alvéllalkozd jogosulatlan igénybevétele esetén felelds minden olyan karért is, amely anélkil nem
kévetkezett volna be.

Megrendel$ vagy a nevében eljaro személy (szervezet) a szerzdés teljesitése soran az épitési naplo
adatai alapjan koteles ellendrizni, hogy a teliesitesben a Kbt. 138. § (2)5) bekezdésében foglaltaknak
megfelel alvallaikozo vesz részt.

9.6. Vegyes rendelkezések

9.6.1.

9.6.2.

9.6.3.

9.64.

9.6.5.

9.6.6.

Vallalkozé a Munka végzése soran olyan képzett és tapasztalt vezetSket és iranyitokat, tovabba
szakképzett, betanitott és segédmunkaerdt koteles biztositani, amely jelen szerzddés szerinti
kotelezettségeinek megfelelé és iddben torténd elvégzeséhez sziikséges. A kivitelezés ideje alatt a
Munka iranyitasaval megbizott miiszaki vezetSnek folyamatosan a munkavégzés helyszinén kell
tartdzkodnia a munkalatok biztonsagos végrehajtasa érdekében. Vallalkozd kételes az elvégzendd
munkakkal Osszefiiggésben olyan gépeket, berendezéseket (zemeltetni, illetve (izem- és
segédanyagokat hasznalni, amelyek megfelelnek az érvényben lévé kdmyezetvédelmi eléirasoknak.

Vallalkozo kijelenti, hogy az épitésiigyi szakmai eldirasokat, valamint az alkalmazott anyagokra,
szerkezetekre vonatkozo technologiai eldirasokat ismeri, és azokat kotelez6 érvénylien betartja. Azokat a
szallitoitdl, alvallalkozoitd! megkoveteli és kdzremiikddése - az alvallalkozora is kiterjedden — megfelel a
kivitelezési jogosultsagra vonatkozé szabalyoknak.

Véllalkozd felelds a munkavégzés sordn a munkavédelmi (a munkavallaldk védelmére és a
munkafeltételekre vonatkozd) szabalyok telies korli betartasaért, kiildnds tekintettel az épitési
munkahelyeken és az épitési folyamatok sorén megvalbsitando minimalis  munkavedelmi
kovetelményekrdl szold 4/2002. (11.20.) SZCSM-EUM egyittes rendeletben régzitett munkavédelmi
kévetelményekre. Vallalkozo kételes biztositani a balesetmentes és biztonsagos munkavégzés feltételeit.

Vallalkczd kitelessége a sziikséges munka- és tlzvédelmi oktatasrdl torténé gondeskodas, illetve
megfeleld védGeszkdzok biztositasa a munkaterlilet atadastdl a miiszaki atadas-atveteli eljarés
lezarasaig.

Vallalkozo kételes valamenny: vonatkozo munka-, tliz-, vagyonvédeimi-, egészségligyi szabalyt, valamint
minden hatalyos hatosagi-, szakmai-, szabvany elSirast, szakhatosagi eldirasokat, illetve az eivégzendd
munkéara vonatkozé technolégiai-, miiszaki-, balesetelharitési- mindség- és kérnyezetvédelmi eldirast
alkalmazottaival, illetve az &ltala igénybe vett alvallalkozdival és azok alkalmazottaival is betartatni (e
kitelezettségek elmulasztasaval okozati dsszefliggésben bekovetkezett valamennyi karert teljes korlien
felet Vallalkozo6). Vallalkozo a munkavégzés sorén kizarblag érvényes munkaszerzddéssel, munkavallaloi
engedéllyel rendelkezé munkavallalokat foglalkoztathat. Vallalkozo kijelenti, hogy dolgozéi rendelkeznek
megfelelé balesetbiztositassal (kiiionds tekintette! a munkahelyi balesetekre}.

Vallalkozo koteles a Megrendeld szamara a Munka munkavédelmi ellendrzését folyamatosan lehetdvé
tenni, és az ahhoz sziikséges adatokat, valamint felvilagositast megadni.

Megrendel6 és Valialkozo az épitési napléba térténd bejegyzéssel kitelesek ertesiteni egymast azokrol a
tudomasukra jutott, a kivitelezést érinté veszélyhelyzetekrdl, tényekrél &s kdriilményekrdl, amelyek jelen
szerzddésen alapuld kotelezettségeik szerzédésszerli teljesitését veszélyeztetik. Vallalkozod koteles a
javitasi tevékenységgel kapcsolatos esetieges akadalyoztatast a Megrendeibvel az épitési naploba
torténd bejegyzés és telefax (tjan haladéktalanul kdzolni. Megrendeld a munkak miszaki ellendrzését
folyamatosan végzi, ennek tényét észrevételeit az épitési naploba bejegyzi. A Munka teljesitése soran az
épitési naploban kell a Feleknek minden a munkék megvalositasaval, a Megrendell helyszini
ellendrzésével és vizsgalataval kapesolatos észrevételét régziteni.

Véllalkozd koteles biztositani a Megrendeld, itletdleg az altala megjeidlt miiszaki ellendr, valamint a

jogszabalyokban meghatarozott hatosagi személyek szamara az épitési napidhoz torténé folyamatos
hozzaférhetdséget. Vallalkozo kiteles a Megrendeld (és az illetékes szakhatdsagok, egyéb eliendrzésre
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jogosult szervezetek, személyek) szamara a Munka miiszaki elienérzését folyamatosan lehetévé tenni, és
az ahhoz szijkséges adatokat, valamint felvilagositast megadni.

Az épitési napldt és meliékleteit Vallalkozonak a munka befejezését kovetden 10 évig meg kell ériznie, Az
épitési napldé masodpéldanya Megrendelét illeti meg.

9.6.7.  Vallaikozd kételes a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapjan feleldsségbiztositast kétni legkésdbb a
szerzOdéskotés iddpontjara — feleldsségbiztositasi szerzGdést kotni vagy meglévo feleldsségbiztositasat
kiterjeszteni 18.000.000,- Ft/év és iegaldbb 6.000.000,- Ft’/karesemény mértékii épitési tevékenységet
magaban foglald felelésségbiztositasra, tudomésul veszi és elfogadja, hogy megfeleld biztositas
hianyaban a munkéalatokat nem kezdheti meg, és az ebbdl eredd esetleges késedelemért felelésséggel
tartozik.

:::::

feleldsségbiztositassal kell rendelkeznie, vagy ilyen biztositést kell kotnie legkésobb a jelen vallalkozési
szerzédés alairasaig.

A Vallalkozonak a Megrendeld felhivasara a kivitelezés idtartama alatt barmikor igazolnia kell, hogy az
Osszes szilkséges biztositasi kdtvény érvényben van és az esedékes részleteket befizették.

Ha a Vélialkozo elmulaszija a biztositasi szerzédést érvényben tartani, vagy késlekedik a biztositasi
kotveny, vagy elisimerveny bemutatasaval, a Megrendel - jogfenntartassal minden egyéb jogahoz vagy
jogorvoslathoz - a Vallalkozd kéltségére jogosult megkétni a biztositast, fizetni az esedékes biztositasi
részleteket. Az ezzel felmerild koltségeit jogosult beszamitassal érvényesiteni a Vallalkozéd barmely
szamiajaval szemben.

9.6.8.  Vita esetén a Vallalkozd kdteles az eltakart munkarészt feltami. A feltarés es helyredllitas kltségét az a
Fél viseli, akinek a vitatott munkaval kapcsolatos allaspontja téves volt.

9.6.9. Megrendeld kételes — a Kbt. 143. § (2) bekezdése aiapjan - a szerzédést felmondani, vagy - a Ptk.-ban
foglaltak szerint - attol elallni, ha a szerz6dés megkotését kovetden jut tudomasara, hogy a szerzodé fél
tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran kizaré ok &t fenn, és ezért ki keflett volna zami a
kézbeszerzési eljarasbél.

10 Egyiittmiikddési kdtelezettségek

10.1.

10.2.

103.

A Felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerzddés megfeleld teljesitése érdekében egymassal szorosan
egylttmlkddnek, a jelen szerzédéshél szarmazé esetleges vitakat j6 szandékkal, az egyliftmiikidés és a kdlesdnds
egyetértés szellemében, kbzvetlen targyalasok dfjan kisérlik meg rendezni.

Véllalkozé tudomasul veszi, hogy jelen szerzddéshez kapcsolédé miszaki-kiviteiezési kérdésekben, a munkak
atadas-atvételéné! felmeriilé szakmai kérdésekben a Megrendeld miszaki ellendre jogosult eljami. A Vélialkozé
tudomasul veszi tovabba, hogy a kijeldlt milszaki ellenr miiszaki kivitelezési szakkérdésekben, ideértve az ezzel
Osszefiiggd lebonyolitasi feladatokat is, a Megrendelé helyett és képviseletében jogosult nyilatkozatot tenni, a
Vallalkozot nyilatkozattételre felhivni, bammikor a kivitelezés zavarasa nélkiil helyszini ellenérzést végezni, az atadas-
atvételnél kdzremikddni.

Jelen szerzddeés teljesitése vonatkozasaban kapcsolattartasra az alabbi személyek jogosultak:
Megrendel6 részérdi:

Vallalkozo részérdi:

4. A Megrendelé a munkak megkezdését megelézéen koteles a kivitelezés megkezdését az illetékes épitésfelligyeleti

hatdsagnak bejelenteni, amennyiben az sziikséges.

. A jelen szerzdés korébe tartozd munkaknal a Vallalkozo feladata a munkarend kialakitasa, a felelds miszaki

vezetés, a hatalyos jogszabalyok szerinti biztonsagos munkavégzés, a vagyonvédelem, illetve a tlizvédelem
feltételeinek biztositasa.
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11

12

10.6.

10.7.

10.8.

Vallalkozé tudomésul veszi, hogy a Megrendeld a kivitelezés teijes idGtartama alatt jogosult az épités folyamatos
figyelemme! kisérésére, az épitési terilletre képviselsi vagy szakértGi (tjan bemenni, az épitési munkalatokat
ellenérizni.

Megrendelének és a miiszaki ellendmek jogaban all a munka véghataridejének tartasa, a miiszaki feltételek betartasa
érdekében a munkékat barmikor ellendrizni, észrevételt tenni, az eltakarasra keriilé munkakat az eltakaras eldtt

ellendrizni.

Véllalkozd az épitési munkateriiletet kdteles elbirasszerlien koriithatarolni, figyelmeztetd tablakkal ellatni.

10.9. A Valalkozd a Megrendeld utasitasa szerint koteles eljami. Az utasitds nem terjedhet ki a tevékenység

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

11.1.

megszervezésere, és nem teheti a teljesitést terhesebbé.

Ha a Megrendelé célszeriitlen vagy szakszeritlen utasitast ad, a Vallalkozo kdteles 6t eme figyelmeztetni. Ha a
megrendeld a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, a Vallalkozo a szerzodéstdl eléallhat vagy a feladatot a
megrendeld utasitisai szerint, a megrendeld kockazatara ellathatja. A Vallalkozé koteles megtagadni az utasitas
teljesitését, ha annak végrehajtasa jogszabaly vagy hatbsagi hatarozat megsériéséhez vezetne, vagy veszélyezietné
masok személyét vagy vagyonat.

A munkavégzés soran Vallalkozonak a helyszint szabadon kel tartania minden szikségtelen akadalytol és minden
fGlosleges anyagot a kdmyezetvédelmi eldirdsoknak megfelel gondossaggal és a magyar szabvannyal 6sszhangban
kell taroini.

A szerzOdéstd| eltérd munkavégzés, baleseti, vagy anyagi kar esetén Vallalkozo kételes alvallatkozéjat figyelmeztetni,
illetve utasitani, vagy a munkéat felfliggeszteni. A Vallalkozd az altala igénybevett alvallaikezokért telies kori és
korlatlan (objektiv) feleidsséggel tartozik, tevékenységiikért, mint sajéatjaert felel.

A Vallalkozd koteles a vonatkozd jogszabalyi és szakmai elGirdsoknak mindenben megfelels, hiba- és hianymentes
teljesitésre, valamint a teljesitési hataridék szigoni betartasara.

A Véllalkozd koteles a szerzGdés feliesitését akadalyozé valamennyi kériiményr§l a Megrendelét irasban
haladéktalanu! értesiteni, s egyben lehetGsége szerint azokat haladéktalanul megsziintetni, elharitani.

Vallalkozo koteles a vallalt munkat a vonatkozo szabalyok, hatésagi elbirasok és engedélyek, valamint egyéb szakmai
kovetelmények szerinti tartalomban és mindségben szolgaltatni, a megallapodott hataridSig elkésziteni.

Titoktartas

Felek megallapodnak abban, hogy jelen szerzddés megkdtése és a szolgaltatas teljesitése soran a Vallalkozé
tudomasara jutott valamennyi informécid és adat iizleti titkot képez.

11.2. Véllalkozéd & jelen szerzOdés teljesitése soran tudomaséra jutott adatokat és informécitkat jelen szerzédés

11.3.

teljesitéséhez szilkséges mértéket meghaladéan nem hasznalhatja fel, azokat a Megrendelé érdekeit serté vagy
veszélyeztetd modon nem kezelheti, harmadik fél szaméara semmilyen formaban nem szolgaltathatja ki, azok kizarolag
a Megrendel6 tulajdonat képezik, valamint azokrol kizarolag a Megrendeld rendelkezhet. Vallalkozd tudoméasul veszi,
hogy az lizleti titoknak mindsiilé adatok és informacick illetéktelen harmadik személlyel tdrténd szobeli kizlése is

nyilvanossagra hozatalnak mingsiil.

Vallalkozd tudoméasul veszi és elfogadja, hogy titoktariasi kotelezettsége jelen szerzGdés megsziinését kdvetden is
fennall.

Egyéb rendelkezések

12.1.

Megrendeld a szerzédést a Kbt. 143, § (3) bekezdés rendelkezéseire tekintettel felmondja - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehettvé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasardl gondoskodni tudjon -, ha
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12.3.

124.

12.5.

12.7.

12.8.

12.9.

a) Vallalkozoban kdzvetetten vagy kdzvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi
személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennali a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) Véllalkozd kdzvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi
személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés
k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

. Ellendrzések &s vizsgalatok

« Megrendelnek vagy meghizottjanak jogaban all megvizsgalni a beépitett anyagokat és berendezési targyakat,
hogy azok megfelelnek-e a szerz6désben foglalt feltételeknek.

« Amennyiben a megvizsgalt termékek nem felelnek meg a miiszaki feltételeknek, igy a Megrendeld azokat
visszautasithatja, és a Vallalkozé kételes téritésmentesen vagy kicserélni a visszautasitott termékeket, vagy megtenni
a szllkséges modositasokat, hogy a termékek / kivitelezés megfeleljenek a miiszaki feltételeknek.

A Megrendelének és Mliszaki ellendmek joga, hogy folyamatosan figyelje és ellendrizze a jelen megéllapodas szerint
folyé Osszes munkat, és észrevételeit az épitési naploban irdsban jelezze a Véllalkozd felé. Technologiai és
munkavédelm! eldirasok slilyos megsértése esetén a Mlszaki eflendr leallithatia a munkavégzést.

Patmunka: a szerzGdés alapjat képezé ajanlattételi felhivashan és kdzbeszerzési dokumentumokban (beleértve a
részét képezd mellékleteket is) nem szerepid, elére nem lathaté miiszaki szikségességbal kiildn megrendelt tétel,
mely a szerzGdéskotést kovetben meril fel, s kelld gondossag mellett elére nem volt ismert, s az feltétleniil sziikséges
a jelen szerz6dés targyat képezd épitési beruhazas teljesitéséhez, a rendeltetésszerli és biztonsagos hasznélathoz,
tekintettel a 191/2009. (IX. 15) Korm. rendelet és a Ptk. vonatkozd eldirasaira. Potmunka megrendelésére,
elvégzésére - a milszaki ellendr irasos javaslatdt megelGzlen - kizérblag a kozbeszerzési jogszabalyokkal
Gsszhangban, a Megrendeld el6zetesen irasbeli megrendelése alapjan kerithet sor. Az épitési naploba torténé
pbtmunka bejegyzés nem mindsiil Megrendeld altali megrendelésnek. A Megrendelé az elbzetes irasos megrendelése
nélkiil elvegzett potmunkéért nem fizet.

Tobbletmunka: a szerzédéskdtés alapiat képezd ajanlattételi felhivashan és kbzbeszerzési dokumentumokban
(beleértve a részét képezd mellékieteket is) kimutathatban szerepld, de a szerzGdéses arban (vallalkozoi dijban)
figyelembe nem vett tétel, amelynek mennyisége elSre nem lathaté miszaki sziikségességbdl ndvekszik, tekintettel a
191/2008. (IX. 15.) Korm. rendelet és a Ptk. vonatkozd elGirasaira. Vallalkozd kijelenti, hogy a tobbletmunka
kockazatat magara vallalja, azt koteles kiilén térités nélkiil eivegezni. A Megrendeld tobbletmunka elvégzéséért NEM
fizet!

Az ajanlattételi felhivas 15. pont M/1. alpontjaban meghatarozott, a tefjesitésbe bevont szakembemek a felelfs
milszaki vezetSi jogosultsdg megszerzését kdvetden eltdltott szakmai gyakorlata (hénap)- ... honap - ... szakember
neve.

. Az infrastrukturalis fejlesztéseket a vonatkozo jogszabalyi eldirasoknak megfelelden kell elvégezni, tobbek kdzott:

- a rendeldk esetében az egészségligyi szolgaltatasok nyuljtasahoz szikséges szakmai minimumfeltételekrdl szolo
60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet {kiilénds tekintettel annak 2. mellékletére, az ott meghatarozott eszkdzoknek ef kell

fémie a rendelGben.),
- az orszagos teleplilésrendezési és épitési kovetelményekrdl sz6l6 253/1997. (XI1. 20.) Korm. rendelet.

A szerzbdésben nem szabalyozott kérdésekben a Polgéri Térvénykonyv szabalyai, a szerzddés targyara vonatkozd
hatalyos magyar jogszabalyok, valamint Feleknek a szerzédés megkdtése eldtti irasbeli nyilatkozatai — kiléndsen a
kozbeszerzési eljaras soran tett nyilatkozatok — az iranyadoak.

Jelen szerzédast Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezdt irjak ala azzal, hogy a szerzédés csak mindkét fél
egybehangzo irasos nyilatkozata alapjan Kbt. 141. § rendelkezéseinek figyelembevételével irashan modosithato.

Felek esetleges jogvitaikat peren kiviil probaljdk meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetére — értékhatarto!
fliggben — kikotik a Kecskeméti Jarashirdsag vagy a Kecskeméti Térvényszék kizardlagos illetékességét.
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12.10. Jelen szerzOdés 6 eredeti példanyban késziilt, melyb6l Felek alairasa utan 4 példany MegrendelSt, 2 példany
Vallalkozot illet. A felek a jelen szerzddést tobbszon atolvasas utan, és kizds értelmezést kbvetden, mint akaratukkal
mindenben megegyez6t az alulirott helyen és idében alaitjak. Jelen szerzédés hatélyba lépéséhez a szerzbdd felek
képviselinek alairasan kivill més szerv, szervezet, testiilet, hatosag ellenjegyzése, jovahagyasa nem sziikséges.

Kelt: Kecskemét, ...

Kecskemét Megyei Jog(i Varos Onkormanyzata
Megrendeld Vallalkozé
képv.. Szemereyné Pataki Klaudia polgarmester képv.: ...

Jelen szerzG6dés az alabbi mellékletekkel egyitt érvényes:

Mellékletek:

1. szami meliéklet: Ajanlattételi felhivas

2. szaml melléklet: Kdzbeszerzési dokumentumok és mellékletei
3. szam( melléklet: Vallalkozé, mint nyertes ajanlattevd ajanlata
4. szaml melléklet Vallalkezé felelbsségbiztositasi kdtvénye
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VALLALKOZASI SZERZODES

{tervezet)
Amely létrejott egyrészrdl
Kecskemét Megyei Jogli Varos Onkorményzata
Cim; 6000 Kecskemét, Kossuth tér 1.
Adoszam: 15724540-2-03
Bankszamlaszam: 11722002-15337544-00000000
Szamlavezetd pénzintézet: QTP Bank Nyrt.
Tel: 76/513-513
Fax: 76/513-538
Email: palyazat@kecskemet.hu
Képviseli: Szemereyné Pataki Klaudia polgarmester

(a tovabbizkban, mint Megrendeld)

masrészréi a

Székhely:
Cégjegyzékszam:
Adbszam:
Bankszamlaszam:
Szémlavezetd pénzintézet.
Tel:

Fax:

Email:

Képviseli:

(a tovabbiakban, mint Véllaikozd)

A tovabbiakban egyiittesen, mint Felek kézbit az alabbi feltételekkel az alulirott helyen és idében.

1 Elézmények:

1.4.  Megrendel6, mint ajaniatkér 2018. ... napjan a kdzbeszerzésekrdl sz6lo 2015. évi CXLIII. torvény (a tovabbiakban:
Kbt) 115. §ban rogzitett feltétel fennéllasa alapjan, nemzeti értékhatart elér kdzbeszerzési eljarast inditott
.Véllalkozési szerzédés az egészségiigyi alapellatas innovacios céll infrastrukturlis fejlesztésére Kecskeméten a
TOP-6.6.1-15-KE1-2016-00001 azonositészami projekt keretében” targyaban. Véllalkozd, mint ajanlattevd az
eljarashan a torvényes feltételeknek megfelelé érvényes ajanlatot nydijtott be.

1.5. Az 1.1 pontban meghatarozott kizbeszerzési eljaras eredményeként a 6. rész: Piaristak tere vonatkozasaban
Véllalkozo keriilt nyertes ajantatteviként kihirdetésre a 2018. ... napjan megkiidétt eljaras eredményérdl szélé
Gsszegezés tanisaga szerint.

1.6. Jelen szerzodés 1. sz. mellékletét az 1.1 pontban meghatarozott kézbeszerzési eljaras ajanlattételi felhivasa, 2. sz.
mellékletét a kbzbeszerzési dokumentumok és mellékletei, 3. sz. mellékletét a Vallalkozo, mint nyertes ajanlattevd
ajanlata, 4. sz. mellékletét a Vallalkozé felelésségbiztositasi kdtvénye képezik.

2 Aszerzédés targya, tartalma, teliesités helye

2.1.  Jelen szerzGdés targya ,Vallalkozasi szerzédés az egészségligyi alapellatas innovaciés céld infrastrukiuralis
fejlesztésére Kecskeméten a TOP-6.6.1-15-KE1-2016-00001 azonositoszama projekt keretében” 6. rész: Piaristak
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tere vonatkozéan meghatérozott épitése az ajanlattételi felhivasban, a kézbeszerzési dokumentumokban és jelen
szerzbdésben meghatarozott feltételeknek megfelelen.

2.2. Felek rigzitik, hogy az épitési beruhdzis megvaldsitasanak miiszaki parametereit, valamint a hatalyos jogszabalyok
szerinti tartalommal rendelkezd tervdokumentaciot, miszaki leirast a jelen szerzddés 1. szamu mellékletét képezd
ajanlattételi felhivas és 2. szama meliékletét képezod kdzbeszerzési dokumentumok tartalmazzak.

2.3.  Aszerzddés keretében elvégzendd feladatok teljesitésének helye:

6000 Kecskemét, Piaristak tere 7. Hrsz.: 40351

3  Ateljesités hatarideje

31, Aszerzodés teliesitésének hatérideje: a szerzddéskdtés napjatdl szamitott 150 nap. Megrendeld elSteljesitést elfogad.

3.2.  Megrendeld a szerzdés alairasat kovetd maximum 15 napon beliif kezdi meg a munkateriilet atadésat és 30 napon
bellil biztositja a telies munkaterliet atadasét a Vallalkozo részére.

33. Vélalkozo elSteljesitésre, elozetes atadéasra jogosult. Vis-maior (elére nem lathatd es elharithatatian természeti
katasztrofa, illetve tarsadalmi esemény} esetén a teljesitési hataridét a Felek méftanyosan meghosszabbithatjak.

4 Villalkoz6i dij

41. AVallalkozot a jelen szerzGdésben foglalt kdtelezettségeinek teljesitéséért netts .......... - Ft + AFA, azaz brutto ... -
Ft atalanydij illeti meg.

42. A Vélalkozd a jelen szerzédesben meghatarozott atalanyarért telies kdrlen véllalkozik a szerz8dés targyanak
megvaldsitasara. A szerz6désben nevesitett jogcimeken feliil Vallalkozé egyeb cimen dijazasra nem tarthat igényt.

43. Jelen atalénydijas megallapodas alapjan Vallalkozé kételezettséget véllal a felies mennyiségért és hianytalansagért,
féleg azon tételek esetében, amelyek nincsenek eldirva a kozbeszerzési dokumentumokban, viszont a szakmai
szokasok és elbirasok szerint hozzatartoznak a szerzédés targyanak kifogastalan, telies kérli kivitelezésehez.
Vallalkozé kijelenti, hogy az atalényarat a feladat és a helyszin ismeretében adta meg, az &rat az esetleg elére nem
lathatd munkakra, raforditasokra és korliiményekre, illetve az esetleges miiszaki es igényszintbeli bizonytalansagokra
tekintettel hatarozta meg.

5 Fizetési feltételek

51. Vallalkozd a szerzddésben rigzitett feladatok teljesitését kovetden jogosult szamlat kiallitani. Az igazelt teljesitést
kévetfen a benyljtott szamla 30 napon belll atutaldssal kerill kiegyenlitésre, figyeiemmel a Ptk. 6:130 § (1)-(2)
bekezdés rendelkezéseire.

52. Az igazolt teljesitést kivetden a benydjtott szamla atutalassal keril kiegyeniiesre a Kbt. 135. § (1)-(3), {5)-(6)
bekezdéseiben, a Ptk. 6:130. §-ban foglaltak, az AFA tv. rendelkezései, valamint az Addzas rendjér6l szold 2017. évi
CL. torvényben {Art.) foglaltak szerint. Vallalkozd a szamlait az eldzdek mellett a szamvitelr6l szold 2000. évi C.
térvényben és az altalanos forgalmi adordl szold 2007. évi CXXVII. tOrvényben foglaltakra figyelemmel kdteles

kiallitani.
5.3. Vallalkozd harom részszamla és a végszamla benyjtasara jogosult az alabbiakban meghatarozottak szerint:

1. részszamla: az ajanlatkérd altal teljesitésigazolassal elismert szerzédés szerinti teliesités 25%-0s
mértékénél a nettd vallalkozdi dij 25%-a + AFA,

2. részszamla: az ajanlatkérd altal teljesitésigazolassal elismert szerzédés szerinti teljesités 50%-o0s
mértékénél a nettd vallalkozéi dij 25%-a + AFA,

3. részszamla: az ajanlatkérd altal teljesitésigazolassal elismert szerzddés szerinti teljesites 75%-0s
mértékénél nettd vallalkozoi dij 25%-a + AFA,
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5.4.

5.5

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

Veégszamla: a telies nettd véllalkozoi dij 25 %-a + AFA dsszegrél megfeleld dsszegrol 100 %-ot elérd miiszaki
teljesités esetén.

Amennyiben a Vailalkoz6 a szerzbdés teljesitése soran aivallalkozot vesz igénybe, akkor a Megrendeld a 322/2015.
(X.30.) kormanyrendelet 32/A. §-ban foglaltak szerint kételes az ellenszolgaltatast teljesiteni.

Megrendel6 a Kbt. 135. § (7) bekezdése alapjan a szerzddéshen foglalt - altalanos forgalmi add néikil szémitott —
telies ellenszoigaltatas 5 %-anak (de legfeliebb 75 millio forint) megfeleld 6sszeg mértékben biztositia az elleg
igénybe vételét. Az eldleg kifizetésére a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint legkésébb az
épitési munkatertilet atadasanak megkezdését kdvetd 15 napon belil keriil sor. Az ilyen formaban nylijtott eléleg
elszamolasa minden esethen a végszamlabdl térténik.

Az elszamolas és kifizetés pénzneme: HUF. A tamogatés rendjére és a finanszirozasi feltételeire a 272/2014. (XI. 5.)
Korméanyrendslet rendelkezéseit kell alkalmazni.

Megrendeld a hibas, nem szabalyosan ésszedllitoit szamla ellenértékének késedelmes atutaidsa miatti karokért nem
felel. A szamlan fel kell tiintetni a projekt azonosité szamat (TOP-6.6.1-15-KE1-2016-00001) és a rész megnevezését
{6. rész: Piaristak tere) is.

Kesedelmes fizetés esetén Megrendeld a jelen szerzGdésbél eredd fizetési kotelezettségeinek késedeimes teljesitése
esetén - a Ptk. 6:155. § szakaszanak rendelkezéseire figyelemmel — a késedelemmel érintett naptari félév elsé napjan
érvényes jegybanki alapkamat 8 szazalékponttal rovelt értéke szerinti mértékii késedelmi kamatot kdteles megfizetni
Véllalkozd részére.

Szerz6d6 Felek megallapodnak abban - tekintettel a Kbt. 136. § (1) bekezdésére —, hogy a Vallalkozd nem fizet,
illetve szamol el a szerzbdés teljesitésevel dsszefiiggésben olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k)
pont ka)-kb} alpontja szerinti feitételeknek nem megfeleld tarsasag tekinteteben meriinek fel, és melyek a Vallalkozé
adokdteles jovedeimenek csokkentésére alkalmasak; valamint megallapodnak abban, hogy Vallalkozé a szerzédés
teljesitésenek teljes idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelé szdmara megismerhet6vé teszi és a Kbt.
143. § (3) bekezdés szerinti {igyletekrél a Megrendel6t haladékialanul értesiti.

A kiilfoldi adéilietéségi Vallalkozd kiteles — a Kbt. 136. § (2) bekezdése alapjan — a szerz6déshez ama vonatkozd
meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti adéhatosagtol a magyar adohatdsag kézvetleniil beszerezhet a
Vallalkozéra vonatkozd adatokat az orszagok kozotti jogsegely igénybevétele nélkil.

5.10. A szerzddés 100 %-ban a TOP-6.6.1-15-KE1-2016-00001 azonositbszamu projekthdl keriil finanszirozésra.

Szerz6désszeqés és jogkdvetkezményei

6.1.

6.2,

6.3.

Szerz6d) Felek megallapodnak, hogy amennyiben a Vallalkozo - olyan okbél, amelyért felelés - késedelmesen teljesit,
a Megrendeld késedelmi kotbérre jogosult, melynek mértéke a szerzGdéses nett6 ellenszoigaltatas 1%-a/naptari nap.
A késedelem esetére kikotott kotbér megfizetése nem mentesit a teljesitési kotelezettség alol a Ptk. 6:187. § (1) bek.
alapjan.

Amennyiben & késedelmi kbtbér 6sszege eléri vagy meghaladja a szerzédéses nettd ellenszoigaltatas 10%-at, azaz a
késedelemme! érintett napok szama a 10 naptari napot eléri, vagy meghaladja, a Megrendeld jogosult a szerzdést
felmondani és a meghilsulasi kdtbért koveteini.

Szerzddo Felek megallapodnak, hogy amennyiben a Vallalkozo - olyan okbdl, amelyért felelés - hibasan teljesit, a
teljes szerz8déses dsszeg 3%-afalkalom 6sszegl hibas teljesitési kotbér kdvetelésére jogosult & Megrendels.

Amennyiben a hibas teljesitési kotbér alkalmazasanak szama eléri vagy meghaladja a teljes nettd szerzédéses
0sszeg 15%-at, azaz a hibés teljesitéssel érintett alkalmak szama eléri vagy meghaladja az 5 alkalmat, az Megrendel6
jogosult a szerzédést felmondani, s meghilsulasi kitbért kdvetelni. Megrendeld a hibas teljesités miatti kotbér mellett
nem érvényesitheti szavatossagi igényét a Pik. 6:187. § {2) bekezdése alapjan.

Szerz6d6 Felek megdllapodnak, hogy amennyiben a teljesités — olyan okbdl, amelyért a Vailalkozé felelds —
meghitsul, Megrendeld - a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének megfelelden - meghilsulasi kétbérre jogosult, melynek
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6.4.

8.5.

6.6.

6.7.

6.8.
8.9,

mértéke a szerzGdése nettd ellenszolgéitatas 20%-a. A feljesités meghilsuldsanak esetére kik6iott kotbér
érvényesitése a teljesités kovetelését kizarja a Ptk. 6:187. § (1} bek. alapjan. A késedelmi kotbér és a meghidsulasi
kétbér egyidejlileg nem érvényesithetd.

Megrendeld a kétbéren felilli karat is jogosult érvényesiteni.

Megrendelé a kotbért, ifletve a kotbér mértékét meghaladd értékii karigényét — amennyiben azt Vallalkozé nem vitatja
- jogosult beszamitassal érvényesiteni Vallalkozo még ki nem fizetett szamlajaval szemben.

Amennyiben a szerzddés olyan okbdl sziinik meg, amelyért Megrendeid felelds, Vallatkozo jogosult a szerzfdés
megsziinésének idépontjaig elvégzett munkak felmeriilt kdltségeinek ellenértékére.

Felek rogzitik, hogy amennyiben kdzottiik mas, jelen szerz8désen kiviili jogviszonybél eredd, lejart kovetelés all fenn,
ligy az ezen mas jogviszonybdl eredd kdvetslést a jelen szerzddés szerinti elszamolas soran beszamitassal jogosuitak
érvényesiteni egymassal szemben.

Felek régzitik, hogy Megrendeld a kitbér meilett érvényesitheti a kétbért meghaladd kart.

Megrendeld a szerzddésszegéssel okozott karanak megtéritését: akkor is kdvetelheti, ha kothérigényét nem
érvényesitetie.

Szavatossdq, jotallas

7.1,

7.2.

73.

74.

7.5,

7.6.

Véllalkozénak — a kivitelezés miiszaki ellendrzése soran — a Megrendel6 aital megjelolt hibakat, illetve hianyokat a
kdrilmények &ltal lehetdvé tett legrovidebb iddn, de legfeliebb az erre iranyul6 irasbeli felszolitashan régzitett bellil ki
kelf javitania, illefve pétolnia szlikséges.

Véllalkozonak a kivitelezési munkak befejezésekor nyilatkoznia kell, hogy a beruhdzast a Megrendeld
adatszolgaltatasa, valamint az ajanlattételi felhivas, a kozbeszerzési dokumentumok (beleértve a részét képezd
mellékletek) alapjan, a hatdlyos jogszabalyokban meghatarozott elbirasok é&s szabvanyok, illetve a szakma
&ltalanosan elfogadott szabalyai és szokasai betartasaval, a Ptk. 6:123 § rendelkezéseire figyelemmel készitette el.

Vallalkozé koteles az épitési beruhazasra az éaltala megajaniott ... hénap idotartami jotallast vallaini, illetve
amennyiben a beépitett anyagokra, eszkdzbkre a gyarid az Ajanlattevd megajaniasa szerinti honap iddtartamot
meghaladé jotallast vallal, Ggy ajaniattevd koteles a hosszabb ideji jotallast vailalni. A jotallas idStartama alatt a
Viéllalkozd a Megrendel8 altal jelzeft hibas munkarészek kijavitdsat 5 naptéari napon beliil koteles megkezdeni és
miiszakilag indokolt idGtartamon bellil befejezni. A jotéliasi igény a jotéllasi hataridében érvényesithett, melynek
kezdete a sikeres mliszaki 4tadas-atvételi eljaras befejezésének idépontia. He a jotallasra kotelezett
kotelezettségének a jogosult felnivasara - megfeleld hataridében - nem tesz eleget, a iétallasi igény a felhivasban
tlizott hataridé elteltétd! szamitott harom honapon beliil akkor is érvényesitheté birdsag elétt, ha a ibtallasi idé mar
eltelt.

Vallalkozé kételes a Megrendeld kifogasait azonnal kivizsgélni, allaspontja kdziése és intézkedése mellett a hiba
kikiiszobolését azonnal megkezdeni, a munkat folyamatosan elvégezni.

Kifogas felmeriilése esetén a Vallalkozo koteles a szerzédésszerl teljesitésre megfeleld pothataridét vallalni. Vita
esetén a Megrendeld altal felkérendd szakértd jeldli meg a javitandd munkakat és a pothataridét. A Megrendeld
fizetési kotelezettsége teljesitésével ezen iddtartam alatt nem esik késedelembe.

Felek a jotallasi idészak alatt az atadas-atvételt kovetden sziikség szerint, Megrendelé igénye alapjan uto-
felllvizsgélati eljarast tartanak. Az uto-fellilvizsgaiati eljarast a jotallasi idtartam alatt a Megrendeld késziti el és hivja
meg arra Vallalkozot. A meghivot az eljaras megkezdésének napjat megeldzoen 8 nappal kell megkiildeni. A
Megrendeld az eljarasrol a meghivottak jelenlétében jegyzdkdnyvet vesz fel, melyben feitlinteti a hibajegyzéket és a
résztvevoknek a hibakkal (hianyokkal) kapcsolatos nyilatkozatat. A jegyz8kanyv régziti a Vallalkozd altal elismert hibak
kijavitasara és a hianyok potlasara vallalt hataridét.

Uzemeltetést gatid hiba felmertilésének esetén, Megrendeld soron kiviili intézkedést kér Vallalkozotdl, amennyiben a
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jelzett hiba kijavitasara Vallalkozo a felhivasban régzitett id6ben nem intézkedik, (gy Megrendelé jogosult a munkat
mas vallalkozéval elvégeztetnie. Ha az uté-feliilvizsgalati eljaras soran észlelt hibak kijavitasat a Véailalkozd a
meghatarozott hataridén beliil nem teljesiti, akkor is jogosult a Megrendelé a munkat mas véllalkozéval elvégeztetnie.

8 Teljesitésigazolds, dtadas-atvételi eljaris

9

8.1

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8.

8.9

Amikor a Vallalkozé szerzédés szerint a munkakat telies egészében elkészitette és atadott minden szerzddés szerinti
dokumentumot (mindsitési dokumentumok, alkalmazott anyagok, szerkezetek bizonylatai, kezelési és karbantartasi
utasitas, lizemeltetési utasitasok és/vagy amit a vonatkozd jogszabalyok eldimak) a Vallakozé értesiti a Megrendeiét
a munkak végleges befejezésérdl (készre jelentés).

A munkat Vallalkozé annak elkésziiltét kovetden készre jelenti Megrendeldnek. Ennek soran Vallalkozé igazolja, hogy
& munka a szerzGdésben meghatirozott kivetelményeknek megfelelden, hiany- és hibamentesen elkésziiit. Az
dtadas-atvétel célja annak megallapitasa, hogy a Vallalkozd altal elvégzett kiviteli munka teljesiti-e az elézetesen
megfogalmazott és rogzitett miiszaki kbveteiményeket, az érvényben lévé szakhatosagi elbirasokat, megfelel-e a jelen
szerzbdéshen irt egyéb kovetelményeknek, valamint alkalmas-e rendeltetésszeri hasznalatra.

Vallalkozd kételes a beruhdzés atadasardl a Megrendeldt irasban értesiteni a miszaki atadas-atvétel tervezett
idépontja elétt 8 munkanappal. Ennek elmulasztasabol eredd, Megrendeidt érintd karokért Vallalkozo kartéritési
feleldsséggel tartozik. A Felek megéllapodnak abban, hogy a munka atadas-atvétele a teljesitési helyen, Megrendeld
miiszaki ellendrének jévahagyasa alapjan tériénik.

Az ajanlatkérdként szerzddd fél a szerzddés teljesitésének elismerésérdl (teljesitésigazolas) vagy az elismerés
megtagadasarol legkésébb az ajanlattevoként szerzGdd fé! teljesitésétdl vagy az emdl szolo irasbeli értesités
kézhezvételétdl szamitott tizendt napon beliil irasban kdteles nyilatkozni a Kbt. 135. § (1) bekezdés alapjan.

Az épitési munkak atvételének feltétele a sikeres és kikdtésmentes miiszaki atadas-atvéteirdl sz6ld jegyzOkonyv és a
kivitelezdi nyilatkozat. A Megrendelé miiszaki ellentre a szerzbdésszer( (hiba-és hianymentes) teliesitésrdl az atadas-
atvételi eljarast kovetd 15 napen belil teljesitési igazolast allit ki.

Az atvételkor a Felek jegyzOkonyvet vesznek fel, melyben a Megrendeld kifogasait rogzitheti és a hibak, hianyok
kijavitasara pothatarid6t adhat, illetve a Vallalkozé kteles pothataridét vallaini. A kijavitas utan a Felek ismételten
lefolytatiak az atvételi eljarast, melyre ugyanezen szabalyok iranyadéak. Amennyiben a péthataridd letelte utana a
Megrendeld a hibajegyzék véilalkozénak valdé megkilldésével tovabbra is hibas teljesitést allapit meg, Ggy hibas
teljesitési kithér fizetésére kotelezi véllalkozot a szerzbdés 6.2. pontja szerint a hiba kijavitasaig. A Vallalkoz6 az
esetleges teljesitési hibakért a Megrendelével szemben akkor is felelds, ha a Megrendeld a teljesitést elfogadta. A
Vallalkozd jotallasat, szavatossagat és kartéritési felelosségét nem korlatozza és nem zarja ki az, hogy a teljesités
igazolasa soran Megrendeld nem tesz kifogast a Véilalkozd szerzfdéses kotelezetiségeinek teljesitésével
kapcsolatban. Az ajanlatkérd a Ptk. 6:187. §-a alapjan a hibas teljesités miatti kotbér mellett nem érvényesithet
szavatossagi igényet.

A szerzbdés targyanak karveszélye a Véllalkozorol a Megrendelére a hiany- és hibamentes atadas-atvételre
vonatkozé jegyzékdnyv alairasaval egyidejlleg szall At.

Véllalkozé a helyszinrll a hulladékot és feleslegessé valt anyagait rendszeresen elszallitia, az épités kdrnyékét
rendezett dllapotban adja at.

Megrendeld az épitési munka ellendrzését és az épitmény miiszaki atvételét miiszaki ellendr megbizasaval végzi, az
épitbipari kivitelezési tevékenységrdl sz6ld 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 16. §- ban meghatarozottak szerint.
Vallalkozd az épitési kivitelezési munkét atadas—atvételi eljaras keretében adja at Megrendeiének a 191/2009. (1X.15.)
Korm. rendelet 32.§-ban foglaltaknak megfeleléen.

Vilialkozd jogai és ktelezettségei

9.1.

Altaldnos kételezettségek
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9.1.1.

9.1.2

9.1.3.

914

9.1.5.

9.18.

9.1.7.

9.1.8.

9.1.9.

9.1.10.

9.1.11.

9.1.12.

9.1.13.

9.1.14,

9.1.15.

A Véllalkozé kotelessége gondoskodni azokrol az anyagokrol és felszerelésekrdl, amelyek a szakszer
és mindségi munkavégzéshez sziikségesek.

Vallalkozé sajat koltségén koteles a munkavégzés soran, valamint a hibak kijavitasa folyamén biztositani
a munkateriilet Srzését és az ott tartozkodd személyek biztonsagat. Sajat kdltségén koteles kihelyezni s
megfeleld allapotban tartani minden figyelmeztetd jelzést, ami masok biztonsaga és védelme érdekében
szilkséges.

A Vallalkozo kételes a Megrendel6 szaméara a munkéak mszaki ellendrzését folyamatosan lehetéve
tenni, és az ahhoz szilkséges adatokat, valamint felvilagositast megadni.

Vallalkozot terheli minden olyan kartéritési feleldsség, amely a szerzédésben vallalt kételezettségek
megvalositasabl a Vallalkozo, alvallatkozoja, lgyndke vagy szallitbja tevékenységébdl fakadéan
keletkezik, illetve harmadik személy joganak megsértésébdl, - barmiféle szabadalmi jog, védjegy, védstt
név, vagy egyéb jog megsértése miatt — felmerul.

Vallalkozé koteles a munkak kivitelezése és megvaldsitasa, valamint a hibak kijavitasa folyaman
megtenni a sziikséges lépéseket a kdmyezet védeime érdekében. A Vallalkozo telies mértékben felelds
a munkahelyi miiveletekért és az altala alkaimazott médszerekért, amelyeket ugy keli megvalasztania,
hegy azok ne veszélyeztessék mas épitmények, és a kozlekedSk biztonsagat, ne okozzanak kart a
kérnyezetben.

A Megrendeld az észlelt hianyossagokat a Vallalkozo felé irasban jelzi. A Vallalkozo kételes sajat
kéltségén mindazokat a hibakat kijavitani, melyek a szerzddés hibas teljiesitésebdl adédnak és a
Vallalkozé altal biztositott anyag, berendezés vagy a kivitelezési munkaja hidnyossagéra vezethetdk
vissza. A Vallalkozd késlekedése ezeknek a hibaknak a kijavitasara feljogositia a Megrendelfit az dsszes
sziikséges munka mas vallalkozéval t8rténd elvégeztetésere a Vallalkozé kbltségére.

A Vélialkozonak teljesitenie keli a Megrendel6 dsszes a Munkakra vonatkozo utasitasét, beleértve a
Munkak telies vagy részleges felfiiggesztését.

A MegrendelSi jovahagyas a Véilalkozo telies kori felelésségét nem csékkenti, és nem mentesiti a
Vallalkozot az egyébkent szilkséges engedélyek és jovahagyasok beszerzése aldl.

A Vallalkozonak haladéktalanul tajékoztatnia kell a Megrendel6t, ha barmilyen hibat, hidnyossagot,
tévedést fedez fel, akar a Szerzédés dokumentumainak fellilvizsgalata, akar a Munkak megvalositasanak
elérehaladasakor.

A Vallalkozénak a 9.6.7. pontban meghatarozott felelésségbiztositassal kell rendelkeznie.

A SzerzBdés keretében megvalosuld munkaknak meg kel felelnie a kételezb nemzeti szabvanyokban
foglaltaknak.

A Vallalkozd a szerzédéses munkafeladatok megvalésitasahoz sziikséges érvényes szabvanyokat,
miiszaki iranyelveket, elGirasokat, tovabba a jovahagyott technoldgiai utasitasokat kételes a munkahelyen
tartani és azokat maradéktalanul betartani.

Minden anyagnak, és elvégzett munkénak, melyet a Vallalkozénak kell beszereznie vagy elkészitenie a
szerz6désben és a vonatkozd szabvanyban elgirt mindséglinek kell lennie. A minésitéshez szlikséges
tantsitvanyokat be kell szerezni, illetve annak hidnyaban olyan vizsgalatokat kell végezni, amelyeket a
Megrendel6 el6ir a készités helyén, vagy a beépitési helyszinen.

Barmely vizsgalat koltségét a Vallalkozé viseli, ha az ilyen vizsgalatot a szerzbdés vagy a szabvany
elbirja vagy a szerzédés megfeleld teljesitéséhez nyilvanvaldan sziikséges.

Bamely — a Megrendeld altal megkivant — olyan vizsgalat, amely nincs eldirva a szerzbdésben vagy

.szabvanyban, de a Megrendeld elrendeli, és azt mutatja, hogy az anyagok, termékek vagy az elvégzett
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9.2. Ellendrzés

9.2.1.

9.22.

munka nem felel meg az ilyen eldirasoknak, akkor az ilyen vizsgalatok koitségét a Vallalkozo viseli,
eilenkez( esetben a Megrendeld igazolas alapjan az ilyen koltségeket a Vallaikozonak megtériti.

A Vallalkozonak korlatian lehetdséget kell biztositania arra, hogy az illetékes hatésagok ellendrzéseket és
vizsgalatokat végezzenek a kiadott engedélyekkel kapcsolatban. Ezen feliil intézkedéseket kel tennie
ama, hogy lehetdvé tegye a hatdsagoknak a részvételt azokon a vizsgalatokon és ellendrzéseken,
amelyek a Vallalkozo feladatkdrébe tartoznak.

A Vallalkoz6 kdteles egyeztetni a Megrendelével minden ellendrzés és vizsgalat idSpontjat és helyét a
Szerzdés elbirasai alapjan. A Vallalkozé kételes a Megrendel8nek tovabbitani a vizsgalat eredményeit
hivatalosan igazolt példanyokban. Ha az el6zetesen egyeztetett helyen és idében a feltételek nincsenek
meg az ellendrzesre vagy vizsgalatra, illetve azok eredménye alapjan nem felel meg a szerzédésnek, a
Megrendelének jogaban all azokat elutasitani. Az ilyen elutasitasrél az okok megjeldiésével a Vallatkozot
azonnal értesiteni kell. A megrendeld fenntartja maganak a jogot, hogy a munkakat sziréprobaszeriien a
Megrendeld mindségvizsgalati osztalyaival ellendriztesse.

9.3. Kartéritési feleidsség

9.3.1.

832

8.33.

8.34.

9.35.

A Valialkozét terheli minden olyan kartéritési feleldsség, ameiy a Munkak megvaldsitasabol a Vallalkozd,
alvallalkozdja, ligyndke vagy szallitja tevékenységébd| fakaddan keletkezik, illetve harmadik személy
jogénak megsériésébl, - barmiféle szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett jog
megsértése miatt - felmeril.

A Vallalkozd koteles a Munkék kivitelezése és megvalositasa, valamint a hibak kijavitasa folyaman
megtenni az dsszes téle elvarhato lepést a kémyezet védelmére.

A Véilakozo telies mértékben felelés a munkahelyi mlveletekért és az Altala alkaimazott épitési
modszerekert, amelyeket (gy kell megvélasztania, hogy azok ne veszélyeztessék mas épitmények
hiztonsagét, ne okozzanak kart a kdryezetben.

A Vallalkozonak minden tole telhetSt meg keil tennie a személyi sérilések és vagyoni karok
bekdvetkezésének megeldzésére.

A Véllalkozo koteles a személyek biztonsagat vagy a vagyoni értékeket veszélyeztetd kar lehet6ségének
felmeriiiése esetén haladéktalanul karelharitasi intézkedéseket tenni és azokrdl a Megrendeldt azonnal
értesiteni.

9.4. Epitési naplo

8.4.1.

9.4.3.

944.

Vallalkozé a munka megkezdésekor koteles épitési naplot nyitni és azt naprakészen vezetni.

Vallalkozé a "Epltési naplé™t (a tovabbiakbar: Naplo) a munkateriilet atadas-atvételének idépontjatol
kdteles megnyitni és vezetni. A napiéban kell a Munkak megvaldsitasaval, a Megrendeld helyszini
ellendrzésével és vizsgalataval kapcsolatos bejegyzéseket megtenni.

A Napldba bejegyzéseket a helyszini képviselettel megbizottak koziil csak azok tehetnek, akiknek neve a
napidban feltiintetésre keriilt. A munka teljesitése soran a kapcsolattartas az Epitési Napléban torténik.
Az Epitési naplot a 191/2009. (IX. 15.) Korm, rendelet szerint kell vezetni.

Az Epitési napléba bejegyzésre jogosultak a Vllalkozasi szerzddésben rogzitett Megrendelé mliszaki
ellendre és Vallalkozod épitésvezetdje.
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9.5. Alvillalkoz6 igénybevétele

9.5.1.

96.2.

Vallalkozo a jogosan igénybe vett alvallalkozokért gy felel, mintha a munkét maga végezte volna el, mig
alvalfalkozd jogosulatian igénybevétele esetén felelds minden olyan karért is, amely anélkil nem
kdvetkezett volna be.

Megrendeld vagy a nevében efjard személy (szervezet) a szerzddés teljesitése soran az épitési naplé
adatai alapjan koteles ellendrizni, hogy a teljesitésben a Kbt. 138. § (2)-(5) bekezdéséhen foglaftaknak
megfeleld alvalialkozé vesz részt.

8.6. Vegyes rendelkezések

9.6.1.

96.2.

9.6.3.

9.6.4.

9.6.5.

9.6.6.

Vallalkozd a Munka végzése soran olyan képzett és tapasztalt vezetOket és iranyitokat, tovabba
szakképzett, befanitott és segédmunkaerdt koteles biztositani, amely jelen szerzédés szerinti
ktelezettségeinek megfeleld és iddben torténd elvégzéséhez szilkséges. A kivitelezés ideje alatt a
Munka iranyitasaval megbizott miiszaki vezetSnek folyamatosan a munkavégzés helyszinén kell
tartozkodnia a munkalatok biztonsagos végrehajtasa érdekében. Vallalkozd kdteles az elvégzendd
munkakkal Osszefiggésben olyan gépeket, berendezéseket (zemeltetni, illetve (izem- és
segédanyagokat hasznaini, amelyek megfelelnek az érvényben lévé kémyezetvédelmi eldirasoknak.

Vélialkozd kKijelenti, hogy az épitésiigyi szakmai ellirasokat, valamint az alkalmazott anyagokra,
szerkezetekre vonatkozo technologiai eldirasokat ismeri, és azokat kitelez6 érvenylien betartja. Azokat a
szallitoitol, alvallalkozbitol megkéveteli és kozremilkodése - az alvéllalkozéra is kiterjedéen ~ megfelel a
kivitelezési jogosultsagra vonatkozo szabalyoknak.

Véllakkozé felelss a munkavégzés soran a munkavédeimi (2 munkavallalok védelmére és a
munkafeltételekre vonatkozd) szabalyok telies korli betartaséént, kiildnds tekintettel az épitési
munkahelyeken és az é&pitési folyamatok sordn megvalositandd minimalis  munkavedelmi
kévetelményekrdl szold 4/2002. (1.20.) SZCSM-EUM egyittes rendeletben rogzitett munkavedeimi
kovetelményekre. Vallalkozd kdteles biztositani a balesetmentes és biztonsagos munkavégzes feltételeit.

Vallalkozd kotelessége a sziikséges munka- és tiizvédelmi oktatasrdl t6riénd gondoskodas, illetve
megfeleld véddeszkdzok biztositasa a munkateriilet &tadastdl a miszaki atadas-atvételi eljaras
lezérasaig.

Vélialkozo kételes valamennyi vonatkozé munka-, tliz-, vagyonvédelmi-, egészségiigyi szabalyt, valamint
minden hatélyos hatosagi-, szakmai-, szabvany elSirast, szakhatosagi elbirasoka, illetve az elvégzendd
munkara vonatkozé technologiai-, miiszaki-, balesetelhéritasi- minéség- és kdmyezetvédelmi eldirast
alkalmazottaival, illetve az aitala igénybe vett alvallalkozoival és azok alkalmazottaival is betartatni (e
kitelezettségek elmulasztasaval okozati osszefiiggésben bekdvetkezett valamennyi karért teljes koriien
felel Vallalkozd). Véallalkozd a munkavégzés soran kizarolag érvényes munkaszerzbdéssel, munkavalialoi
engedéllyel rendelkezé munkavallalokat foglalkoztathat. Vallalkoz6 kijelenti, hogy dolgozdi rendelkeznek
megfeleld balesethiztositassal (kilénds tekintettel a munkahelyi balesetekre).

Vallalkozo kételes a Megrendelé szaméra a Munka munkavédelmi ellendrzéset folyamatosan lehetdvé
tenni, &s az ahhoz sziikséges adatokat, valamint felvilagositast megadni.

Megrendeld és Vllalkozd az épitési naploba torténd bejegyzéssel kitelesek értesiteni egymast azokrdl a
tudomasukra jutott, a kivitelezést érintd veszélyhelyzetekrdl, tényekrdl és korlimeényekrdl, amelyek jelen
szerzGdésen alapuld kotelezettségeik szerzbdésszerli teljesitését veszélyeztetik. Vallalkozo kdteles a
javitasi tevékenységgel kapcsolatos esetieges akadalyoztatast a MegrendelGvel az épitési naploba
torténd bejegyzés és telefax dtjan haladéktalanul kdzdini. Megrendelé a munkak miszaki ellendrzését
folyamatosan végzi, ennek tényét észrevételeit az épitési naploba bejegyzi. A Munka teljesitése soran az
épitési naploban kel a Feleknek minden a munk&k megvalositasaval, a Megrendelé helyszini
ellendrzésével és vizsgalataval kapcsolatos észrevételét rogziteni.

Vallalkozd kételes biztositani @ Megrendel6, illetdleg az altala megjelolt miszaki ellendr, valamint a
jogszabalyokban meghatérozott hatosagi személyek szaméra az épitési naplohoz torténd folyamatos
hozzaférhetséget. Vallalkozo koteles a Megrendeld (és az illetékes szakhatosagok, egyéb ellendrzésre
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jogosult szervezetek, személyek) szamara a Munka miszaki ellendrzését folyamatosan lehetdvé tenni, &s
az ahhoz szilkséges adatokat, valamint felvilagositast megadni.

Az épitési naplot és mellékleteit Véltalkozdnak a munka befeiezését kdvetden 10 évig meg kell briznie. Az
épitési naplo masodpéldanya Megrendelét illeti meg.

967  Vallalkozo koteles a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet alapjan feleldsségbiztositast kotni legkésébb a
szerzédéskotés idGpontjara — felelésségbiztositasi szerzddést kdtni vagy meglévo feleldsségbiztositasat
kiterjeszteni 40.000.000,- Ft/év és legalabb 10.000.000,- Ft’karesemény mértéki épitési tevékenységet
magaban foglald feleldsségbiztositasra, tudomasul veszi és elfogadja, hogy megfeleld biztositas
hianyaban a munkalatokat nem kezdheti meg, és az ebbé! eredd esetleges késedelemért feleldsséggel
tartozik.

,,,,,,

feleldsségbiztositassal keli rendelkeznie, vagy ilyen biztositast kell kdtnie legkésdbb a jelen vallalkozasi
szerzdés aidirasaig.

A Villalkozénak a Megrendeld felhivaséara a kivitelezés id6tartama alatt barmikor igazolnia kell, hogy az
dsszes sziikséges biztositasi kétvény érvényben van és az esedékes részleteket befizették.

Ha a Vallalkoz6 elmuiasztia a biztositasi szerzddést érvényben tartani, vagy késlekedik a biztositasi
kétvény, vagy elismervény bemutataséval, a Megrendeld - jogfenntartassal minden egyéb jogahoz vagy
jogorvoslathoz - a Vallalkozo koltségére jogosult megkétni a biztositast, fizetni az esedékes biztositasi
részleteket. Az ezzel felmerilld kéltségeit jogosult beszamitassal érvényesiteni a Vallalkozd barmely

szamlajaval szemben.

9.68.  Vita esetén a Vallalkozo kiteles az eitakart munkarészt feltarni. A feltaras és helyreallitas koltségét az a
Fél viseli, akinek a vitatott munkaval kapcsolatos allaspontja téves volt.

9.69.  Megrendel6 kiteles — a Kbt. 143. § (2) bekezdése alapjan — a szerzddést felmondani, vagy - a Ptk.-ban
foglaltak szerint - aftol elallni, ha a szerzbdés megkotését kbvetden jut tudoméasara, hogy a szerz6dd fél
tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran kizaré ok allt fenn, és ezért ki keliett volna zami a
kbzbeszerzési eljarashdl.

10 Egyittmiikédési kitelezettségek

10.1.

10.2.

10.3.

104.

10.5.

A Felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerzbdés megfeleld teljesitése érdekében egymassal szorosan
egylittm{kodnek, a jelen szerz8désbdl szarmazd esetleges vitakat jo szandékkal, az egylittmiikddés és a kdlcsonds
egyetértés szellemében, kiizvetlen targyalasok utjan kiséslik meg rendezni.

Véllalkozd tudomasul veszi, hogy jelen szerzGdéshez kapcsolédd miszaki-kivitelezési kérdésekben, a munkak
stadas-atvételéné! felmerild szakmai kérdésekben a Megrendelé miiszaki ellendre jogosult eljarni. A Vallalkozd
tudomasul veszi tovabba, hogy a kijeldlt miszaki ellenér miiszaki kivitelezési szakkérdésekben, ideértve az ezzel
osszefiiggd lebonyolitasi feladatokat is, a Megrendeld helyett és képviseletében jogosuli nyilatkozatot tenni, a
Vallalkozot nyilatkozattételre felhivni, barmikor a kivitelezés zavarasa nélkiil helyszini ellenérzést végezni, az atadas-

atvéteinel kozremikodni,

Jelen szerz6dés teljesitése vonatkozasaban kapcsolattartasra az alabbi személyek jogosultak:

Megrendeld részérél:

Vallalkozo részérdl:

A Megrendelé a munkak megkezdését megeldzden kételes a kivitelezés megkezdését az illetékes épitésfeliigyeleti
hatdsagnak bejelenteni, amennyiben az sziikséges.

A jelen szerzbdés korébe tartozd munkaknal a Vallalkozé feladata a munkarend kialakitasa, a felelds miiszaki
vezetés, a hatdlyos jogszabalyok szerinti biztonsagos munkavégzés, a vagyonvédelem, illetve a tlizvédelem
feltételeinek biztositasa.
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11

12

10.6.

10.7.

10.8.
10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.14.

Véllalkozé tudomésul veszi, hogy a Megrendeld a kivitelezés teljes id6tartama alatt jogosult az epités folyamatos
figyelemmel kisérésére, az épitési teriiletre képviseldi vagy szakendi (fjan bemenni, az épitesi munkalatokat
ellendrizni.

Megrendelének és a miiszaki ellenémek jogaban all a munka véghataridejének tartasa, a mlszaki feltételek betartasa
érdekében a munkékat barmikor ellendrizni, észrevételt tenni, az eltakarasra ker{ild munkakat az eltakaras elétt

ellendrizni.
Vallalkozé az épitési munkateriiletet kiteles eldirasszeriien koriithatarolni, figyelmeztetd tablakkal ellatni.

A Villalkozé a Megrendeld utasitasa szerint kiteles eljami. Az utasitas nem teredhet ki a tevékenység
megszervezésére, és nem teheti a teljesitést terhesebbé.

Ha a Megrendel célszer(tlen vagy szakszeriitlen utasitast ad, a Vallalkozé kiteles 6t erre figyelmeztetni. Ha a
megrendelé a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, a Véllalkozo a szerzédéstdl efallhat vagy a feladatot a
megrendeld utasitasai szerint, a megrendeld kockézatara ellathatia. A Vallalkozé kdteles megtagadni az utasitas
teljesitését, ha annak végrehajtasa jogszabaly vagy hatésagi hatarozat megsértésehez vezetne, vagy veszélyeztetné
masok személyét vagy vagyonat.

A munkavégzés soran Véllalkozonak a helyszint szabadon kell tartania minden sziikségtelen akadalytél és minden
félésleges anyagot a kémyezetvédelmi eldirasoknak megfelelé gondossaggal és a magyar szabvannyal dsszhangban
ke taroini.

A szerzddéstd| eltérd munkavégzés, baleseti, vagy anyagi kar esetén Vallatkozo kételes alvallalkozdjat figyelmeztetni,
ilietve utasitani, vagy a munkat felfiiggeszteni. A Vallalkozd az altala igénybevett alvallalkozokeért teljes kérl és
korlatian {objektiv) feleldsséggel tartozik, tevékenyseglikeért, mint sajatjaért felel.

A Villalkozd kbteles a vonatkozod jogszabélyi és szakmai eldirasoknak mindenben megfeleld, hiba- és hianymentes
teljesitésre, valamint a teljesitési hatariddk szigor betartaséra.

A Vallalkozé kiteles a szerzidés tefjesitését akadalyozé valamennyi koriilményrdl a Megrendelét irasban
haladéktalanul értesiteni, s egyben lehetisége szerint azokat haladéktaianul megszintetni, elharitani.

Vallalkozé kételes a vallalt munkat a vonatkozd szabalyok, hatosagi elirasok és engedélyek, valamint egyéb szakmai
kévetelmények szerinti tartalomban és minéségben szolgalitatni, a megallapodott hatariddig elkesziteni.

Titoktartds

1.1

11.2.

11.3.

Felek megéliapodnak abban, hogy jelen szerzédés megkotése és a szolgaltatas teljesitése scran a Véllatkozo
tudomasara jutott valamennyi informéacio és adat lizleti fitkot képez.

Vallalkozé a jelen szerzGdés teljesitése soran tudoméasara jutott adatoxat és informaciokat jelen szerzGdes
teliesitéséhez szilkséges mértéket meghaladéan nem hasznalhatja fel, azokat a Megrendeld érdekeit sértd vagy
veszélyeztetd modon nem kezelheti, harmadik f&l szamara semmilyen forméaban nem szolgaltathatja ki, azok kizarotag
a Megrendel6 tulajdonat képezik, valamint azokrdl kizarblag a Megrendeld rendelkezhet. Vallalkozé tudomasul veszi,
hogy az (izleti titoknak mindsiilé adatok és informéaciok illetéktelen harmadik személlyel tortend szobeli kozlése is
nyilvancssagra hozatalnak mindsdil.

Vallalkozé tudomésul veszi és elfogadja, hogy fitoktartasi kitelezettsége jelen szerz6dés megsziinését kdvetden is
fennali.

Egyéb rendelkezések

12.1.

Megrendeié a szerzodést a Kbt. 143. § (3) bekezdés rendelkezéseire tekintette! feimondja - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetové teszi, hogy a szerzddéssel érintett feladata ellatasaré! gondoskodni tudjon -, ha
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122,

12.3.

124.

125.

12.8.

12.7.

12.8.

12.9.

a) Vallalkozdban kdzvetetten vagy kdzvetieniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi
személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennéll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;

b) Vallalkozé kozvetetten vagy kdzvetlenil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést szerez valameiy olyan jogi
szeméiyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fenndll a Kbt. 62. § (1) bekezdés
k} pont kb) alpontjaban meghatérozott feltétel.

Eilenbrzések és vizsgalatok

+  Megrendeltnek vagy megbizottianak jogaban all megvizsgalni a heépitett anyagokat és berendezési targyakat,
hogy azok megfelelnek-e a szerzodésben feglalt feltételeknek.

+ Amennyiken a megvizsgalt termékek nem felelnek meg a miszaki feltételeknek, Ugy a Megrendelé azokat
visszautasithatja, &s a Vallalkozé koteles téritésmentesen vagy kicserélni a visszautasitott termékeket, vagy megtenni
a sziikséges médositasokat, hogy a termékek / kivitelezés megfelelienek a miiszaki feltételeknek.

A Megrendelének és Miszaki ellenémek joga, hogy folyamatosan figyelie és ellendrizze a jelen megallapodas szerint
folyd Osszes munkat, és észrevételeit az épitési napléban irashan jelezze a Vallalkozo felé. Technol6giai és
munkavédelmi eldirasok sllyos megsértése esetén a Miiszaki ellenér leallithatja a munkavégzést.

Pétmunka: a szerzdés alapjat képezé ajanlattételi felhivasban és kdzbeszerzési dokumentumokban (beleértve a
részét képezé mellekleteket is) nem szerepld, elére nem lathatd miiszaki szikségességbdt killon megrendelt tétel,
mely a szerzédeskdtést kovetden mertl fel, s kelld gondossag mellett elére nem volt ismert, s az feltétleniil sziikséges
a jelen szerzddés targyat képezd épitési beruhazas teljesitéséhez, a rendeltetésszeril és hiztonsagos hasznalathoz,
tekintettel a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet és a Pik. vonatkozd elSirdsaira. Pétmunka megrendelésére,
elvégzésére - a miszaki eliendr irdsos javaslatdtt megel6zen - kizarblag a kdzbeszerzési jogszabalyokkal
gsszhangban, a MegrendelS el6zetesen irésbeli megrendelése alapjar: kerilhet sor. Az épitési napidba torténd
pétmunka bejegyzés nem mindsiil Megrendel6 altali megrendelésnek. A Megrendeld az elézetes irasos megrendelése
nélkiil elvégzett potmunkaért nem fizet.

Tobbletmunka: a szerzGdéskotés alapjat képezd ajaniattételi felhivasban és kdzbeszerzési dokumentumokban
(beleértve a részét képezd mellékleteket is) kimutathatéan szerepld, de a szerzédéses arban (vallalkozoi dijban)
figyelembe nem vett tétel, amelynek mennyisége eifre nem lathaté miszaki sziikségességhél novekszik, tekintettel a
191/2009. {IX. 15.) Korm. rendelet és a Ptk. vonatkozd eldirasaira. Vallatkozd kijelenti, hogy a tdbbletmunka
kockazatat magara vallalja, azt kdteles kilén térités nélkil elvégezni. A Megrendeld tobbletmunka elvégzéséért NEM
fizet!

Az ajanlattéte!i fethivas 15. pont M/1. alpontjdban meghatarozott, a teljesitésbe bevont szakembemek a felelés
miszaki vezetdi jogosultsag megszerzését kdvetden eltbltdtt szakmai gyakorlata (hénap)- ... hénap - ... szakember
neve.

A szerzédésben nem szabaiyozott kérdésekben a Polgar Tdrvenykdnyv szabalyai, a szerz6dés targyara vonatkozod
hatalyos magyar jogszabalyok, valamint Feleknek a szerzédés megkétése el6tti irasbeli nyilatkozatai — kiildndsen a
kézbeszerzési eljaras soran tett nyilatkozatok — az iranyaddak.

Az infrastrukturalis fejlesztéseket a vonatkozo jogszabalyi eldirasoknak megfelelden kell elvégezni, tobbek kdzott;
- a rendelék esetében az egészségligyi szolgaltatasok nyljtasahoz sziikséges szakmai minimumfeltételekré! szold
60/2003. (X. 20.) ESzCsM rendelet (kil6nds tekintettel annak 2. mellékletére, az ott meghatarozott eszkdzoknek ef kell

férnie a rendeldben.),
- az orszagos telepiilésrendezési és épitési kovetelményekrdl sz6ld 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet.

Jelen szerzddést Felek, mint akaratukkal mindenben megegyez6t irjak ala azzal, hogy a szerzddés csak mindkét fél
egybehangzd irasos nyilatkozata alapjan Kbt. 141. § rendelkezéseinek figyelembevételével irasban modosithato.

Felek esetleges jogvitaikat peren kiviil probéijak meg rendezni. Ennek eredménytelensége esetére — értékhatartél
fiiggden - kikdtik a Kecskeméti Jarasbirosag vagy a Kecskemeti Torvényszék kizardlagos illetékességét.
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12.10. Jelen szerzédés 6 eredeti példanyban készilt, meiybdl Felek aldirasa utan 4 példany MegrendelSt, 2 példany
Vallalkozét illet. A felek a jelen szerz8dést tobbszori atclvasas utan, és k6z0s értelmezést kovetden, mint akaratukkal
mindenben megegyez6t az alulirott helyen és idében aidirjak. Jelen szerzédés hatélyba lépéséhez a szerzodo felek
képviselGinek alairasan kiviil mas szerv, szervezet, testiilet, hatdsag ellenjegyzése, jovahagyasa nem sziikséges.

Kelt: Kecskemét, ...

Kecskemét Megyei Jog(i Varos Onkormanyzata
Megrendeld Vallalkozé

képv.: Szemereyné Pataki Klaudia polgammester képv.: ...

Jelen szerzédés az alabbi mellékietekkel egyiitt érvenyes:

Mellékletek:

1. szamu melléklet: Ajanlattételi felhivas

2. szaml melléklet: Kbzbeszerzési dokumentumok és meliékletei
3. szamu mefléklet: Vallalkozd, mint nyertes ajanlattevl ajanlata
4. szami melléklet: Vallalkozo feleldsségbiztositasi kotvénye
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V. Nyilatkozatminték, formanyomtatvanyok
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TARTALOMJEGYZEK

+Vallalkozési szerzbdés az egészségiigyi alapellatas innovacids céld infrastrukturalis fejlesztésére Kecskeméten a

TOP-6.6.1-15-KE1-2016-00001 azonositészamii projekt keretében”

targy( kozbeszerzeési eljaras vonatkozasaban

Az zjénlatban csatolandé dokumentumok, nyilatkozatok

|_Oldalszam _

Felolvasolap

Nyitatkozat a 2. értekelési részszempont tekintetében

Szakmai dnéletrajz

Ajanlattételi nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) alapjan

Ajanlattevé nyilatkozata a Kbt. 66. § (4) bekezdése alapjan

Nyilatkozat iizleti titokrol

Ajanlattevi(k) nyilatkozata(i) a kizaré okok tekintetében

Ajanlattevé nyilatkozata a Kbt. 62. § {1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében

Ajéniatot alaird(k) alairasi cimpéldanya, vagy a 2006. évi V. trvény 9. § (1) bekezdés szerinti alairas-mintaja

A cégkivonatban nem szerepld kitelezettségvallalo(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytdl szarmazo, az
ajanlat alairaséra vonatkozé (a meghatalmazé és a meghataimazott alairasat is tartalmazo) irasos

meghatalmazas

Ajaniattevé nyilatkozata, hogy cégiigyében van-e folyamatban valtozésbejegyzési eljaras

Folyamatban lévé valtozasbejegyzési eljaras esetében a cégbirdsaghoz benyuijtott valtozasbejegyzési kérelem és
az annak érkezésérdl a céghirdsag Altal megkiildtt igazolas

Kbzs ajanlattevok jelen kdzbeszerzési eljarasra tekintettel aldirt hatalyos szerzodése

Nyilatkozat a Kbt. 67. § {4) bekezdése, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 17. § (2) bekezdése tekintetében

A Kbt. 114. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat

A Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti nyilatkozat

Ajénlattevd cégszer(ien aldirt ajanlata tefjes terjedelmében irdsvédett (jelszo nélkiil olvashato, nem
szerkeszthetd) formatumban egy elektronikus adathordozén (PI.. CD vagy DVD)

Ajaniattevé nyilatkozata ama vonatkozélag, hogy az adathordozén benydjtott ajanlatanak tartalma teljes
mértékben megegyezik az altala benyiijtott eredeti megjeldlési ajaniat tartaiméaval

Arazott kéltségvetés

Az ajanlattételi felhivas, a kiizbeszerzési dokumentumok és a Kbt. szerinti kitelezd egyéb nyilatkozatok

Az ajanlattevd altal fontosnak tartott egyéb dokumentumok

A Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti kiildn felhivisra csatolandé dokumentumok

Ajénlattevd nyilatkozata a 321/2015. {X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) ponija tekintetében

Rendelkezésre &llasi nyilatkozat
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FELOLVASO LAP

. Vallalkozasi szerz6dés az egészségligyi alapellatas innovécids célii infrastrukturalis fejlesziésére Kecskeméten a

TOP-6.6.1-15-KE1-2016-00001 azonositdszamii projekt keretében”

targyl kézbeszerzési eljaras vonatkozésaban

AJNIZHEYO NBVE. e
AJEnattevs SZEKNBIYE:
Ajaniattevd telefonszama: e ———————
AJANAtEVE FAXSZAMA: e s
Ajanlattevd e-mail CIMB:

Ajanlattevd adOSZAMA:

1. rész: Batthy&ny utca vonatkozdsaban:

| Részszempont
1. részszempont: ajanlati ar (nett6 HUF) netté ...
HUF
© 2. részszempont: az ajanlattételi felhivas 15. pont M/1. alpontjaban meghatarozott, a teljesitésbe
' bevont szakembernek a felelés miiszaki vezetSi jogosultsdg megszerzését kévetden eltdltott | ... honap
: szakmai gyakoriata (hénap)
- 3, részszempont: jotallas idétartama (hdnap) ... hénap
Ajanlatunkat az ajanlattételi hataridd lejartatol szamitott 60 napig tartjuk fenn.
2. rész: Nyiri ut vonatkozasaban:
Részszempont
1. részszempont: ajanlati ar (nettd HUF) nettd ...
HUF
2. részszempont: az ajanlattételi felhivas 15. pont M/1. alpontjdban meghatarozott, a teljesitésbe
bevont szakembemnek a felelds miszaki vezeti jogosultsag megszerzését kdvetden eltdltdtt | ... hdnap
szakmai gyakorlata (hénap)
3. részszempont: jotallas idétartama (honap) ... hénap
Ajanlatunkat az ajanlattételi hataridd lejartatol szamitott 60 napig tartjuk fenn.
3. rész: Kada Elek utca vonatkozdsaban:
Részszempont
1 1. részszempont: ajanlati ar (nettdé HUF) netté ...
' HUF
2. részszempont: az ajanlattételi fethivas 15. pont M/1. alpontjaban meghatarozott, a teljesitésbe
bevont szakembemnek a felelds milszaki vezetdi jogosultsag megszerzését kovetden eltditott | ... honap
szakmai gyakorlata (honap)
3. részszempont: jotallas idStartama (hénap) ... hénap
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Ajanlatunkat az ajanlattéteii hataridd lejartatol szamitott 60 napig tartjuk fenn.

4, rész: Czollner tér vonatkozasaban:

Részszempont

1. részszempont: ajénlati ar (nettd HUF) netto ...
: HUF

2. részszempont: az ajanlattételi feihivas 15. pont M/1. alpontjaban meghatarozott, a teljesitésbe | ... honap

bevont szakembernek a felelés miiszaki vezetli jogosulisag megszerzését kévetben eltdltéit

szakmai gyakorlata (honap)

3. részszempont; jotallas iddtartama (hdnap) ... hénap

Ajanlatunkat az ajanlattétel hataridd lejartatoi szamitott 60 napig tartjuk fenn.

5. rész: Széchenyi sétény vonatkozasaban:

Részszempont
1. részszempont: gjanlati ar {netté6 HUF) nett ...
HUF
2. részszempont: az ajanlattételi felhivas 15. pont M/1. alpontjaban meghatarozott, a teljesitésbe ; ... honap
bevont szakembernek a felelds miiszaki vezetSi jogosultsag megszerzését kdvetben eltditdit
szakmai gyakoriata (hdnap)

3. részszempont; jotallas idétartama (honap) ... hénap

Ajanlatunkat az ajanlattételi hataridd lejartatél szamitott 60 napig tarjuk fenn.

6. rész: Piaristak tere vonatkozasaban:

Részszempont
1. részszempont; ajanlati ar (netté HUF) netté ...
HUF
2. részszempont. az ajanlatiételi felhivas 15. pont M/1. alpontjaban meghatarozott, a teljesitésbe | ... hénap
bevont szakembemek a felelds miiszaki vezetdi jogosultsdg megszerzését kovetben eltoltott
szakmai gyakorlata (hdnap)

3. részszempont. jotallas idétartama (hénap) ... hénap

Ajaniatunkat az ajanlattételi hatérid lejartatol szamitott 60 napig tartjuk fenn.

Amennyiben ajanlattevé valamelyik rész vonatkozasaban nem kivén ajanlatot tenni, ugy kérjlk, hogy az arra vonatkozé
részt sziveskedjen tordini.

=T T

cégszer( alairas
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Nyilatkozat a 2. értékelési részszempont tekintetében a/az

... Fész vonatkozasaban

»Vallalkozasi szerz6dés az egészségiigyi alapellatas innovacids céli infrastrukturilis fejlesztésére Kecskeméten a
TOP-6.6.1-15-KE1-2016-00001 azonositoszami projekt keretében”

Alulirott

..................... ,  mint

az) e

targyua kézbeszerzési eljiras vonatkozasaban

cégjegyzésre/kotelezettségvallalasra jogosult képviseldje bintetdjogi feleldsségem tudatabar:

kijelentem,

ajanlattevd  (név,

székhely)

hogy a ,Villalkozasi szerzédés az egészségiigyi alapellatas innovacios céld infrastrukturdlis fejlesztésére Kecskeméten a

TOP-6.6.1-15-KE1-2016-00001

azonositészamu

projekt keretében”

targyu

részszempontjaban meghatarozott szakemberrel az alabbiak szerint rendelkeziink

kozbeszerzési

eligras 2. ériékelesi

Az ajénlattételi felhivas 15.
pont M/1. alpontjaban
meghatarozott, a

Az ajanlattételi felhivas 15.
pont M/M. alpontjaban
meghatarozott, a

. . - teljesitésbhe bevont teljesitésbe bevont
Szakember neve Kepz'ettstetgg vagy Fgglal_koztata& szakembernek a felelés szakembernek a felel6s
vegzeliscge Jogviszonya miiszaki vezetdi miiszaki vezetdi
jogosultsag megszerzését jogosultsag
kévetden eltoltott szakmai | megszerzésének idépontja
gyakorlata (hdnap) {évihbnap/nap)
(LG H  reeeenes BY e hé ........ nap

cégszeni alairas
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Szakmai Onéletrajz

+Vallalkozasi szerzGdés az egészségiigyi alapellatas innovécids céld infrastrukturdlis fejlesztésére Kecskeméten a
TOP-6.6.1-15-KE1-2016-00001 azcnositészémi projekt keretében”

SZEMELYES ADATOK

Név:
Sziiletési idd:

Allampolgarsag:

ISKOLAI VEGZETTSEG, EGYEB TANULMANYOK

{Kezdje a legfnssebbel. és tgy haladjon az id8ben visszafele!}
Mettdl meddig (év) Intézmény megnevezése / Végzettség

MUNKAHELYEK, MUNKAKOROK

{Kezdje az aktuahssal, és gy haladjon az 1ddben visszafelg!)
Mett6l meddig (év/hénap) Munkahely megnevezése, munkakdr

TAPASZTALATI IDO IGAZOLASA
(Kezdje a legutolsoval, és gy haladjon az id8ben visszafelé!)

Korahbi gyakorlati tapasztalatok ismertetése, id6pontjai Ellatott funkcick és feladatok felsorolasa
(év/honap)

EGYEB

Egyéb képességek:

Szakértelem:

BiintetSjogi feleldsségem tudataban kijelentem, hogy a fenti adatok a valésagnak megfeleinek

Sajat kezll alairas
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AJANLATTETELI NYILATKOZAT!
a Kbt. 66. § (2) bekezdése vonatkozaséban

» Yallalkozasi szerzddés az egészségiigyi alapellatas innovacios céld infrastrukturalis fejlesztésére Kecskeméten a
TOP-6.6.1-15-KE1-2016-00001 azonositészamu projekt keretében”

targyQ kdzbeszerzési eljaras ... . része vonatkozasaban

Alulirott (képviseld neve}, mint 8 e
e {AfaNlattevé neve, cime) képviseldje

nyilatkozom,

hogy a ,Vallalkozasi szerzfdés az egészséqiigyi alapellatas innovacios cell infrastrukturalis fejlesztésére Kecskemeéten a TOP-
6.6.1-15-KE1-2016-00001 azonositoszami projekt keretében” targyaban inditott kbzbeszerzési eljarashan az altalam képviselt
.............................................. ajanlatot kivan benyuijtani.

1. A Kbt 65. § (2) bekezdésének foglaltaknak megfelelden ezennel kijelentem, hogy — az ajanlattételi felhivasban és a
kozbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi kdvetelmény, utasitas, kikotés és miiszaki leiras
gondos aftekintése utan — az ajanlattételi felhivasban és a kbzbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi feltételt
megismertilk, megértettiik &s azokat a jelen nyilatkozattal elfogadjuk.

2. Ennek megfeleiden a szerzéidést — amennyiben, mint nyertes ajanlattevé kivélasztasra keriiliink — megkétjiik, és a jelen

ajénlatunkban a felolvasdlapon szerepld ellenszolgaltatasért szerzédésszeriien teljesitjiik.

Elfogadjuk a kézheszerzési dokumentumokban 1évd szerzbdéses feltételt a szerzbdéskdtés alapjaul.

Az ajanlat beny(jtasaval kijelentjiik, hogy amennyiben nyertes ajanlattevnek nyilvanitanak benniinket, akker a szerzédést

megkdtiiik, és teljesitjik az ajanlattételi felhivasban, a kdzbeszerzési dokumentumokban és az ajanlaturkban lefektstettek

szerint,

5. Elogadjuk, hogy ajarlatunkat érvényteiennek nyilvanitjiak, ha nem felelink meg a Kbt.-ben meghatarozott
osszeférhetetlenségi kovetelményeknek.

6. Tudataban vagyunk annak, hogy kdzds ajanlat esetén a kézdsen ajanlatot ievdk személye nem valtozhat sem a
kdzbeszerzési eljaras, sem az annak alapjan megkotdtt szerzidés teljesitése soran. Annak is tudataban vagyunk, hogy a
kozbs ajanlattevik egyetemlegesen feleidsek mind a kozbeszerzési eljaras, mind az annak eredményeként megkotsit
szerzfdés teljesitése soran.

P

Kelt:

cégszert: alairas

1 Kdzds ajaniattétel esetén ezt a nyilatkozatot valamennyi ajanlattevd azonos tartalommal kdteles alaimi.
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Nyilatkozat
a Kbt. 66. § (4) bekezdése tekintetében

+Véllalkozasi szerzédés az egészségiigyi alapellatas innovacids célu infrastrukturalis fejlesztésére Kecskeméten a
TOP-6.6.1-15-KE1-2016-00001 azonositészamil projekt keretében”

targya kdzbeszerzési eljaras vonatkozasaban
Aot ....vveeve ey mint a nyilatkozattevd cég cégjegyzésre jogosult képvisellje, a fenti kdzbeszerzési
eljaras soran kijelentem, hogy az ajanlattevé a kis- és kdzépvallalkozasokrol, fejlddésiik tamogatasarol szolo 2004. évi XXXIV.
térvény alapjan
- mikrovallalkozasnak mindsill.
- kisvallalkozasnak mindsiil.
- kzépvallalkozasnak minsil.

- nem tartozik a térvény hatalya ala

Kelt:

cégszeri alairas

2 Nem kivant rész térlendd!
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Nyilatkozat iizleti titokro!

»Vilialkozési szerz6dés az egészségiigyi alapellatas innovéciés céld infrastrukturalis fejlesztésére Kecskeméten a
TOP-6.6.1-15-KE1-2016-00001 azonositészamui projekt keretében”

targya kdzbeszerzési eljiras vonatkozasaban
Alulirott ..o, mint a nyilatkozattevé cég cégjegyzésre jogosult képviseldje, a fenti kozbeszerzési
eljaras soran kijelentem, hogy
a) ajanlatunk {izieti titkot tartaimazé dokumentumot nem tartalmaz.
b} az zjanlatunkban csatolt alabbi dokumentumok Gizleti titkot tartalmaznak, ezért azok nyilvancssagra hozatalat megtiltjuk:
Az lizleti titokka nyilvanitas indokolasa dokumentumonként; ...................

(*Kérjiik az a) vagy a b) pont kitdltését)

Kelt: .oy vivreeees 8V e hé.......nap

{cégszer] alairas)

Oldal 109/ 120



Nyilatkozat
a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjai tekintetében

.Villalkozasi szerz6dés az egészségiigyi alapellatas innovécios célu infrastrukturilis fejlesztésére Kecskeméten a
TOP-6.6.1-15-KE1-2016-00001 azonositdszamii projekt keretében”

targyil kozbeszerzési eljaras vonatkozasaban

Alulirott .......ccooveeeiiiene tarsasag (ajanlattevs), melyet képvisel: ......occooiv e

az aldbbi nyilatkozatot tessziik:

Nem &ilnak fenn vellink szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q} pontban foglalt kizard okok.

Kelt:

cégszer(i alairas
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Nyilatkozat
a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében
»Vallalkozéasi szerzidés az egészségiigyi alapellatas innovacids céld infrastrukturilis fejlesztésére Kecskeméten a
TOP-6.6.1-15-KE1-2016-00001 azonositészamu projekt keretében”

targyu kozbeszerzési eljaras vonatkozéséiban

Alulirett ..o, tarsasag (ajanlattevs), melyet képvisel: ............ccooveeeereeeen .,

az alabbi nyilatkozatot tessziik:

1. Tarsaségunk olyan tirsasagnak mindsil amely a pénzmosds és a ferorizmus finanszirozdsa megeldzésérdl és
megakadalyozasarol szolo 2017. évi Lill. torvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa(i) az
alabbiakban megnevezett személy(ek)

Név Allando lakhely

2. Tarsasagunk olyan tarsasagnak minGsil, amely a pénzmosas és a temorizmus finanszirczasa megeidzésérdl és
megakadalyozasardl szol6 2017. évi LIll. térvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tuiajdonossal nem
rendelkezik.

3. Tarsasagunk olyan tarsasagnak mindsil, amely a pénzmosés és a terrorizmus finanszirozasa megeldzésérsl és
megakadalyozasarol szoi6 2017. évi LIll. torvény 3. § 38) pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosét nem tudja
megnevezni.

A nem relevins részeket sziveskedjen kitordlnil

Kelt:

cégszeni alairas
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Ajénlattevé nyilatkozata arra vonatkozéan, hogy cégiigyében van-e folyamatban véltozasbejegyzési eljaras

Alufirott (képviselb neve), mint 8
.................................................................... (Ajanfattevé neve, cime) képviselSje

nyilatkozom,
hogy a,Vallalkozasi szerzédés az egészségiigyi alapellatas innovacios cell infrastrukturalis fejlesztésére Kecskeméten a TOP-
6.6.1-15-KE1-2016-00001 azonositoszam( projekt keretében” targyaban inditott kdzbeszerzési eljarasban az altalam képviselt
........................................................................ (AjaniattevG neve) cégligyében véltozasbejegyzési eljaras folyamatban van.
Folyamatban |évé valtozasbejegyzési eljaras esetében csatoljuk a cégbirosaghoz benylijtott valtozasbejegyzési kérelmet és az
annak érkezésérdl a cégbirbsag altal megkildétt igazolast.

Vagy

Aldiirott (képviseld neve), mint - [P
.................................................................... (Ajaniattevd neve, cime) képviselGje

nyilatkozom,
hogy a ,Vallalkozasi szerz8dés az egészségligyi alapellatas innovécios céll infrastrukturalis fejlesztésére Kecskemeten a TOP-
6.6.1-15-KE1-2016-00001 azonositoszamil projekt keretében” targyaban inditott kézbeszerzési eljarasban az aitalam képviselt

.................................................... oo {Ajéniattevd neve) cégligyében véltozasbejegyzési eljaras nincs
folyamatban.’

] | U

cégszeril alairas

3 A nem kivant rész torlendd!
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Nyilatkozat
a Kbt. 67. § {4) bekezdése , valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 17. § (2) bekezdése tekintetében

»Vallalkozési szerz6dés az egészségligyi alapellatis innovaciés céld infrastrukturalis fejlesztésére Kecskeméten a
TOP-6.6.1-15-KE1-2016-00001 azonositészami projekt keretében”

targyu kdzheszerzési eljaras vonatkozasaban

Aluiirott [név] mint a(z) fcégnév, székhely] ajanlattevd cégjegyzésre/kiteiezettségvallalasra jogosult képviseldje! a Kbt. 67. § (4)
bekezdésében foglaltaknak megfeleioen ezennel feleidsségem tudataban

az alabbi nyilatkozatot teszem:

a szerzédes teljesitéséhez nem vesziink igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizaro okok hatalya ala
es6 alvallalkozot, illetdieg az altalunk az alkalmassagunk igazolasara igénybe vett mas szervezet nem tartozik a hivatkozott kizaré
okok hatalya ala.

Kelt:

cegszer( alairas

* Megfeleld rész aldhizanda!
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Nyilatkozat
a Kbt. 114. § (2) bekezdés alapjén az alkalmassagi kévetelményekrol
,Vallalkozasi szerzGdés az egészségiigyi alapellatas innovacids célu infrastrukturalis fejlesztésére Kecskeméten a
TOP-6.6.1-15-KE1-2016-00001 azonositészamu projekt keretében”
targyl kozbeszerzési eljaras vonatkozasaban
Alulirott ... yminta ajanlattevé (székbely: .................. | T (képviseleti jogkbriitulus
megnevezése) az ajaniattételi felhivasban és a kapcsolodé kdzbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartaimi
kévetelmény, utasitas, kikotés és miszaki leiras gondos attekintése utan, a Kbt. 114. § (2) bekezdése, valamint a Kbt. 67. § (%)
bekezdése alapjan
nyilatkezom,

hogy megfeleliink az ajanlattételi felhivas 15. pontjaban eldirt miiszaki-szakmai alkalmassagi minimumkdvetelménynek.

Nyilatkozom tovabba, hogy a Kbt. 69. § (4) bekezdésében meghatarozott felhivas eseten az alkalmasségi kdvetelmeényeket az
ajanlattételi felhivasban meghatarozottak szerint igazoljuk.

| OO

cégszer(i alairas
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Nyilatkozat

»Vallalkozési szerz6dés az egészségligyi alapelltds innovacios céld infrastrukturélis fejlesztésére Kecskeméten a TOP-
6.6.1-15-KE1-2016-00001 azonositészamii projekt keretében®
targyd kdzbeszerzési eljaras vonatkozasaban

a Kbt. §5. § (7) bekezdésére vonatkozéan az alkalmasség igazolasaban részt vevé szervezet vagy személy igénybe
vételérdl a kozbeszerzési eljiras ... része vonatkozisaban

Aldlirett {képviselb neve), mint A e
(Ajénlattevd neve, cime) képviselje

nyilatkozom,
hogy ,Vallalkozasi szerz6dés az egészségiigyi alapellatis innovaciés céld infrastrukturilis fejlesztésére Kecskeméten a
TOP-6.6.1-15-KE1-2016-00001 azonositdszamd projekt keretében” targyaban inditott kozbeszerzési eljarasban az aitalam
Kepuiselt ... (B]8NNETEVE SZETVEZEY)

A®) az elbirt alkaimassagi kdvetelményeknek az alabbi szervezet(ek) / személy(ek) kapacitasara tamaszkodva Kivan megfelelni:

: - Alkalmassag I Az ajanlattételi felhivas vonatkozo pontjanak

A‘t;:gtas:fg !sgzaez;gse:l:an Igazolasaban részt vevs ! megjelSlése, amely alkalmassagi kévetelmény
b e szervezet / személy igazoldsa érdekében ajanlattevd a szervezet/ |
y meg ‘ székhelye / akcime: személy eréforraséra (is) timaszkodik |

vagy

B) az eldirt alkalmasségi kivetelményeknek vald megfeleiés érdekében mas szervezet / személy kapacitasara nem kivan
tamaszkodni.

Kelt: ...t

cégszeri alairas

/Amennyiben ajanlattev az elbirt alkalmassagi kvetelményeknek més szervezet / személy kapacitaséra tamaszkodva kivan
megfeleini, a tablazat értelemszerlien abban az esethen is kitbitendd, ha az alkalmasséag igazolaséban részt vevs szervezet
alvéllatkozoként megjeldlésre keril./

S Az A} rész kitltése esetén az ajanlatban be kell nyGjtani a kapacitasait rendelkezésre bocsath szervezet olyan szerzédéses vagy eldszerzddésben vallalt
kdtelezettségvaltalasét tartalmazé okiratot, amely alatamasztja, hogy a szerzGdés teljesitéséhez szilkséges erdfomrasok rendelkezésre Allnak majd a szerzidés
leljesitésénsk iddtartama alaft, kivéve, ha a kapacitésait rendelkezésre bocsétd szervezet adatait az ajéniatkérd a gazdasagi és pénziigyi alkalmassag
igazolasahoz hasznalia fel.
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Kapacitdsait rendelkezésre bocsato szervezet kitelezettségvallalo nyilatkozatét tartalmazé megéllapodas
(Kbt. 85. § (7) bekezdés)

amely létrejott egyrészrdl;

székhely, e
adészam:
cégjegyzékszam:
képviseldneve: L
mint ajanlattevé,

masrészrol

székhely,. e
adészam: e
cégjegyzékszam:
képviselbneve:
mint kapacitast nydjté szervezet, vagy személy

a tovabbiakban, mint Felek kdzoit az alulirott helyen és idében az alabbi feltételek szerint:
1. Ajanlattev ajanlatot kivan tenni az alabbi kizbeszerzési eljaras soran:
Ajanlatkér: Kecskemét Megyei Jogt Varos Onkormanyzata

Koézbeszerzés targya: , Villalkozasi szerzGdés az egészségiigyi alapellatas innovacids célu infrastrukturalis
fejlesztésére Kecskeméten a TOP-6.6.1-15-KE1-2016-00001 azonositészami projekt keretében”

2. Kapacitast ny(jto szervezet / személy az 1. pontban megjeldlt kdzbeszerzési eljaras ajanlattételi felhivasanak ................
pontja szerinti alkalmassagi feltétel igazolasaban részt vesz, ahhoz kapacitast ny(jt.

3. Kapacitast nyujto szervezet / személy vallalja, hogy az alkalmassagot az ajanlattételi felhivasban el6irt modon igazolja.

4. Kapacitast ny(jtd szervezet / személy jelen megallapodas aldirdséval kitelezettséget vallal amra, hogy ajanlattevs

nyertessége esetén a szerzddés teljesitéséhez sziikséges erdforrasokat a szerzodés teljes idGtartama alatt rendelkezésre
bocsétja.

5. A4, pontban rogzitett rendelkezésre bocsatas modjal: ...

Kelt: ..o cvereeeeerveniny eevveennes €V s hé.......nap

{Ajaniattevi) (Kapacitast nyuijté szervezet)

& A Kbt. 65. § {9) bekezdése alapjan referenciakra, illetve szakemberekre vonatkozd alkalmassagi kovetelmény igazolasara csak akkor vehetd
ignybe mas szervezet kapacitasa, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerzbdés, vagy a szerzbdés azon részének
teljesitésében, amelyhez e kapacitasokra sziikség van, amely - az ajanlattevé sajat kapacitasaival egyltt — biztositia az alkalmassagi
kdvetelményben elvart szaktudas, illetve szakmal tapasztalat érvényesiilését a teljesitésben. A kitelezettsegvallalasnak ezt kell aiatamasztania.
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Nyilatkozat

a CD vagy DVD melléklet vonatkozdsaban

»Villalkozési szerzddés az egészségiigyi alapellatds innovicids céll infrastrukturalis fejlesztésére Kecskeméten a
TOP-6.6.1-15-KE1-2016-00001 azonositészdmi projekt keretében”

targyu kézbeszerzési eljaras vonatkozasaban

Alulirott ... ,minta . gjanlattevd (székhely: ................. | I (képviseleti jogkdrftitulus
megnevezése) az ajanlatiételi felhivasban és a kapesolodd kdzbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi
kbvetelmény, utasitas, kikdtés és milszaki leiras gondos attekintése utan

az alabbi nyilatkozatot teszem:

Az ajanlatunkban becsatoit elektronikus adathordozon talalhato irasvédett (jelsz6 nélkdl olvashato, nem szerkeszthets) formatuma
fajl tartaima teljes mértékben megegyezik az altalunk becsatolt papir alapu, eredeti megjeldlési ajanlat tartaimaval,

Kelt:

cégszeri] alairas
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A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhivast kovetSen kizarolag a legkedvezdbbnek tekinthetd ajanlattevd (adott esetben a
masodik legkedvez&bb is) ltat beadandd nyilatkozatok, igazolasok
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Nyilatkozat
321/20135. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2} bekezdésének b) pontja tekintetében {szakember)

»vallalkozési szerz6dés az egészségiigyi alapellatas innovacios céli infrastrukturalis fejlesztésére Kecskeméten a
TOP-6.6.1-15-KE1-2016-00001 azonositészamU projekt keretében”

targya kézbeszerzési eljaras vonatkozasaban

Alulirott , mint afz) (Ajanlattevé / alkalmasség igazolasaban részt vevé mas
szervezet, név, székhely) ‘ {kepviseleti jogkdriitulus megnevezése) az ajanlattételi felnivasban és a
kézbeszerzési dokumentumokban foglalt valamennyi formai és tartalmi kbvetelmény, utasitas, kikdtés és feladatleiras gondos
attekintése utan a 321/2015. (X. 30.) Korm. 1. 21. § {2) bekezdésének b) pontjaban foglaltaknak megfeleiden kijelentem, hogy

a szerzbdes teljesitésébe az alabbi szakembert kivanjuk bevonni a kdzbeszerzés ... része vonatkozasaban:

Az ajaniattételi ]
felhivasban eldirt {
alkaimassagi .| Nyilvantartasi szdm
feitétel, aminek az Név Készéeﬁz:ﬁg; agy Szakma;&y: : °)ﬂ el (adott esetben) |
adott szakember g g P |
meg kivan feleini
|__{pont, alpont} |
15. pont M/1. alpont | ]

Nyilatkozom, hogy nyertesség esetén gondoskodom az adott szakember kamarai regisztraciojardl, valamint nyilatkozom, hogy

Iy

Nyilatkozom tovabba, hogy a felhivas 15. pont M/1 alpontjaban megjeldlt jogosultségii szakemberek a szerz6dés teljesitéséhez
rendelkezésére fog allni.

0 |

cegszer( alairas

7 Ajanlattevdnek az adott szakembernek a jogosultsag megszerzesét kdvetden szakmai gyakoriatban eltdltstt éveinek szamat kell megadnial
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RENDELKEZESRE ALLASI NYILATKOZAT

 Vallalkozasi szerz8dés az egészségilgyi alapelldtas innovéciés céld infrastrukturalis fejlesztésére Kecskeméten a
TOP-6.6.1-15-KE1-2016-00001 azonositészami projekt keretében”

Alulirott .......... kijelentem, hogy mint a(z} .................. ajanlattevd altal ajanlott szakember részt veszek a ,Vallalkozasi
szerzfdés az egészségligyi alapellitas innovacids céld infrastrukturilis fejlesztésére Kecskeméten a TOP-6.6.1-15-KE1-
2016-00001 azonositdszamu projekt keretében” targyl kdzbeszerzési eljaras ... resze vonatkozasaban. Kijelentem tovabba,
hogy az ajanlat sikeressége esetén képes vagyok dolgozni, és dolgozni kivanok azokban a tervezett idészak(ok)ban, és az
ajantatban szerepld beosztasban, melyre vonatkezoan jogosultsdgom igazolasat benyujtottak.

Nyilatkozatommal kijelentem, hogy nincs mas olyan kételezetiségem ezen iddszak(okjra vonatkozéan, amelyek az e
szerz6désben vald munkavégzésemet bamilyen szempontbdl akadalyoznak.

Biintetsjogi felelésségem tudataban kijelentem, hogy a fenti adatok a valésagnak megfeleinek.

Kelt,....

Sajat kezii alairas

Oldal 120/120



		2018-01-23T17:48:45+0100
	Tender-Med Hungary Kft.




